



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 00.494.917/0001-90
Razão Social: POLY ENGENHARIA LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
AVENIDA MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:45,, 02 - OLHO D' AGUA -
São Luís / Maranhão

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.494.917/0001-90 DUNS®: 89*****53
Razão Social: POLY ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: POLY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/09/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/08/2023
FGTS	Validade:	30/05/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/08/2023
Receita Municipal	Validade:	27/04/2023 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 02/05/2023 15:37

CPF: 331.216.483-49 Nome: NELSON ROBERTO DINIZ COELHO

Ass: _____

3º ALTERAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
POLY ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 00.494.917/0001-90

Pelo presente instrumento particular de contrato social; Nelson Roberto Diniz Coelho, brasileiro, divorciado, natural de São Luís /MA, nascido em 05/01/1965, empresário, portador do RG: 0000017916925SSP/MA CPF: 331.216.483-49, residente e domiciliado na Rua P nº 29 quadras 04 bairros: cohatrac1 cep:65053710 São Luis/MA. Na qualidade de empresário da empresa, POLY ENGENHARIA LTDA, Avenida Maria Alice, quadra: L, lote 01 e 02; loja 45; 02`` bairros: Olho d'água, CEP:65068095 São Luís /MA cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE nº 21201317335, em data 22/12/2022, devidamente inscrita no CNPJ nº 00.494.917/0001-90.

Fica alterado para:

- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222-7/02 - Obras de irrigação
- 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7120-1/00 - Testes e análises técnicas
- 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

À vista acima, consolida-se o contrato social da seguinte forma:

Nelson Roberto Diniz Coelho, brasileiro, divorciado, natural de São Luís /MA, nascido em 05/01/1965, empresário, portador do RG: 0000017916925SSP/MA e CPF: 331.216.483-49, residente e domiciliado na Rua P nº29 quadras 04 bairros: cohatraç1 cep:65053710 São Luís/MA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob a firma social POLY ENGENHARIA LTDA. Avenida Maria Alice, quadra: L, lote 01 e 02; loja 45;, 02`` bairros: Olho d`agua, CEP:65068095 São Luis-MA.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), divididos em 3.500.000 (três milhões e quinhentos) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizado em moeda corrente do País e assim distribuído:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

NOME	QUOTAS	VALOR	%
Nelson Roberto Diniz Coelho	3.500.000	3.500.000,00	100
TOTAL	3.500.000	3.500.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem como objeto social:

Atividade principal:

4120-4/00- Construção de edifício

Atividades secundarias:

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 4222-7/02 - Obras de irrigação
 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
 4292-8/02 - Obras de montagem industrial
 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
 4391-6/00 - Obras de fundações

- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
 4399-1/03 - Obras de alvenaria
 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 4924-8/00 - Transporte escolar
 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
 7112-0/00 - Serviços de engenharia
 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos
 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
 7120-1/00 - Testes e análises técnicas
 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de não está impedido de exercer administração da empresa por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da empresa e uso da firma competira a Nelson Roberto Diniz Coelho, cabendo a representação da fora dele, podendo nomear procuradores, vedado, porém, o uso da firma em fianças, avais, endosso e abanos em favor de terceiro.

CLÁUSULA SÉTIMA: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA OITAVA: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de 'pró-labore', observadas as disposições regulamentes pertinentes.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below.

CLÁUSULA NONA: Falecendo ou interditado do titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deles ou do (s) remanescente (es).

CLÁUSULA DÉCIMA: fica eleito foro de São Luís /MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultados deste contrato.

E por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento de alteração em via de igual teor e forma e para um só fim.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Esta consolidação passa a reunir, num só ato, todas as cláusulas que originam o contrato social e suas alterações. Esta consolidação não é e não pode ser entendida como ato de alteração do contrato social, e, sim, de aglutinação de atos anteriores.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

São Luis/MA, 31/01/2023
Nelson Roberto Diniz Coelho



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa POLY ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
33121648349	NELSON ROBERTO DINIZ COELHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2023 13:11 SOB Nº 20230144306.
PROTOCOLO: 230144306 DE 31/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301364197. CNPJ DA SEDE: 00494917000190.
NIRE: 21201317335. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/01/2023.
POLY ENGENHARIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME NELSON ROBERTO DINIZ COELHO



FILIAÇÃO
 MANOEL DE JESUS COELHO E RAIMUNDA
 NONATA DINIZ COELHO

DATA NASCIMENTO ORGÃO EXPEDIDOR FATOR RH
 05/01/1965 SSP/MA **

NATALIDADE
 SÃO LUÍS - MA

OBSERVAÇÃO

Nelson Roberto Diniz Coelho
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CNPJ 33121648349 DNI P-200 VIA-02

REGISTRO GERAL 000001791692-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 20/12/2022

REGISTRO CIVIL
 SEP.DIV.-N.0046432 FLS. 043 LIV. 00120 SÃO LUÍS MA 3 ZONA

T. ELEITOR / ZONA / SEC CIPS / SERIE / UF

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL POLEGAR DIREITO

CERT. MILITAR

CNH CNS



MA1826854974 *Fábio Sérgio Viégas Castro*
 FÁBIO SÉRGIO VIÉGAS CASTRO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

6º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS
 PEDRO HENRIQUE DE CAVALCANTE LIMA - Tabelião | Av. São Luís Rei de França, 8 - Rio Anil Shopping
 Piso Subsolo - Bairro Turu - São Luís/MA - CEP 65.065-470 - Telefone: (98) 3015-8006 - www.6tabelionato.not.br

A presente cópia confere com o original exibido neste tabelionato, do que dou fé
 Nathalia Cristina Castro Serra - Escrevente Autorizada

Poder Judiciário - TJMA

Selo: AUTENT1567454WSBXYCRW9J19F15

Data/Hora: 09/06/2023 08:32:16, Ato: 13.18, Total R\$ 6.02 Emol
 R\$ 5.44 FERC R\$ 0.16 FADEP R\$ 0.21 FEMP R\$ 0.21

Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Nathalia Cristina Castro Serra
 Tabelionato de Notas de São Luís
 Nathalia Cristina Castro Serra
 Escrevente Autorizada

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: POLY ENGENHARIA LTDA		Protocolo: MAC2302579635	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21201317335	CNPJ: 00494917000190	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 31/01/2023
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
841224	15/12/2016	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 21/03/2023, às 13:44:34 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TDVKXWAB.



MAC2302579635

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário Geral

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE


Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **POLY ENGENHARIA LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 15/03/1995, NIRE: 21200367410, CNPJ: 00.494.917/0001-90, estabelecido(a) na RUA DA PAZ, 188, CIDADE NOVA, São Bernardo - MA, CEP: 65550-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316


Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Bernardo - MA, 24/11/2016



CLAUDIO ROBERTO DINIZ COELHO


Sócio



NELSON ROBERTO DINIZ COELHO

Sócio/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2016 18:14 SOB Nº 20160841224.
PROTOCOLO: 160841224 DE 15/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602905108. NIRE: 21200367410.
POLY ENGENHARIA LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/12/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que POLY ENGENHARIA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302729470	
NIRE 21201317335 CNPJ 00.494.917/0001-90		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
eço Completo MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02;LOJA:45;, Nº 02, xxxxx, OLHO D' AGUA - São Luís/MA - CEP 65068-095			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230373690	23/03/2023	BALANCO
002	20230144306	31/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20221469583	22/12/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20221409351	01/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20221409351	01/12/2022	RERRATIFICAÇÃO
002	20221409351	01/12/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21201317335	30/11/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201317335	30/11/2022	TRANSFORMACAO
223	20221204946	13/10/2022	BALANCO
223	20211186007	24/09/2021	BALANCO
223	20210538716	26/04/2021	BALANCO
002	21600188903	19/04/2021	TRANSFORMACAO
002	21600188903	19/04/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200241737	17/04/2020	BALANCO
223	20170540006	27/04/2017	BALANCO
316	20160841224	15/12/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20160407087	14/04/2016	BALANCO
	20150266430	10/04/2015	BALANCO
	20140374698	28/05/2014	BALANCO
002	20130825565	19/11/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130340898	03/05/2013	BALANCO
002	20122001885	21/12/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120382717	18/06/2012	BALANCO
223	20110844440	28/12/2011	BALANCO
002	20100047505	18/02/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	*0603	09/02/1996	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200367410	15/03/1995	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/05/2023, às 08:49:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NP11GKUG.



MAC2302729470

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: POLY ENGENHARIA LTDA			Protocolo: MAC2302729440
NIRE : 21201317335 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201317335	CNPJ 00.494.917/0001-90	Data de Ato Constitutivo 15/03/1995	Início de Atividade 20/02/1995
Endereço Completo Avenida MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02;LOJA:45; N° 02, OLHO D' AGUA - São Luís/MA - CEP 65068-095			
Objeto Social 41.20-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 43.30-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 43.30-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO BALCOES E EQUIPAMENTOS PARA LOJAS COMERCIAIS, BLINDAGENS DE ESQUADRIAS, CHAPISCO, EMBOCO, REBOCO, CONTROLE DE CORROSAO EM ESTRUTURAS, LIMPEZA DE EDIFICIOS APOS O TERMINO DA FASE DE CONSTRUCAO. 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA. 4399-1/04 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGA. 71.12-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA ELABORACAO, GESTAO, SUPERVISAO, ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, VISTORIAS, PERICIAS TECNICAS, AVALIACAO E LAUDOS PROJETOS TECNICOS PARA ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA, AMBIENTAL. 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ASSessorIA e CONSULTORIA EM PROJETOS DE MEIO AMBIENTE). 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS e CALCADAS. 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS e CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 4299-5/01 - CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS e RECREATIVAS 43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLANAGEM 43.21-5/00 - INSTALACAO e MANUTENCAO ELETRICA 4329-1/04 MONTAGENS e INSTALACOES DE SISTEMAS e EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO e SINALIZACOES EM VIAS PUBLICAS, PORTOS e AEROPORTOS. 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (CONSTRUCAO e RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, ETC). 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS VIAS FERREAS e PISTAS DE AEROPORTOS. 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS e AEROPORTOS. 4291-0/00 - CONSTRUCOES DE OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS e FLUVIAIS. 7111-1/00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA (PROJETOS ARQUITETONICOS NE PAISAGISTICOS). 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL e GERENCIAL. 4923-0/02 - SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOTORES COM MOTORISTA. 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR. 7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA e ENGENHARIA. 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOTORES SEM CONDUTOR. 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES NAO ESPECIFICADOS ONIBUS, CAMINHAO e AUTOMOVEIS SEM MOTORISTAS, TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PA-CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, ISPORTES PARA CARRETOS, BARCOS, LANCHAS e OUTRAS. 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS e EQUIPAMENTOS PARA STRUCIA SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES. 7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA e GEODESIA. 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGACAO. 4223-5/00 - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTESS POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA e ESGOTO. 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES. 4399-1/02 - MONTAGEM e DESMONTAGEM DE ANDAIMES e OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS. 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA. 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS COMO (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRA, LIMPEZAS DE FACHADAS COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR e SEMELHANTES). 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS e OUTRAS ESTRUTURAS. 43.11-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIROS DE OBRAS. 42.21-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. 81.11-7/00 - SERVICOS CONBINADOS DE APOIO, MANUTENCAO e CONSERVACAO DE PREDIOS e EDIFICIOS. 43.22-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS e DE GAS. 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL. 4322-3/02-INSTALACAO e MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO e REFRIGERACAO. 4322-3/03-INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES e REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELATRICA. 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS e ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS e DE RESINAS EM INTERIORES e EXTERIORES. 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TRRERENO NAO ESPECIFICADO (DRENAGEM DO SOLO, DEMARCACAO DE LOCAL P/CONSTRUCAO E/OU MINERACAO, REBAIXAMENTO DE LENCOES FREATICOS, DRENAGEM DE TERRENOS AGRICOLAS OU FLORESTAS, REMOCAO DE MATERIAL INERTE e OUTROS TIPOS DE REFUGOS DE LOCAIS DE MINERACAO, EXCETO OS LOCAIS DE EXTRACAO DE PETROLEO e GAS. 4391-6/00 - OBRAS DE REFORCO DE FUNDACOES PARA EDIFICIOS e OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. ALUGUEL COM OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE FUNDACOES.7119-7/99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA e ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS.7120-1/00 - TESTES e ANALISES TECNICAS.4312-6/00 - PERFURACOES e SONDAGENS.4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			
Capital Social R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)	Capital Integralizado R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: POLY ENGENHARIA LTDA					Protocolo: MAC2302729440	
NIRE : 21201317335						
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
Dados do Sócio						
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	
NELSON ROBERTO DINIZ COELHO	331.216.483-49	R\$ 3.500.000,00	Sócio	S	Indeterminado	
Dados do Administrador						
Nome	CPF	Término do mandato				
NELSON ROBERTO DINIZ COELHO	331.216.483-49	Indeterminado				
Último Arquivamento				Situação		
Data	Número	Ato/eventos	Status			
23/03/2023	20230373690	223 / 223 - BALANCO	ATIVA SEM STATUS			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/05/2023, às 08:49:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TFJSJHCX.



MAC2302729440

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.494.917/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/03/1995
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL POLY ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) POLY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 2.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 2.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:45;	NÚMERO 02	COMPLEMENTO *****
---	--------------	----------------------

CEP 5.068-095	BAIRRO/DISTRITO OLHO D' AGUA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
------------------	---------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NELSONCOELHO213@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8428-8402
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/06/2023 às 09:51:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.494.917/0001-90
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/03/1995

NOME EMPRESARIAL
POLY ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção ✓
3.91-6-00 - Obras de fundações ✓
3.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria ✓
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:45;

NÚMERO

02

COMPLEMENTO

CEP

65.068-095

BAIRRO/DISTRITO

OLHO D' AGUA

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

NELSONCOELHO213@GMAIL.COM

TELEFONE

(98) 8428-8402

NTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/06/2023 às 09:51:10 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.494.917/0001-90
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/03/1995

NOME EMPRESARIAL
POLY ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
1.30-3-00 - Atividades paisagísticas
5.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:45;

NÚMERO

02

COMPLEMENTO

CEP

65.068-095

BAIRRO/DISTRITO

OLHO D' AGUA

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

NELSONCOELHO213@GMAIL.COM

TELEFONE

(98) 8428-8402

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/06/2023 às 09:51:10 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 31050006 **CNPJ:** 00494917000190
NOME EMPRESARIAL: POLY ENGENHARIA LTDA ✓
NOME FANTASIA: POLY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ✓
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 31/01/2023
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21201317335
CAPITAL SOCIAL: 3.500.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** LTDA
LIVRO: **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 18/03/1995
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE: ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:**
TIPO DE IMÓVEL: N?O INFORMADO **INSC. IMOBILIÁRIA**
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 02
ENDEREÇO: AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02; **CEP:** 65068095
COMPLEMENTO: A QDA 17 **BAIRRO:** OLHO D&APOS; AGUA
POVOADO: **ZONA RURAL:**
CCIR: **NIRF:**
DATUM REFERÊNCIA: **LATITUDE:**
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 2
ENDEREÇO: R 12 **CEP:** 65000000
COMPLEMENTO: A QDA 17 **BAIRRO:** COHATRAC II

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	erli-santos1@hotmail.com
TELEFONE	(98) 981711665
	erli-santos1@hotmail.com

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
370290000	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421110200	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
422270200	OBRAS DE IRRIGACAO	
422350000	CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA	
429100000	OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS	
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	
429280200	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS	
431180100	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	
431180200	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	
431260000	PERFURACOES E SONDAgens	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
431930000	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
432230300	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
433040100	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	
433040200	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
433040500	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E	
433049900	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM ATÉ 05	
439160000	OBRAS DE FUNDACOES	
439910200	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS	
439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU	
439910400	SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
439919900	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
711110000	SERVICOS DE ARQUITETURA	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
711970100	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	
711970200	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS	
711970300	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E	
711979900	ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA	
712010000	TESTES E ANALISES TECNICAS	
749019900	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the table, primarily in the 'PRINCIPAL' column area, including a large signature near row 439910300 and another near row 771100000.

771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
773220200	ALUGUEL DE ANDAIMES	
811170000	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO	
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
859960400	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	33121648349	NELSON ROBERTO DINIZ COELHO
Contábil	64869946300	CLAUDIANA CELIA LIMA AGUIAR

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
33121648349	NELSON ROBERTO DINIZ COELHO	ADMINISTRADOR	

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 18/05/2023

CPF/CNPJ: 00494917000190
Nome/Razão: POLY ENGENHARIA LTDA
Contribuinte

null

Servidor



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: POLY ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.494.917/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:40:53 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **3F4E.F575.9DA5.59CC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 082257/23

Data da Certidão: 14/04/2023 09:24:19

CPF/CNPJ 00494917000190 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, sustanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/06/2023 09:59:28



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 027366/23

Data da Certidão: 19/04/2023 09:33:31

CPF/CNPJ CONSULTADO: 00494917000190

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/06/2023 09:59:55



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00007964242023

Validade: 17/06/2023

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 00.494.917/0001-90	Inscrição Municipal: 31050006
Razão Social: POLY ENGENHARIA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:45;	
Número: 02	Complemento: A QDA 17
Bairro: OLHO D&APOS; AGUA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65068095

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **18 de maio de 2023 às 13:00**, sob o código de autenticidade nº **9F6770EA12DAFDCD3CC957968F00E9CC**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CPF/CNPJ

NÚMERO DE CONTROLE

31050006

00.494.917/0001-90

92120232684076

RAZÃO SOCIAL

POLY ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA

POLY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:45; Nr: 02 Bairro: OLHO D&APOS; AGUA A QDA 17 CEP: 65068095,

CNAE Principal e Secundários

711970300 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

1715E77AF7AF413B98429C7688699078

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.494.917/0001-90 ✓
Razão Social: POLY ENGENHARIA LTDA ✓
Endereço: AV MARIA ALICE 02 QD L LT 1/2 LOJA 45 / OLHO D` AGUAOJA / SAO LUIS / MA / 65068-095

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/06/2023 a 07/07/2023 ✓

Certificação Número: 2023060800380951643755

Informação obtida em 11/06/2023 09:58:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POLY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.494.917/0001-90

Certidão n°: 16378500/2023

Expedição: 19/04/2023, às 09:35:52

Validade: 16/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POLY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.494.917/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21201317335	CNPJ 00.494.917/0001-90
NOME EMPRESARIAL POLY ENGENHARIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F1.F5.7F.87.0A.90.56.A3.1B.16.E6.BD.81.A5.34.B4.3F.C3.4D.77	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	00494917000190	POLY ENGENHARIA EIRELI:00494917000190	201990188553146520 2	20/10/2022 a 20/10/2023	Sim
Contador	23712589387	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FILHO: 23712589387	672785230284291458 4	14/06/2022 a 14/06/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F1.F5.7F.87.0A.90.56.A3.1B.16.E6.BD.
81.A5.34.B4.3F.C3.4D.77-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/06/2023 às 10:33:02

BE.93.DA.74.1C.AA.0B.BF
13.F1.B1.8E.2F.FF.33.D2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

POLY ENGENHARIA - LTDA

PAG 01 de 04

CNPJ: 00.494.917/0001-90

END. AV.MARIA ALICE QDRA L LOTE 01e02 N°02 OLHO D'AGUA

SÃO LUIS - MA, CEP.:65.068-095.

NIRE : 2120131733-5 em : 15/03/1995.

Balanco Patrimonial - 2022

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Disponibilidades		Fornecedores	72,830.60
Caixa	5,947.80	Obrig Tributárias	65,428.30
Banco C Movimento	28,596.20	Obrig Trabalhistas	19,841.90
Cientes	705,970.10	Obrig previdenciárias	9,618.60
Estoque	418,170.50	Outras Obrigações	5,898.30
	1,258,684.60		173,617.70
Ativo não circulante		Passivo não Circulante	
Realizável a longo Prazo	948,735.80	Exigível a longo Prazo	45,874.80
Imobilizado		PATRIMONIO LÍQUIDO	
Permanete		Capital Social	3,500,000.00
Investimentos		Lucro Ex. Corrente	32,235.45
Imobilizado		Reserva de Capital	58,942.15
Instalações	79,148.18	Ajustes de Av Patrimo	5,621.00
Móveis e Utensílios	85,815.90		3,596,798.60
Veículos	126,848.00		-
Máquinas e Equipos	1,468,346.30		
Eqptos de informática	24,876.20		
(-) D. Acumulada	- 176,163.88		
	1,608,870.70		
Total do Ativo	3,816,291.10	Total do Passivo	3,816,291.10

Importa o Presente Balanço Patrimonial, em seus Ativo e Passivo, a Quantia Supra de R\$ 3.799. 3,816,291.10 (Três milhões, oitocentos e dezesseis mil,duzentos e noventa e um reais e dez centavos). Devidamente Lançados no Livro Diário de Nº 11 no Livro Diario nº 11 nas Páginas de nºs 14,15,16 e 17. Registrado na JUCEMA-MA.

Nelson Roberto Diniz Coelho
Titular - CPF 331.216.483-49

José de Ribamar Borges
Contabilista CRC MA 4281
CPF.: 137.187.973-72








POLY ENGENHARIA - LTDA

PAG 02 de 04

CNPJ: 00.494.917/0001-90

END. AV.MARIA ALICE QDRA L LOTE 01e02 N°02 OLHO D'AGUA

SÃO LUIS - MA, CEP.:65.068-095.


NIRE : 2120131733-5 em : 15/03/1995.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	
Receita Operacional Bruta	1,428,330.40
(-) Impostos Incidentes sobre Transações Comerciais de serviços	- 331,801.15
(=) Receita Operacional Líquida	1,096,529.25
(-) Custos	- 432,251.83
(=) Lucro Bruto	664,277.42
(-) Despesas Operacionais	- 345,224.98
(=) L. do exercício antes do I. Renda	319,052.44
(-) Provisão p/ I. Renda	- 181,413.22
(=) Lucro líquido do Período	137,639.22

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2022

Nelson Roberto Diniz Coelho
Titular - CPF 331.216.483-49

José de Ribamar Borges
Contabilista CRC MA 4281
CPF.: 137.187.973-72

POLY ENGENHARIA - LTDA

PAG 03 de 04

CNPJ: 00.494.917/0001-90

END. AV.MARIA ALICE Q L LOTE 01e02 N02 OLHO D'AGUA

SÃO LUIS - MA, CEP.:65.068-095.

NIRE : 2120131733-5 em : 15/03/1995.

Balço Patrimonial - 2022

Situação econômico financeira da empresa de suas atividades no exercício 2021

01 - IG	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	10.06
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	
02 - SG	Ativo Total	17.39
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	
03 - LC	Ativo Circulante	7.25
	Passivo Circulante	
04 - GE	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	0.06
	Ativo Total	

VA -
N 12.00 -

ONDE :

Ativo Circulante	1,258,684.60
Realizável a Longo Prazo	948,735.80
Passivo Circulante	173,617.70
Exigível a longo Prazo	45,874.80
Imobilizado Total	1,608,870.70
Imobilizado financeiro	0
Ativo Total	3,816,291.10
Passivo Total	3,816,291.10

CFA= 35,967,986.00

DFL= 35,967,986.00

Nelson Roberto Diniz Coelho
Titular - CPF 331.216.483-49

José de Ribamar Borges
Contabilista CRC MA 4281
CPF.: 137.187.973-72




**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **POLY ENGENHARIA LTDA** é uma Empresa Unipessoal Ltda, com sede e foro na cidade de São Luis-MA, com início de atividades em 13/03/1995, com o NIRE: JUCEMA_MA sob nº 2120131733-5.

2) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais e Regras de Contabilidade e demais práticas dentro dos preceitos regidos pela legislação brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão adicionados ao custo de aplicação, tanto quanto acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear;

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A Poly Engenharia não participa do capital social de outras empresas;

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A Poly Engenharia não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto às instituições financeiras nacionais e/ou internacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais)

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Bernardo-MA, em 31 de dezembro de 2022.

NELSON ROBERTO DINIZ COELHO
CPF: 331.216.483-49
Titular

JOSÉ DE RIBAMAR BORGES
CPF: 137.187.973-72
Tec-Contabilidade
CRC: 4.281/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa POLY ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13718797372	JOSE DE RIBAMAR BORGES
33121648349	NELSON ROBERTO DINIZ COELHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2023 08:25 SOB Nº 20230373690.
PROTOCOLO: 230373690 DE 22/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303907341. CNPJ DA SEDE: 00494917000190.
NIRE: 21201317335. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2023.
POLY ENGENHARIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303847071 em 22/03/2023, protocolo 230381871. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	POLY ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	21201317335
CNPJ:	00494917000190
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
13718797372	JOSE DE RIBAMAR BORGES	MA004281
33121648349	NELSON ROBERTO DINIZ COELHO	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/03/2023 10:31 SOB Nº 20230381871.
PROTOCOLO: 230381871 DE 22/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303847071. NIRE: 21201317335.
POLY ENGENHARIA LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

CONTEM ESTA ENCADERNAÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTINUOS 18 (DEZOITO) FOLHAS NUMERADAS SEGUIDAMENTE PELO PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS TOTALMENTE ESCRITURADOAS DE 001 A 018, E QUE SERVIRAO DE LIVRO DIÁRIO, DE NÚMERO 011, NA FORMA DO PARÁGRAFO 1º (Primeiro), ART.5º. DO DECRETO LEI DE NUMERO 486/69, EM SUBSTITUIÇÃO AO LIVRO DIÁRIO COPIATIVO, ONDE ESTARÃO REGISTRADAS TODAS AS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA EMPRESA ABAIXO QUALIFICADA.

EMPRESA: POLY ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: AV. MARIA ALICE, QUADRA L LOTES 01 e 02 LOJA 45 Nº 02 BAIRRO OLHA D'AGUA

MUNICÍPIO: SÃO LUIS

ESTADO: MARANHÃO CEP: 65.068-095

CNPJ: 00.494.917/0001-90

NIRE: JUCEMA/MA 2120131733-5 REGISTRADA EM 15/03/1995

NOTA: ESTE LIVRO REFERE-SE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

SÃO BERNARDO (MA), EM 01 DE JANEIRO DE 2022.

NELSON ROBERTO DINIZ COELHO

CPF: 331.216.483-49

Titular

JOSÉ DE RIBAMAR BORGES

CPF: 137.187.973-72

Tec.Contabilidade

CRC: 4.281/MA



LIVRO DIÁRIO

Sistema de Contabilidade Geral

Mês: Janeiro 2022

Empresa: POLY ENGENHARIA LTDA

Folha 2

Dia	Conta debitada	Conta creditada	Histórico	Valor
31	253.01.001 0120	253.01.002 0121	Transferências entre Contas	128.400,00
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento Salários	9.000,00
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	1.890,00
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	720,00
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1.600,00
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Material Expediente	2.900,00
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas CREA	145,00
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento Conta Telefone	398,00
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento Consumo Energia	214,00
31	511.03.015 0226	111.01.001 0005	Pagamento Serviços Contábeis	2.100,00
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento Aquis. Mat. Consumo	3.800,00
31	111.02.001 0227	311.01.001 0128	Receita no Mês	176.400,00
			Total a Transportar	268.533,00
TOTAL GERAL				268.533,00

LIVRO DIÁRIO

Sistema de Contabilidade Geral

Mês: Fevereiro 2022

Empresa: POLY ENGENHARIA LTDA

Folha 3

Dia	Conta debitada	Conta creditada	Histórico	Valor
31	253.01.001 0227	311.01.001 0128	Receita no Mês	298.700,00
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento Salários	9.500,00
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	1.995,00
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	760,00
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1.600,00
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Material Expediente	1.300,00
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas CREA	165,00
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento Conta Telefone	298,00
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento Consumo Energia	224,00
31	511.03.015 0226	111.01.001 0005	Pagamento Serviços Contábeis	2.100,00
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento Aquis. Mat. Consumo	2.900,00
			Total a Transportar	262.022,00
TOTAL GERAL				262.022,00






LIVRO DIÁRIO

Sistema de Contabilidade Geral

Mês: Março 2022

Empresa: POLY ENGENHARIA LTDA

Folha 4

Dia	Conta debitada	Conta creditada	Histórico	Valor
31	253.01.001 0227	311.01.001 0128	Receita no Mês	148.700,00
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento Salários	9.500,00
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	1.995,00
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	760,00
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1.600,00
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Material Expediente	1.300,00
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas CREA	165,00
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento Conta Telefone	298,00
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento Consumo Energia	224,00
31	511.03.015 0226	111.01.001 0005	Pagamento Serviços Contábeis	2.100,00
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento Aquis. Mat. Consumo	2.900,00
			Total a Transportar	112.233,00
TOTAL GERAL				112.233,00









LIVRO DIÁRIO

Sistema de Contabilidade Geral

Mês: Abril 2022

Empresa: POLY ENGENHARIA LTDA

Folha 5

Dia	Conta debitada	Conta creditada	Histórico	Valor
31	253.01.001 0227	311.01.001 0128	Receita no Mês	298.700,00
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento Salários	9.500,00
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	1.995,00
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	760,00
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1.600,00
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Material Expediente	1.300,00
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas CREA	165,00
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento Conta Telefone	298,00
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento Consumo Energia	224,00
31	511.03.015 0226	111.01.001 0005	Pagamento Serviços Contábeis	2.100,00
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento Aquis. Mat. Consumo	2.900,00
			Total a Transportar	248.533,00
TOTAL GERAL				248.533,00






LIVRO DIÁRIO

Sistema de Contabilidade Geral

Mês: Maio 2022

Empresa: POLY ENGENHARIA LTDA

Folha 6

Dia	Conta debitada	Conta creditada	Histórico	Valor
31	253.01.001 0227	311.01.001 0128	Receita no Mês	298.700,00
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento Salários	9.500,00
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	1.995,00
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	760,00
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1.600,00
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Material Expediente	1.300,00
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas CREA	165,00
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento Conta Telefone	298,00
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento Consumo Energia	224,00
31	511.03.015 0226	111.01.001 0005	Pagamento Serviços Contábeis	2.100,00
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento Aquis. Mat. Consumo	2.900,00
			Total a Transportar	258.978,00
			TOTAL GERAL	258.978,00






LIVRO DIÁRIO

Sistema de Contabilidade Geral

Mês: Junho 2022

Empresa: POLY ENGENHARIA LTDA

Folha 7

Dia	Conta debitada	Conta creditada	Histórico	Valor
31	253.01.001 0227	311.01.001 0128	Receita no Mês	258.700,00
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento Salários	9.500,00
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	1.995,00
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	760,00
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1.600,00
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Material Expediente	1.300,00
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas CREA	165,00
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento Conta Telefone	298,00
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento Consumo Energia	224,00
31	511.03.015 0226	111.01.001 0005	Pagamento Serviços Contábeis	2.100,00
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento Aquis. Mat. Consumo	2.900,00
			Total a Transportar	212.233,00
TOTAL GERAL				212.233,00






LIVRO DIÁRIO

Sistema de Contabilidade Geral

Mês: Julho 2022

Empresa: POLY ENGENHARIA LTDA

Folha 8

Dia	Conta debitada	Conta creditada	Histórico	Valor
31	253.01.001 0227	311.01.001 0128	Receita no Mês	398.700,00
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento Salários	9.500,00
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	1.995,00
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	760,00
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1.600,00
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Material Expediente	1.300,00
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas CREA	165,00
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento Conta Telefone	298,00
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento Consumo Energia	224,00
31	511.03.015 0226	111.01.001 0005	Pagamento Serviços Contábeis	2.100,00
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento Aquis. Mat. Consumo	2.900,00
			Total a Transportar	362.233,00
TOTAL GERAL				362.233,00









LIVRO DIÁRIO

Sistema de Contabilidade Geral

Mês: Agosto 2022

Empresa: POLY ENGENHARIA LTDA

Folha 9

Dia	Conta debitada	Conta creditada	Histórico	Valor
31	253.01.001 0227	311.01.001 0128	Receita no Mês	298.700,00
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento Salários	9.500,00
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	1.995,00
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	760,00
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1.600,00
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Material Expediente	1.300,00
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas CREA	165,00
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento Conta Telefone	298,00
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento Consumo Energia	224,00
31	511.03.015 0226	111.01.001 0005	Pagamento Serviços Contábeis	2.100,00
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento Aquis. Mat. Consumo	2.900,00
			Total a Transportar	262.233,00
TOTAL GERAL				262.233,00






LIVRO DIÁRIO


Sistema de Contabilidade Geral

Mês: Setembro 2022

Empresa: POLY ENGENHARIA LTDA

Folha 10

Dia	Conta debitada	Conta creditada	Histórico	Valor
31	253.01.001 0227	311.01.001 0128	Receita no Mês	200.700,00
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento Salários	9.500,00
31.	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	1.995,00
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	760,00
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1.600,00
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Material Expediente	1.300,00
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas CREA	165,00
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento Conta Telefone	298,00
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento Consumo Energia	224,00
31	511.03.015 0226	111.01.001 0005	Pagamento Serviços Contábeis	2.100,00
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento Aquis. Mat. Consumo	2.900,00
			Total a Transportar	165.533,00
TOTAL GERAL				165.533,00



LIVRO DIÁRIO

Sistema de Contabilidade Geral

Mês: Outubro 2022

Empresa: POLY ENGENHARIA LTDA

Folha 11

Dia	Conta debitada	Conta creditada	Histórico	Valor
31	253.01.001 0227	311.01.001 0128	Receita no Mês	280.500,00
01	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento Salários	9.500,00
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	1.995,00
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	760,00
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1.600,00
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Material Expediente	1.300,00
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas CREA	165,00
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento Conta Telefone	298,00
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento Consumo Energia	224,00
01	511.03.015 0226	111.01.001 0005	Pagamento Serviços Contábeis	2.100,00
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento Aquis. Mat. Consumo	2.900,00
			Total a Transportar	264.532,00
TOTAL GERAL				264.532,00

Assinatura

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Sistema de Contabilidade Geral

Mês: Novembro 2022

Empresa: POLY ENGENHARIA LTDA

Folha 12

Dia	Conta debitada	Conta creditada	Histórico	Valor
31	253.01.001 0227	311.01.001 0128	Receita no Mês	315.600,00
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento Salários	19.500,00
31.	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	1.995,00
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	760,00
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1.600,00
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Material Expediente	1.300,00
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas CREA	165,00
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento Conta Telefone	298,00
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento Consumo Energia	224,00
31	511.03.015 0226	111.01.001 0005	Pagamento Serviços Contábeis	2.100,00
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento Aquis. Mat. Consumo	2.900,00
			Total a Transportar	282.233,00

TOTAL GERAL**282.233,00**





LIVRO DIÁRIO


Sistema de Contabilidade Geral

Mês: Dezembro 2022

Empresa: POLY ENGENHARIA LTDA

Folha 13

Dia	Conta debitada	Conta creditada	Histórico	Valor
31	253.01.001 0227	311.01.001 0128	Receita no Mês	289.860,00
01	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento Salários	9.500,00
31.	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	1.995,00
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	760,00
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1.600,00
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Material Expediente	1.300,00
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas CREA	165,00
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento Conta Telefone	298,00
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento Consumo Energia	224,00
31	511.03.015 0226	111.01.001 0005	Pagamento Serviços Contábeis	2.100,00
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento Aquis. Mat. Consumo	2.900,00
			Total a Transportar	243.122,60
TOTAL GERAL				243.122,60




POLY ENGENHARIA - ELTDA

PAG 14 de 18

CNPJ: 00.494.917/0001-90

END. AV.MARIA ALICE QDRA L LOTE 01e02 N°02 OLHO D'AGUA

SÃO LUIS - MA, CEP.:65.068-095.

NIRE : 2120131733-5 em : 15/03/1995.

Balanco Patrimonial - 2022

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Disponibilidades		Fornecedores 72,830.60	
Caixa	5,947.80	Obrig Tributárias	65,428.30
Banco C Movimento	28,596.20	Obrig Trabalhistas	19,841.90
Cientes	705,970.10	Obrig previdenciárias	9,618.60
Estoque	418,170.50	Outras Obrigações	5,898.30
	1,258,684.60		173,617.70
Ativo não circulante		Passivo não Circulante	
Realizável a longo Prazo		Exigível a longo Prazo	
	948,735.80		45,874.80
Imobilizado		PATRIMONIO LÍQUIDO	
Permanete		Capital Social 3,500,000.00	
Investimentos		Lucro Ex. Corrente 32,235.45	
Imobilizado		Reserva de Capital 58,942.15	
Instalações	79,148.18	Ajustes de Av Patrimo	5,621.00
Móveis e Utensilios	85,815.90		3,596,798.60
Veiculos	126,848.00		-
Máquinas e Equiptos	1,468,346.30		
Eqptos de informática	24,876.20		
(-) D. Acumulada	- 176,163.88		1,608,870.70
Total do Ativo	3,816,291.10	Total do Passivo	3,816,291.10

Importa o Presente Balanço Patrimonial, em seus Ativo e Passivo, a Quantia Supra de R\$ 3.799. 3,816,291.10 (Três milhoes, oitocentos e dezesseis mil,duzentos e noventa e um reais e dez centavos). Devidamente Lançados no Livro Diário de N° 11 no Livro Diario nº 11 nas Paginas de nºs 14,15,16 e 17. Registrado na JUCEMA-MA.

Nelson Roberto Diniz Coelho
Titular - CPF 331.216.483-49

José de Ribamar Borges
Contabilista CRC MA 4281
CPF.: 137.187.973-72

POLY ENGENHARIA - E.LTDA

PAG 15 de 18

CNPJ: 00.494.917/0001-90

END. AV.MARIA ALICE QDRA L LOTE 01e02 N°02 OLHO D'AGUA

SÃO LUIS - MA, CEP.:65.068-095.

NIRE : 2120131733-5 em : 15/03/1995.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022

Receita Operacional Bruta	1,428,330.40
(-) Impostos Incidentes sobre Transações Comerciais de serviços	- 331,801.15
(=) Receita Operacional Líquida	1,096,529.25
(-) Custos	- 432,251.83
(=) Lucro Bruto	664,277.42
(-) Despesas Operacionais	- 345,224.98
(=) L. do exercício antes do I. Renda	319,052.44
(-) Provisão p/ I. Renda	- 181,413.22
(=) Lucro líquido do Período	137,639.22

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2022

Nelson Roberto Diniz Coelho
Titular - CPF 331.216.483-49

José de Ribamar Borges
Contabilista CRC MA 4281
CPF.: 137.187.973-72



POLY ENGENHARIA - EIRELI LTDA PAG 16 de 18

CNPJ: 00.494.917/0001-90

END. AV.MARIA ALICE Q L LOTE 01e02 N02 OLHO D'AGUA

SÃO LUIS - MA, CEP.:65.068-095.

NIRE : 2120131733-5 em : 15/03/1995.

Balanco Patrimonial - 2022

Situação economico financeira da empresa de suas atividades no exercí ercio 2021

01 - IG	<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	<u>10.06</u>
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	
02 - SG	<u>Ativo Total</u>	<u>17.39</u>
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	
03 - LC	<u>Ativo Circulante</u>	<u>7.25</u>
	Passivo Circulante	
04 - GE	<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	<u>0.06</u>
	Ativo Total	

VA -
N 12.00 -

ONDE :

Ativo Circulante	1,258,684.60
Realizável a Longo Prazo	948,735.80
Passivo Circulante	173,617.70
Exigível a longo Prazo	45,874.80
Imobilizado Total	1,608,870.70
Imobilizado financeiro	0
AtivoTotal	3,816,291.10
Passivo Total	3,816,291.10

CFA= 35,967,986.00

DFL= 35,967,986.00

Nelson Roberto Diniz Coelho
Titular - CPF 331.216.483-49

José de Ribamar Borges
Contabilista CRC MA 4281
CPF.: 137.187.973-72

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **POLY ENGENHARIA LTDA** é uma Empresa Unipessoal Ltda, com sede e foro na cidade de São Luis-/MA, com início de atividades em 13/03/1995, com o NIRE: JUCEMA_MA sob nº 2120131733-5.

2) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais e Regras de Contabilidade e demais práticas dentro dos preceitos regidos pela legislação brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão adicionados ao custo de aplicação, tanto quanto acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear;

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A Poly Engenharia não participa do capital social de outras empresas;

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A Poly Engenharia não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais e/ou internacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais)

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Bernardo-MA, em 31 de dezembro de 2022.

NELSON ROBERTO DINIZ COELHO

CPF: 331.216.483-49

Titular

JOSÉ DE RIBAMAR BORGES

CPF: 137.187.973-72

Tec-Contabilidade

CRC: 4.281/MA

LIVRO DIÁRIO

FOLHA 18

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTEM ESTA ENCADERNAÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTINUOS 18 (DEZOITO) FOLHAS NUMERADAS SEGUIDAMENTE PELO PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS TOTALMENTE ESCRITURADOAS DE 001 A 018, E QUE SERVIRAO DE LIVRO DIÁRIO, DE NÚMERO 011, NA FORMA DO PARÁGRAFO 1º (Primeiro), ART.5º. DO DECRETO LEI DE NUMERO 486/69, EM SUBSTITUIÇÃO AO LIVRO DIÁRIO COPIATIVO, ONDE ESTARÃO REGISTRADAS TODAS AS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA EMPRESA ABAIXO QUALIFICADA.

EMPRESA: POLY ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: AV. MARIA ALICE, QUADRA L LOTES 01 e 02 LOJA 45 Nº 02 BAIRRO OLHA D'AGUA

MUNICÍPIO: SÃO LUIS

ESTADO: MARANHÃO CEP: 65.068-095

CNPJ: 00.494.917/0001-90

NIRE: JUCEMA/MA 2120131733-5 REGISTRADA EM 15/03/1995

NOTA: ESTE LIVRO REFERE-SE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

SÃO BERNARDO (MA), EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NELSON ROBERTO DINIZ COELHO

CPF: 331.216.483-49



Titular

JOSÉ DE RIBAMAR BORGES

CPF: 137.187.973-72

Tec. Contabilidade

CRC: 4.281/MA



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE DE RIBAMAR BORGES ✓
REGISTRO..... : MA-004281/O-9
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.187.973-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 09/05/2023 as 08:49:14.

Válido até: 07/08/2023. ✓

Código de Controle: 455282.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 40612023

Código de validação: 758626F966

Número da guia: 23057301001491864.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e quatro (24) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra:

DLY ENGENHARIA LTDA, inscrita no **CNPJ** sob nº **00.494.917/0001-90**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 26/04/2023 14:24 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 40612023 / Código: 758626F966
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 887954/2023

Emissão: 02/06/2023

Validade: 30/06/2023

Chave: BC4xd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: POLY ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 00.494.917/0001-90

Registro: 0000004083

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.500.000,00

Data do Capital: 18/02/2010

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E GEOLOGIA. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA MARIA ALICE, 02, QUADRA L - LOTES 01 E 02 - LOJA 45, OLHO D'ÁGUA, SÃO LUÍS, MA, 65068095

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 21/09/1995

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000004083EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304575720. Data de vencimento do boleto: 30/06/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (7/7)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 887954/2023

Emissão: 02/06/2023

Validade: 30/06/2023

Chave: BC4xd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO

Registro: 1106868250

CPF: 276.***.***-00

Data Início: 17/05/2023

Data Fim: 16/03/2024

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

GEÓLOGA

Atribuição: ART 11 DA RES. 218 DE 29/06/1973 E ART. 6º DA LEI 4076 DE 23/06/1962.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ERIVALDO COUTINHO MORAIS

Registro: 1107988330

CPF: 178.***.***-49

Data Início: 31/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 27/01/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA

Registro: 1103255428

CPF: 205.***.***-44

Data Início: 03/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 18/10/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: NELSON ROBERTO DINIZ COELHO

Registro: 1105160963

CPF: 331.***.***-49

Data Início: 24/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: NELSON ROBERTO DINIZ COELHO

CPF: 331.***.***-49

Função: ENGENHEIRO CIVIL





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 887957/2023

Emissão: 02/06/2023

Validade: 30/06/2023

Chave: aDA4D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: NELSON ROBERTO DINIZ COELHO

Registro: 1105160963

CPF: 331.***.***-49

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/02/1990

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 18/08/1989

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304421276. Data de vencimento do boleto: 30/06/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: L M MENDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000007802

CNPJ: 08.784.286/0001-55

Data Início: 30/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 29/03/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: POLY ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000004083

CNPJ: 00.494.917/0001-90

Data Início: 24/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: ARAUJO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - EPP

Registro: 0005400813

CNPJ: 23.131.591/0001-31

Data Início: 14/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 23/01/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 887957/2023
Emissão: 02/06/2023
Validade: 30/06/2023
Chave: aDA4D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa: HJ SANTOS DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005482216
CNPJ: 28.882.185/0001-24
Data Início: 04/04/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 30/04/2024
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large diagonal line and several scribbles.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 887710/2023

Emissão: 31/05/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 6y4CB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO

Registro: 1106868250

CPF: 276.***.***-00

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 04/04/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

GEÓLOGA

Atribuição: ART 11 DA RES. 218 DE 29/06/1973 E ART. 6º DA LEI 4076 DE 23/06/1962.

Data de Formação: 09/02/1996

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J P CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

Registro: 0005463769

CNPJ: 42.966.384/0001-41

Data Início: 31/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 24/05/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: OLIVEIRA E SILVA LTDA

Registro: 0005458528

CNPJ: 02.494.549/0001-05

Data Início: 20/12/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: POLY ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000004083

CNPJ: 00.494.917/0001-90

Data Início: 17/05/2023

Data Fim: 16/03/2024

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005371104

CNPJ: 26.746.084/0001-09





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 887710/2023
 Emissão: 31/05/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 6y4CB


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 16/12/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 31/12/2023
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
 Registro: 0005403626
 CNPJ: 25.453.894/0001-04
 Data Início: 06/06/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 03/06/2023
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: S K DE MELLO P LIMA LTDA
 Registro: 0005452244
 CNPJ: 42.622.000/0001-73
 Data Início: 05/07/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 22/06/2023
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

829049/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **NELSON ROBERTO DINIZ COELHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NELSON ROBERTO DINIZ COELHO**
Registro: **1105160963MA** RNP: **1105160963**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00011051609635055110** Tipo de ART: ART Registrada em: **26/12/2013** Baixada em: **20/04/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **POLY ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO** CPF/CNPJ: **06.019.491/0001-07**
Endereço do contratante: **AV. RODOVIARIA, 1850 B** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SAO MATEUS** UF: **MA** CEP: **65470000**
Contrato: Celebrado em: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Valor do contrato: **R\$ 406.040,00**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DA GRANJA, SN** Nº:
Complemento: Bairro: **VAQUEJADA**
Cidade: **SAO MATEUS** UF: **MA** CEP: **65470000**
Data de início: **21/11/2013** Conclusão efetiva: **21/05/2014**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO** CPF/CNPJ: **06.019.491/0001-07**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 295.83 M2;**

Observações

CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO BAIRRO VAQUEJADA NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO, DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECO Nº 020/2013.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **829049/2020**
27/04/2020, 14:32
8C19Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8C19Z





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-MA
 Avenida Rodoviária, n/ 1.850-B – Centro – São Mateus-MA
 CNPJ n° 06.019.491/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa POLY ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob n/ 00.494.917/0001-90, registrada no CREA/MA sob n° 4083EMMA, prestou os serviços de **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS**, na sede do município de São Mateus-MA, conforme planilha de serviços em anexo, com as seguintes características:

Valor da obra: 406.040,00 (quatrocentos e seis mil e quarenta reais)

Contratante: Prefeitura Municipal de São Mateus-MA

Endereço completo da obra: Rua da Granja, bairro Vaquejada

Descrição da obra: Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS

Qualificações: Conforme planilha de serviços

Período da obra: 21.11.2013 à 21.05.2014

Nome do Profissional Responsável Técnico: **NELSON ROBERTO DINIZ COELHO – Engenheiro Civil**


Registro do Profissional: 110.516.096-3

Tomada de Preços n° 020/2013

ART da obra: 00011051609635055110

Atestamos que a empresa POLY ENGENHARIA LTDA., teve bom desempenho, cumprindo perfeitamente os termos do contrato, não contendo, portando, fato que desabone sua conduta.

São Mateus-MA, 01 de junho de 2014.



ARNALDO ALCANTARA BRANDÃO
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 CREA/MA n° 110.395.897-6







Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 829049/2020, em 27/04/2020 em



Certidão n° 829049/2020
 22/03/2021, 08:33

Chave de impressão: 8C19Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2020 e contém 9 folhas






Prefeitura Municipal de São Mateus-MA
Avenida Rodoviária, 1.850-8
Centro
CNPJ: 06.019.491/0001-07

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS
MUNICÍPIO: SÃO MATEUS-MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Aquisição e assentamento de placa de obra		
1.2	Locação da obra	m ²	6,00
		m ²	295,83
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)		
2.2	Escavação e carga em material para aterro	m ²	295,83
2.3	Transporte local em leito natural, com caminhão basculante 6m ³	m ²	29,58
2.4	Espelhamento e compactação de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153 HP	m ³ xkm	214,46
		m ³	29,58
3.0	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Escavação manual em valas até 2 m		
3.2	Reaterro compactado	m ³	267,71
		m ³	22,13
4.0	INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
4.1	Alicerce em pedra argamassada traço 1:4, cimento e areia		
4.2	Baldrame em pedra argamassada traço 1:4, cimento e areia	m ²	132,75
4.3	Concreto armado para blocos fck = 18 MPA, forma, armações e desmoldagem	m ³	44,25
4.4	Cinta inferior em concreto armado (0,15X0,15)M fck = 20 MPA	m ³	23,46
4.5	Cinta superior em concreto armado (0,15X0,15)M fck = 20 MPA	m ²	4,98
4.6	Pilar em concreto armado (0,15X0,20)M fck = 20 MPA	m ²	4,98
4.7	Pilar em concreto armado (0,15X0,15)M fck = 20 MPA	m ³	0,36
4.8	Laje premoldada para piso	m ²	4,55
		m ²	8,82
5.0	ALVENARIA E PAINÉIS		
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico 1/2 vez argamassa de cimento e areia traço 1:4		
5.2	Forno em PVC, fixado em estrutura metálica	m ²	803,88
5.3	Granito polido para bancada e=2,5cm l= 0,60 cm	m ³	285,00
		m	1,35
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	Porta em ferro de 0,60x1,10 m completa		
6.2	Porta em madeira compensada lisa de 0,80x2,10 m completa	m ²	1,32
6.3	Porta em madeira compensada lisa de 0,90x2,10 m completa	unid.	9,00
6.4	Elemento vazado c/arg 1:3 cimento e areia	unid.	13,00
6.5	Esquadria de alumínio e vidro	m ²	7,20
6.6	Porta de vidro 0,80x2,10 m	m ²	27,20
6.7	Vidro temperado 10 mm	unid.	2,00
		m ²	7,50
7.0	COBERTURA		
7.1	Estrutura de madeira vão de 3 e 7 m para telha em cerâmica		
7.2	Telha paulista, tipo colonial ou canal	m ²	272,10
7.3	Cumieira	m ²	272,10
7.4	Emboçamento da última fiada	m	45,00
7.5	Calha de concreto	m	119,85
7.6	Beiral e beira - bica	m	65,25
7.7	Rufo em concreto	m	160,20
7.8	Pingadeiras em concreto	m	54,60
7.9	Cobertura em policarbonato	m	103,60
		m ²	37,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829049/2020, em 27/04/2020



Certidão nº 829049/2020
22/03/2021, às 08:33

Chave de Impressão: 8C19Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2020 e contém 9 folhas






Prefeitura Municipal de São Mateus-MA
 Avenida Rodoviária, 1.850-8
 Centro
 CNPJ: 06.019.491/0001-07

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS
 MUNICÍPIO: SÃO MATEUS-MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
8.0	REVESTIMENTO		
8.1	Execução de chapisco arg. Cimento e areia traço 1:3	m ²	1.607,76
8.2	Execução de reboco arg. Cimento e areia traço 1:2 (cal e areia fina, peneirada), preparo manual	m ²	1.443,27
8.3	Emboço traço 1:7, cimento e areia, e=1,5 cm	m ²	164,49
8.4	Fornecimento e colocação de revestimento PEI 3 30 x 30 cm com pasta colante e rejunte	m ²	164,49
8.5	Revestimento em pedra tipo São Tomé	m ²	8,36
9.0	PISO		
9.1	Contrapiso de concreto magro e= 10 cm		
9.2	Piso cerâmico 30X30	m ²	259,91
9.3	Rodapé cerâmico	m ²	259,91
		m ²	244,21
10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	Fornecimento e colocação de quadro de medição trifásico	unid.	1,00
10.2	Fornecimento e colocação de quadro de distribuição (30 módulos) barramento 175 A	unid.	1,00
10.3	Fornecimento e colocação de eletroduto de PVC 32mm com conexões	m	432,00
10.4	Fio PIRASTIC ECOFLAN 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm ²	m	800,00
10.5	Fio PIRASTIC ECOFLAN 450/750 V BWF Antiflam 4,0 mm ²	m	1.021,00
10.6	Fornecimento e colocação de luminária PL 40 W	unid.	43,00
10.7	Fornecimento e colocação de arandela de uso externo	unid.	6,00
10.8	Fornecimento e colocação de interruptor de 1 seção	unid.	21,00
10.9	Fornecimento e colocação de interruptor de 3 seções	unid.	6,00
10.10	Fornecimento e colocação de tomada 3P monofásica	unid.	65,00
10.11	Fornecimento e colocação de haste de aterramento	unid.	7,00
10.12	Fornecimento e colocação de disjuntor monofásico de 10 A	unid.	2,00
10.13	Fornecimento e colocação de disjuntor monofásico de 15 A	unid.	2,00
10.14	Fornecimento e colocação de disjuntor trifásico de 65 A	unid.	1,00
11.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
11.1	Ponto hidráulico		
11.2	Ponto sanitário	pt.	5,00
11.3	Fornecimento e instalação de tubo PVC φ 25 mm com conexões	pt.	6,00
11.4	Registro de gaveta bruto φ 1"	m	60,00
11.5	Registro de pressão 1/2" com canopia	unid.	4,00
11.6	Fornecimento e colocação de caixa d'água 2.000 l instalada com ramais de alimentação e distribuição	unid.	1,00
11.7	Caixa de inspeção de alvenaria	unid.	1,00
11.8	Caixa de gordura de alvenaria	unid.	5,00
11.9	Caixa sifonada 100 x 150 x 50 mm	unid.	2,00
11.10	Sumidouro estrutura mista alvenaria de tijolo e concreto armado φ 1,50 m H = 3,0 m	unid.	1,00
11.11	Fossa séptica estrutura mista alvenaria de tijolo e concreto armado (2,00 x 1,50 x 1,80 m)	unid.	1,00
12.	APARELHOS		
12.1	Fornecimento e colocação do vaso sanitário com caixa acoplada	unid.	4,00
12.2	Fornecimento e colocação de vaso sanitário completo para PNE com caixa acoplada	unid.	1,00
12.3	Fornecimento e colocação de lavatório coluna completo	unid.	5,00
12.4	Fornecimento e colocação de pia inox cuba dupla c = 2,00 m	unid.	1,00
12.5	Fornecimento e colocação de chuveiro	unid.	1,00
12.6	Fornecimento e colocação de barras de apoio para PNE	unid.	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829049/2020, em 27/04/2020



Certidão nº 829049/2020
 22/03/2021, 08:33
 Chave de Impressão: 8C19Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2020 e contém 5 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-MA
Avenida da Rodoviária, nº 1.850-B - Centro - São Mateus-MA
CNPJ nº 06.019.491/0001-07

PLANILHA DO ATESTADO TÉCNICO


OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS
MUNICÍPIO: SÃO MATEUS-MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
12.3	Fornecimento e colocação de lavatório coluna completo		
12.4	Fornecimento e colocação da pia inox cuba dupla c = 2,00 m	unid.	5,00
12.5	Fornecimento e colocação de chuveiro	unid.	1,00
12.6	Fornecimento e colocação de barras de apoio para PNE	unid.	1,00
12.7	Fornecimento e colocação de porta papel de louça	unid.	4,00
12.8	Fornecimento e colocação de porta sabonete líquido	unid.	8,00
12.9	Fornecimento e colocação de porta toalha de papel	unid.	8,00
12.10	Fornecimento e colocação de torneira para jardim	unid.	8,00
		unid.	2,00
13.	PINTURA		
13.1	Pintura PVA látex 2 demãos em paredes		
13.2	Embossamento em paredes com duas demãos de massa corrida	m ²	1.443,27
		m ²	1.443,27
14.	SINALIZAÇÃO		
14.1	Placa de sinalização "5", fabricada em chapa de aço galvanizado nº 26, com pintura automotiva PU, fixada na parede com parafusos, aplicação de adesivo vinil, monomérico, dim: 150X60 cm.	unid.	1,00
14.2	Placa de identificação "6", em PVC adesivado, com adesivo polimérico, recortado eletronicamente e fixado à parede com fita dupla face, dim: 20X10 cm.	unid.	22,00
14.3	Placa de identificação "6", em PVC adesivado, com adesivo polimérico, recortado eletronicamente e fixado à parede com fita dupla face, dim: 20X5,0 cm, compressor e resíduos.	unid.	4,00
15.	DIVERSOS		
15.1	Fornecimento e colocação de extintor de incêndio CO2		
15.2	Iluminação de emergência	unid.	6,00
15.3	Contra-piso/lastro concreto, traço 1:4 (cimento e areia) e=5,00 cm	unid.	30,00
15.4	Piso cimentado traço 1:4, e= 1,5 cm	m ²	30,90
15.5	Piso tátil direcional e/ou alerta de concreto, 30X30 cm	m ²	29,00
15.6	Bloco intertravado sobre coxim de areia com rejuntamento	m ²	7,90
15.7	Banco de concreto contínuo	m ²	76,30
15.8	Letras em aço escovado 25X20X4,00 cm	m ²	0,54
15.9	Limpeza de obra	unid.	20,00
		m ²	295,83

[Assinatura]
MARCOS CAVALARI BRANDÃO
Secretário Municipal de Infraestrutura
CREA/MA nº 210.355.587-8

[Assinaturas]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829049/2020, emitida em 27/04/2020



Certidão nº 829049/2020
22/03/2021, 08:33
Chave de Impressão: 8C15Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2020 e contém 9 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200331859

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20200331362

1. Responsável Técnico
FRANCISCO JOSE CRUZ SILVA
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 1100205928
 Registro: 1100205928/MA

Empresa contratada: POLY ENGENHARIA LTDA
 R. g/f/y: 4000004000-MA

2. Dados do Contrato
 Contratante: Prefeitura Municipal de São Mateus-Ma
 AVENIDA Avenida da Redentora
 Complemento:
 Cidade: SÃO MATEUS DO MARANHÃO
 Bairro: Centro
 UF: MA
 CEP: 65470000
 CRR/CNPJ: 05.019.431/2001-07
 Nº: 1820-S

Contrato: Não especificado
 Valor: R\$ 2.000,00
 Agido: Institucional - Outros
 Celebrado em: 01/04/2020
 Tipo de contrato: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço
 RUA Rua I Projeto
 Complemento:
 Cidade: SÃO MATEUS DO MARANHÃO
 Data de início: 01/04/2020
 Previsão de término: 15/04/2020
 Finalidade: Outros
 Proprietário: Prefeitura Municipal de São Mateus-Ma
 Nº: SIN
 UF: MA
 CEP: 65470000
 Coordenadas Geográficas: -4.017688, -44.452624
 Código: Não Especificado
 CRR/CNPJ: 05.019.431/2001-07

4. Atividade Técnica
 7 - EXECUÇÃO
 9 - LAUDO TÉCNICO > 9.0001 - AVALIAÇÃO DE CUSTO DE OBRA
 Quantidade: 3,00
 Unidade: m

5. Observações
 Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá apresentar a seguinte ART
 Situação do Laudo Técnico da obra de construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - UBS, localizada no bairro Vaquejada na zona urbana do município de São Mateus-Ma.

6. Declarações
 - Declaro que prometo: Cuidar do objeto da presente contrato, bem como sua interpretação e execução, sempre de acordo com a legislação, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, instrumentalmente, as partes do contrato concordam em aceitar.
 - Declaro que cumprirei as regras de responsabilidade previstas nas normas técnicas de ABNT, na legislação vigente, e na legislação em vigor.


7. Entidade de Classe
 URMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas
 Data e local: _____ de _____ de _____
 Assinatura do profissional: *Francisco José Cruz Silva*
 Eng. Civil
 CREA-MA 1100205928
 Assinatura da entidade contratante: _____
 Prefeitura Municipal de São Mateus-Ma - CNPJ: 05.019.431/2001-07

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ao conferente no site do CREA.

10. Valor
 Este ART e taxa de taxa: _____
 Registrada em: 15/04/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829049/2020, em 27/04/2020 emitida




Certidão nº 829049/2020
22/03/2021, às 08:33
Chave de Impressão: 8C19Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2020 e contém 9 folhas

A esta certidão de ART anterior vinculada em 15/04/2020, com o profissional em exercício no CREA-MA, inscrita em 14/01/2011 sob o nº 1100205928, sob o nº 1100205928/MA.

Site: www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

Site: www.creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



LAUDO TÉCNICO

Este LAUDO tem como objetivo certificar os serviços da Tomada de Preços nº 020/2013, tendo como contratante a Prefeitura Municipal de São Mateus-MA, inscrita no CNPJ nº 06.019.491/0001-07, localizada na Avenida da Rodoviária nº 1850-B, Centro - São Mateus-MA, para obtenção do Acervo Técnico do Profissional NELSON ROBERTO DINIZ COELHO, inscrito no Conselho Regional de Engenharia - CREA/MA, sob nº 110.516.096-3, juntamente com a empresa POLY ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 00.494.917/0001-90, localizada na Rua da Paz, s/n, Centro - São Bernardo-MA. Os citados serviços tiveram o objetivo da construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - UBS, localizada no bairro Vaqueijada, na Zona Urbana do Município de São Mateus-MA.


Informamos, ainda, que os serviços ora mencionados foram executados no período de 21/11/2013 à 20/05/2014, conforme planilha de itens relevantes à obra, em anexo.

Certificamos que a aludida empresa atendeu todos os requisitos básicos de qualidade técnica mencionados na citada TOMADA DE PREÇOS e, mais, todos os parâmetros exigidos pela ABNT.

São Mateus-MA, 01 de abril de 2020.

Francisco José Cruz Silva
 Francisco José Cruz Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/MA nº 110.325.542-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829049/2020, em 27/04/2020



Certidão nº 829049/2020
 22/03/2021, 08:33
 Chave de Impressão: 8C-19Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2020 e contém 9 folhas

ABNT

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]


PLANILHA DO LAUDO TÉCNICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS
MUNICÍPIO: SÃO MATEUS-MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
12.7	Fornecimento e colocação de porta papel de louça	unid.	8,00
12.8	Fornecimento e colocação de porta sabonete líquido	unid.	8,00
12.9	Fornecimento e colocação de porta toalha de papel	unid.	8,00
12.10	Fornecimento e colocação de torneira para jardim	unid.	2,00
13.	PINTURA		
13.1	Pintura PVA látex 2 demãos em paredes	m ²	1.443,27
13.2	Emassamento em paredes com duas demãos de massa corrida	m ²	1.443,27
14.	SINALIZAÇÃO		
14.1	Placa de sinalização "5", falchada em chapa de aço galvanizado nº 26, com pintura automotiva PU, fixada na parede com pafusos, aplicação de adesivo vinil, monomérico, dim: 150X60 cm.	unid.	1,00
14.2	Placa de identificação "6", em PVC adesivado, com adesivo polimérico, recortado eletronicamente e fixado à parede com fita dupla face, dim: 20X10 cm.	unid.	22,00
14.3	Placa de identificação "6", em PVC adesivado, com adesivo polimérico, recortado eletronicamente e fixado à parede com fita dupla face, dim: 20X5,0 cm, compressor e resíduos.	unid.	4,00
15.	DIVERSOS		
15.1	Fornecimento e colocação de grama	m ²	64,69
15.2	Fornecimento e colocação de extintor de incêndio CO2	unid.	8,00
15.3	Iluminação de emergência	unid.	30,00
15.4	Terra preta para paisagismo	m ³	10,35
15.5	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	unid.	40,00
15.6	Contra-piso/lastro concreto, traço: 1:4 (cimento e areia) e=5,00 cm	m ²	36,90
15.7	Piso cimentado traço 1:4, e= 1,5 cm	m ²	29,00
15.8	Piso tátil direcional e/ou alerta de concreto, 30X30 cm	m ²	7,90
15.9	Bloco intertravado sobre coxim de areia com rejuntamento	m ²	76,30
15.10	Banco de concreto contínuo	m ³	0,54
15.11	Letras em aço escovado 25X20X4,00 cm	unid.	20,00
15.12	Limpeza da obra	m ²	295,83

Francisco José Cruz Silva
FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA
Engenheiro Civil
CREA/MA nº 110.325.542-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829049/2020, em 27/04/2020
em
emitida



Certidão nº 829049/2020
22/03/2021, 08:33
Chave de Impressão: 6C19Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2020 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/03/2021, às 08:33.




PLANILHA DO LAUDO TÉCNICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS
MUNICÍPIO: SÃO MATEUS-MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Aquisição e assentamento de placa de obra	m ²	6,00
1.2	Locação da obra	m ²	295,83
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m ²	295,83
2.2	Escavação e carga em material para aterro	m ²	29,58
2.3	Transporte local em leito natural, com caminhão basculante 6m ³	m ³ xkm	214,46
2.4	Espalhamento e compactação de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153 HP	m ³	29,58
3.0	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Escavação manual em valas até 2 m	m ²	267,71
3.2	Reaterro compactado	m ³	22,13
4.0	INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
4.1	Alicerce em pedra argamassada traço 1:4, cimento e areia	m ²	132,75
4.2	Baldrama em pedra argamassada traço 1:4, cimento e areia	m ²	44,25
4.3	Concreto armado para blocos fck = 18 MPA, forma, armações e desmoldagem	m ³	23,46
4.4	Cinta inferior em concreto armado (0,15X0,15)M fck = 20 MPA	m ³	4,98
4.5	Cinta superior em concreto armado (0,15X0,15)M fck = 20 MPA	m ³	4,98
4.6	Pilar em concreto armado (0,15X0,20)M fck = 20 MPA	m ³	0,36
4.7	Pilar em concreto armado (0,15X0,15)M fck = 20 MPA	m ³	4,55
4.8	Laje premoldada para piso	m ²	8,82
5.0	ALVENARIA E PAINÉIS		
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico 1/2 vez argamassa de cimento e areia traço 1:4	m ³	803,88
5.2	Fôrro em PVC, fixado em estrutura metálica	m ²	285,00
5.3	Granito polido para bancada e=2,5cm l= 0,60 cm	m	1,35
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	Porta em ferro de 0,60x1,10 m completa	m ²	1,32
6.2	Porta em madeira compensada lisa de 0,80x2,10 m completa	unid.	9,00
6.3	Porta em madeira compensada lisa de 0,90x2,10 m completa	unid.	13,00
6.4	Elemento vazado c/arg 1:3 cimento e areia	m ²	7,20
6.5	Esquadria de alumínio e vidro	m ²	27,20
6.6	Porta de vidro 0,80x2,10 m	unid.	2,00
6.7	Vidro temperado 10 mm	m ²	7,50
7.0	COBERTURA		
7.1	Estrutura de madeira vão de 3 a 7 m para telha em cerâmica	m ²	272,10
7.2	Telha paulista, tipo colonial ou canal	m ²	272,10
7.3	Cumieira	m	45,00
7.4	Emboçamento da última fiada	m	119,85
7.5	Caiha de concreto	m	65,25
7.6	Beiral e beira - bica	m	160,20
7.7	Rufo em concreto	m	54,60
7.8	Pingadeira em concreto	m	103,60
7.9	Cobertura em policarbonato	m ²	37,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829049/2020, em 27/04/2020



Certidão nº 829049/2020
22/03/2021, 08:33
Chave de Impressão: 8C:1BZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2020 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 26 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: feleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 22/03/2021, às 08:33.




PLANILHA DO LAUDO TÉCNICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS
MUN. DE IPIRANGA MATEUSMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	unid.	quant.
12.7	Fornecimento e colocação de porta papel de louça	unid.	8,00
12.8	Fornecimento e colocação de porta sabonete líquido	unid.	8,00
12.9	Fornecimento e colocação de porta toalha de papel	unid.	2,00
12.9.9	Fornecimento e colocação de torneira para jardim		
13.	PINTURA		
13.1	Pintura PVA 10Lx 2 demtos em paredes	m²	1.419,27
13.2	Embossamento em paredes com duas demtos de massa corrida	m²	1.442,27
14.	SINALIZAÇÃO		
14.1	Placa de sinalização "5", fechada em chapa de aço galvanizado nº 26, com pintura automotiva PU, fixada na parede com parafusos, aplicação de adesivo vinil, monomérico, dim: 150X50 cm.	unid.	1,00
14.2	Placa de identificação "6", em PVC adesivado, com adesivo polimérico, recortado eletronicamente e fixado à parede com fita dupla face, dim: 20X10 cm.	unid.	22,00
14.3	Placa de identificação "6", em PVC adesivado, com adesivo polimérico, recortado eletronicamente e fixado à parede com fita dupla face, dim: 20X5,0 cm, compressor e resíduos.	unid.	4,00
15.	DIVERSOS		
15.1	Fornecimento e colocação de extintor de incêndio CO2	unid.	8,00
15.2	Iluminação de emergência	unid.	30,00
15.3	Contra-piso/terço concreto, traço 1:4 (cimento e areia) e=5,00 cm	m²	36,90
15.4	Riso diamantado traço 1:4, e= 1,5 cm	m²	29,00
15.5	Piso 18x18 direcional e/ou alerta de concreto, 30X30 cm	m²	75,00
15.6	Bloco intertravado sobre caxim de areia com rejuntamento	m³	0,54
15.7	Santo de concreto contínuo	unid.	20,00
15.8	Letras em aço esquadro 25X10X4,00 cm	m²	25,89
15.9	Limpeza de obra		

FRANCISCO JOSÉ CRUZ SILVA
Engenheiro Civil
CREA/MA nº 110.325.542-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829049/2020, em 27/04/2020 emitida em



Certidão nº 829049/2020
22/03/2021, 08:33
Chave de Impressão: 8C19Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2020 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

834287/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **NELSON ROBERTO DINIZ COELHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NELSON ROBERTO DINIZ COELHO**
 Registro: **1105160963MA** RNP: **1105160963**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20160061665** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/11/2016** Baixada em: **14/09/2020**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **POLY ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Arari** CPF/CNPJ: **06.242.846/0001-14**
 Endereço do contratante: **RUA Avenida dr.João da Silva Lima** Nº: **s/n**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **ARARI** UF: **MA** CEP: **65480000**

Contrato: **01/TP/013/2016** Celebrado em: **19/07/2016**
 Valor do contrato: **R\$ 893.618,14** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **POVOADO POVOADOS DA ZONA RURAL** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
 Cidade: **ARARI** UF: **MA** CEP: **65480000**

Data de início: **19/07/2016** Conclusão efetiva: **19/11/2016**
 Finalidade: **Outro**
 Proprietário: **Prefeitura Municipal de Arari** CPF/CNPJ: **06.242.846/0001-14**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 52,36 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 61,74 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0403 - REDE DE AGUA 53 - EXECUCAO 6126,00 metro;**

Observações

Execução de construção de rede de distribuição de água com reservatórios de água, cúbico de proteção em alvenaria e estrutura elevada em concreto nos Povoados, Varamé, Passa Bem, Paiol, Flechal, Alto da Pedra, Cedro e Canoas no Município de Arari - MA, de interesse da Secretaria de Obras e Serviços Municipais e Transportes conforme a Tomada de Preço nº 013/2016.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 834287/2020
 19/10/2020, 11:57
 bC37D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: bC37D

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 5.866/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, e quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

[Handwritten signatures and marks]





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
 Av. Dr. João da Silva Lima s/n. Centro.
 CNPJ (MF) 06.242.846/0001-14

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR POSSA, QUE FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUITA DO PRESTADOR OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO	Nº 01/TP/013/2016
LOCAL DE REALIZAÇÃO	DIVERSOS POVOADOS ZONA RURAL - ARARI - MA
PERÍODO DE EXECUTADO/PRAZO CONTRATUAL	19/07/2016 A 19/11/2016
ART Nº	MA20160061665
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL ARARI
CNPJ	06.242.846/0001-14
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL ARARI
CNPJ	06.242.846/0001-14
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	POLY ENGENHARIA LTDA
CNPJ	00494.917/0001-90
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NELSON ROBERTO DINIZ COELHO
ENG: CIVIL CREA Nº	110516096-3
CPF:	331.216.483-49

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução de construção de rede de distribuição de água com reservatório, cubículo de proteção em alvenaria e estrutura elevada em concreto armado nos povoados Varamé Passa bem paid, Fiochal Alto de pedra, Cedro e Canoas no município de Arari-MA de acordo com a tomada de preço 013/2016.

OBSERVAÇÃO:

OS SERVIÇOS ESTÃO DEMONSTRADOS NA PLANILHA EM ANEXO

VALOR DA OBRA:

RS 693.619,14

SIGNATÁRIOS:

REPRESENTANTE DO CONTRATANTE:


REPRESENTANTE DA FISCALIZAÇÃO:

Arari - MA, 30 de novembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES
 Av. Dr. João da Silva Lima 02 - Centro - Arari - MA
 Telefone: (98) 3453-1140 - E-mail: obras@arari.ma.gov.br

Arari

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, em 19/10/2020 em



Certidão nº 834287/2020
 13/12/2020, 10:04

Chave de Impressão: BC37D
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
Av. Dr. João da Silva Lima s/n, Centro
CNPJ (MF) 06.242.846/0001-14

PLANILHA ANEXA DE SERVIÇOS

OBRA: construção de rede de distribuição de água com reservatório, cubículo de proteção em alvenaria e estrutura elevada em concreto armado

LOCAL: Povoado de alto da pedra

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	Abrigo do quadro de comando		
1.1	Serviço preliminares		
1.1.1	Locação na obra através de gabarito de tabua	M ²	7,34
1.2	Serviço de terra		
1.2.1	Escavação manual de valas 0,40 x 0,50m, em solo de qualquer categoria exceto rocha, até 2m de profundidade	M ³	1,44
1.3	Infraestrutura		
1.3.1	Alterce em pedra argamassada 0,40x0,50, no traço 1:4 em cimento e areia	M ³	1,80
1.3.2	Baldrame em pedra argamassada 0,30x0,20m no traço 1:6 em cimento e areia	M ³	0,43
1.3.3	Reaterro compactado a maço	M ³	0,90
1.4	Paredes e painéis		
1.4.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 09x19x19cm, incluído assentamento com argamassa mista de cal hidratada (1:2:8) espessura 10cm	M ²	22,85
1.4.2	Cinta superior 0,10x0,10m em concreto armado fck 15 Mpa e aço CA 50	M ³	0,07
1.5	Cobertura		
1.5.1	Laje em concreto pré-moldado 2,40m x 2,40m esp= 8cm	M ²	10,27
1.6	Esquadrias		
1.6.1	Porta ferro abrir TP chapa c/ guarnição 90x 210cm	M ²	1,68
1.6.2	Elementos vazado tipo combogó em concreto 0,50 x 0,40 m, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	M ²	0,40
1.7	Revestimento		
1.7.1	Reboco em argamassa de cimento a areia no traço 1:4, esp. 0,5cm, preparo manual	M ²	45,70
1.7.2	Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), esp 2,5cm, preparo manual	M ²	45,70
1.7.3	Chapisco em argamassa de cimento a areia media traço 1:3, 0,5cm	M ²	45,70
1.8	Pavimentação		
1.8.1	Contrapiso em concreto simples no traço 1:4:8, cimento, areia e pedra preta britada, espessura = 8cm	M ²	3,00
1.8.2	Piso cimento, cimento e areia no traço 1:4 esp= 2,5cm	M ²	5,40
1.9	Instalação elétrica		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES
Av. Dr. João da Silva Lima 02 - Centro, Arari - MA
Telefone: (98) 3453-1140 E-mail: obras@arari.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, em 19/10/2020



Certidão nº 834287/2020
13/12/2020, 10:04

Chave de Impressão: bC37D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

Av. Dr. João da Silva Lima s/n. Centro.
CNPJ (MF) 06.242.846/0001-14

1.9.1	Interruptor bipolar embutir 20A / 250V c/ placa, tipo silentoque pial ou equivalente	UND	1,00
1.9.2	Disjuntor termomagnético de 20 A	UND	1,00
1.9.3	Quadro de distribuição de energia em caixa metálica, para 3 disjuntores e termomagnética monopólares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramento, fases e com barramento neutro, fornecimento e instalação	UND	1,00
1.9.4	Lâmpada fluorescente de 40 w	UNC	2,00
1.9.5	Ponto elétrico (teto e parede) – Eletroduto de PVC flexível, corrugado 20mm – fornecimento e instalação	UND	15,00
1.9.6	Cabo de cobre isolamento termoplásticos antichamas 2,5mm ² - fornecimento e instalação	M	10,00
1.9.7	Caixa de passagem PVC 4x2" – fornecimento e instalação	UND	2,00
1.9.8	Tomada de embutir 2P + 15 A / 250V c/ placa, tipo silentoque ou equivalente	UND	1,00
1.10	Calçada de proteção		
1.10.1	Calçada de proteção em todo perímetro do abrigo com 0,50 m de largura e meio fio em alvenaria de tijolo cerâmica, revestida em argamassa de cimento e areia média no traço 1:3	M ²	4,00
1.11	Pintura		
1.11.1	Pintura externa, na edificação tinta acrílica PVA na cor branca, em 3 demãos	M ²	14,54
1.11.2	Pintura interna, na edificação, em tinta mineral em pó a base de cal (hidrator) em 2 demãos	M ²	14,54
1.11.3	Pintura interna e externa, no portão, em esmalte sintético sobre o fundo protetor a base de ferrôblack	M ²	3,36
2	Torre elevada de 8,00m para reservatório de 5.000L em fibra de vidro		
2.1	Infraestrutura		
2.1.1	Aterrro compactado da sapada com fornecimento de material	M ³	2,20
2.1.2	Escavação de vala para sapatas	M ³	5,60
2.1.3	Matacoado do fundo de valas das sapatas	M ²	4,00
2.1.4	Execução de lastro em concreto (1:2,5:5)	M ³	0,20
2.2	Concreto estrutural		
2.2.1	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck=12Mpa) e = 7cm para proteção da base da torre	M ²	25,00
2.2.2	Concreto estrutural para sapatas, fck=25Mpa,forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ³	4,88
2.2.3	Concreto estrutural para vigas, fck=25Mpa,forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ³	0,67
2.2.4	Concreto estrutural para pilares, fck=25Mpa,forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ³	1,83
2.2.5	Concreto estrutural para larg em, fck=25Mpa,forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ³	1,44
2.3	Instalações hidráulica de alimentação		
2.3.1	Adaptador PVC R com flange fixa DN 2" para caixa d'água	UND	
2.3.2	Joelho 90° PVC DN2"	UND	
2.3.3	Curva 90° PVC DN2"	UND	
2.3.4	Tubo DE PVC DN1"	M	
2.3.5	Tubo DE PVC DN2"	M	
2.3.6	Luva simples PVC DN2"	UND	
2.4	Instalação hidráulica de distribuição		
2.4.1	Adaptador PVC R com Flange fixa DN 2"	UND	2,00
2.4.2	Registro de gaveta bruto latão DN 2"	UND	2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES
Av. Dr. João da Silva Lima, 02 – Centro, Arari – MA
Telefone: (98) 3453-1140 – E-mail: obras@arari.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA


Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: feleconarar@creama.org.br



Impresso em: 13/12/2020, às 10:04.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, em 19/10/2020, emitida em



Certidão nº 834287/2020
13/12/2020, 10:04

Chave de Impressão: bC37D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

Av. Dr. João da Silva Lima s/n, Centro.
CNPJ (ME) 06.242.846/0001-14

2.4.3	Joelho 90° PVC DN 2"	UND	2,00
2.4.4	Curva de 90° PVC DN 2"	UND	2,00
2.4.5	Tubo de PVC DN 2"	M	24,00
2.4.6	Tê PVC DN 2"	UND	2,00
2.5	PINTURA		
2.5.1	Pintura a base de cal com fixador, 2 demãos – toda estrutura de concreto	M²	67,00
2.6	Serviços complementares		
2.6.1	Bora de nível elétrica	Und	1,00
2.6.2	Fornecimento de instalação de reservatório de fibra de 5.000 L	Und	1,00
2.6.3	Caixa em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia 1:4) e= 2,00 cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 mpa	Und	2,00
2.6.4	Registro de gaveta bruto latão DN2" para caixa de passagem	Und	1,00
2.6.5	Abracadura tipo D 2" c/ parafuso	Und	6,00
3	Rede de distribuição		
3.1	Escavação de vala de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m de profundidade	M³	150,00
3.2	Fornecimento de tubo PVC / PBA classe 12, Dn 50	M	500,00
3.3	Reaterro de valas com material escavado	M³	105,00
3.4	Assentamento de tubos e conexões PVC /PBA, classe 12, DN 50	M	600,00
4	Ligações domiciliares		
4.1	Colar de tomada em PVC DN 50mmx1/2"	UND	42,00
4.2	Adaptador para tubo PVC soldável curto LR DN 20mmx1/2"	UND	42,00
4.3	Tubo PVC Soldável 20mm	M	504,00
4.4	Joelho PVC 90° Soldável DN 20mm	UND	42,00
4.5	Joelho PVC 90° Soldável LR DN 20mmx1/2"	UND	84,00
4.6	Tomara de PVC para tanque DN X"	UND	42,00
10	Serviços finais		
10.1	Limpeza final da obra	M²	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, em 19/10/2020 emitida



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES
Av. Dr. João da Silva Lima, 02 - Centro, Arari - MA
Telefone: (98) 3453-1110 - E-mail: obras@arari.ma.gov.br

Certidão nº 834287/2020
13/12/2020, 10:04

Chave de Impressão: bc37D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 13/12/2020, às 10:04.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

Av. Dr. João da Silva Lima s/n, Centro.
CNPJ (MF) 06.242.846/0001-14

PLANILHA ANEXA DE SERVIÇOS

OBRA: Construção de rede de distribuição de água com reservatório, cubículo de proteção em alvenaria e estrutura elevada em concreto armado


LOCAL: Povoado de cedro

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	Abrigo do quadro de comando		
1.1	Serviço preliminares		
1.1.1	Locação da obra através de gabarito de tabua	M ²	7,84
1.2	Serviço de terra		
1.2.1	Escavação manual de valas 0,40 x 0,50m, em solo de qualquer categoria exceto rocha, até 2m de profundidade	M ³	1,44
1.3	Infraestrutura		
1.3.1	Alicerce em pedra argamassada 0,40x 0,50, no traço 1:4 em cimento e areia	M ³	1,80
1.3.2	Baldrame em pedra argamassada 0,30x0,20m no traço 1:6 em cimento e areia	M ³	0,43
1.3.3	Reaterro compactado a maço	M ³	0,90
1.4	Paredes e painéis		
1.4.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 09x19x19cm, incluído assentamento com argamassa mista de cal hidratada (1,2:8) espessura 10cm	M ²	22,85
1.4.2	Cinta superior 0,10x0,10m em concreto armado fck 15 Mpa e aço CA 50	M ³	0,07
1.5	Cobertura		
1.5.1	Laje em concreto pré-moldado 2,40m x 2,40m esp= 8cm	M ²	10,27
1.6	Esquadrias		
1.6.1	Porta ferro abrir TP chapa c/ guarnição 90x 210cm	M ²	1,68
1.6.2	Elementos vazado tipo combogo em concreto 0,50 x 0,40 m, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	M ²	0,40
1.7	Revestimento		
1.7.1	Reboco em argamassa de cimento a areia no traço 1:4, esp. 0,5cm, preparo manual	M ²	45,70
1.7.2	Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), esp. 2,5cm, preparo manual	M ²	45,70
1.7.3	Chapisco em argamassa de cimento a areia media traço 1:3, 0,5cm	M ²	45,70
1.8	Pavimentação		
1.8.1	Contrapiso em concreto simples no traço 1:4:8, cimento, areia e pedra preta britada, espessura = 8cm	M ²	3,00
1.8.2	Piso cimento, cimento e areia no traço 1:4 esp= 2,5cm	M ²	5,40
1.9	Instalação elétrica		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES
Av. Dr. João da Silva Lima, 02 - Centro, Arari - MA
Telefone: (98) 3455-1140 E-mail: obras@arari.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, em 19/10/2020



Certidão nº 834287/2020
13/12/2020, 10:04

Chave de Impressão: bC37D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 13/12/2020, às 10:04.






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
Av. Dr. João da Silva Lima s/n, Centro,
CNPJ (MF) 06.242.846/0001-14

1.9.1	Interruptor bipolar embutir 20A / 250V c/ placa, tipo silêntoque pial ou equivalente	UND	1,00
1.9.2	Disjuntor termomagnético de 20 A	UND	1,00
1.9.3	Quadro de distribuição de energia em caixa metálica, para 3 disjuntores e termomagnética monopolares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramento, fases e com barramento neutro, fornecimento e instalação	UND	1,00
1.9.4	Lâmpada fluorescente de 40 w	UND	2,00
1.9.5	Ponto elétrico (teto + parede - Eletroduto de PVC flexível, corrugado 20mm - fornecimento e instalação	UND	15,00
1.9.6	Fabo de sobre isolamento termoplásticos antichamas 2,5mm ² - fornecimento e instalação	M	10,00
1.9.7	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	UND	2,00
1.9.8	Tomada de embutir 2P + 15 A /250V c/ placa, tipo silêntoque ou equivalente	UND	1,00
1.10	Calçada de proteção		
1.10.1	Calçada de proteção em todo perímetro do abrigo com 0,50 m de largura e meio fio em alvenaria de tijolo cerâmica, revestida em argamassa de cimento e areia média no traço 1:3	M ²	4,00
1.11	Pintura		
1.11.1	Pintura externa, na edificação tinta acrílica PVA na cor branca, em 3 demãos	M ²	14,54
1.11.2	Pintura interna, na edificação, em tinta mineral em pó a base de cal (hidrador) em 2 demãos	M ²	14,54
1.11.3	Pintura interna e externa, no portão, em esmalte sintético sobre o fundo protetor a base de ferrolack	M ²	3,36
2	Torre elevada de 8,00m para reservatório de 5.000L em fibra de vidro		
2.1	Infraestrutura		
2.1.1	Aterro compactado da sapata com fornecimento de material	M ²	2,29
2.1.2	Escavação de vala para sapatas	M ²	5,60
2.1.3	Matacoado do fundo de valas das sapatas	M ²	4,00
2.1.4	Execução de lastro em concreto (1:2,5:6)	M ³	0,20
2.2	Concreto estrutural		
2.2.1	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck=12Mpa) e = 7cm para proteção da base da torre	M ²	25,00
2.2.2	Concreto estrutural para sapatas, fck=25Mpa,forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ²	4,88
2.2.3	Concreto estrutural para vigas, fck=25Mpa,forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ²	0,67
2.2.4	Concreto estrutural para pilares, fck=25Mpa,forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ²	1,83
2.2.5	Concreto estrutural para larg em, fck=25Mpa,forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ²	1,44
2.3	instalações hidráulica de alimentação		
2.3.1	Adaptador PVCr com flange fixa DN 2" para caixa d'água	UND	
2.3.2	Joelho 90° PVC DN2"	UND	
2.3.3	Curva 90° PVCr DN2"	UND	
2.3.4	Tubo DE PVCr DN1"	M	
2.3.5	Tubo DE PVCr DN2"	M	
2.3.6	Luva simples PVC DN2"	UND	
2.4	instalação hidráulica de distribuição		
2.4.1	Adaptador PVCr com Flange fixa DN 2"	UND	2,00
2.4.2	Registro de gaveta bruto latão DN 2"	UND	2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES
Av. Dr. João da Silva Lima, 02 - Centro, Arari - MA
Telefone: (98) 3453-1140 - E-mail: obras@arari.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, em 19/10/2020



Certidão nº 834287/2020
13/12/2020, 10:04


Chave de Impressão: bC37D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 26 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 13/12/2020, às 10:04.




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

Av. Dr. João da Silva Lima s/n. Centro.
CNPJ (MF) 06.242.846/0001-14

2.4.3	Joelho 90° PVC DN 2"	UND	2,00
2.4.4	Curva de 90° PVC DN 2"	UND	2,00
2.4.5	Tubo de PVC DN 2"	M	24,00
2.4.6	TÊ PVC DN 2"	UND	2,00
2.5	PINTURA		
2.5.1	Pintura a base de cal com fixador, 2 demãos – toda estrutura de concreto	M²	67,00
2.6	Serviços complementares		
2.6.1	Bola de nível elétrica	Und	1,00
2.6.2	Fornecimento de instalação de reservatório de fibra de 5.000 L	Und	1,00
2.6.3	Caixa em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia 1,4) e= 2,00 cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 mpa	Und	2,00
2.6.4	Registro de gaveta bruto latão DN2" para caixa de passagem	Und	1,00
2.6.5	Abracadeira tipo D 2" c/ parafuso	Und	6,00
3	Rede de distribuição		
3.1	Escavação de vala de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m de profundidade	M	75,00
3.2	Fornecimento de tubo PVC / PBA classe 12, Dn 50	M	300,00
3.3	Reaterro de valas com material escavado	M³	52,00
3.4	Assentamento de tubos e conexões PVC /PBA, classe 12, DN 50	M	300,00
4	Ligações domiciliares		
4.1	Colar de tomada em PVC DN 50mmx1/2"	UND	32,00
4.2	Adaptador para tubo PVC soldável curto LR DN 20mmx1/2"	UND	32,00
4.3	Tubo PVC Soldável 20mm	M	384,00
4.4	Joelho PVC 90° Soldável DN 20mm	UND	64,00
4.5	Joelho PVC 90° Soldável LR DN 20mmx1/2"	UND	32,00
4.6	Torneira de PVC para tanque DN 1/2"	UND	32,00
10	Serviços finais		
10.1	Limpeza final da obra	M²	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, em 19/10/2020 em



Arari

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES
Av. Dr. João da Silva Lima, 02 – Centro, Arari – MA
Telefone: (98) 3453-1140 - E-mail: obras@arari.ma.gov.br

Certidão nº 834287/2020
13/12/2020, 10:04
Chave de Impressão: bc37D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 13/12/2020, às 10:04.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

Av. Dr. João da Silva Lima s/n. Centro.
CNPJ (MF) 06.242.846/0001-14

PLANILHA ANEXA DE SERVIÇOS

OBRA: construção de rede de distribuição de água com reservatório, cubículo de proteção em alvenaria e estrutura elevada em concreto armado

LOCAL: Povoado de canoas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	Abrigo do quadro de comando		
1.1	Serviço preliminares		
1.1.1	Locação da obra através de gabarito de tabua	M²	7,84
1.2	Serviço de terra		
1.2.1	Escavação manual de valas 0,40 x 0,50m, em solo de qualquer categoria exceto rocha, até 2m de profundidade	M³	1,44
1.3	Infraestrutura		
1.3.1	Alicerce em pedra argamassada 0,40x 0,50, no traço 1:4 em cimento e areia	M³	1,80
1.3.2	Baldrame em pedra argamassada 0,30x0,20m no traço 1:6 em cimento e areia	M³	0,43
1.3.3	Reaterro compactado a maco	M³	0,90
1.4	Paredes e painéis		
1.4.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 09x19x19cm, incluído assentamento com argamassa mista de cal hidratada (1:2:8) espessura 10cm	M²	22,85
1.4.2	Cinta superior 0,10x0,10m em concreto armado fck 15 Mpa e aço CA 50	M³	0,07
1.5	Cobertura		
1.5.1	Laje em concreto pré-moldado 2,40m x 2,40m esp= 8cm	M²	10,27
1.6	Esquadrias		
1.6.1	Porta ferro abrir TP chapa c/ guarnição 90x 210cm	M²	1,68
1.6.2	Elementos vazado tipo combogó em concreto 0,50 x 0,40 m, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	M²	0,40
1.7	Revestimento		
1.7.1	Reboco em argamassa de cimento a areia no traço 1:4, esp. 0,5cm, preparo manual	M²	45,70
1.7.2	Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), esp 2,5cm, preparo manual	M²	45,70
1.7.3	Chapisco em argamassa de cimento a areia medie traço 1:3, 0,5cm	M²	45,70
1.8	Pavimentação		
1.8.1	Contrapiso em concreto simples no traço 1:4:8, cimento, areia e pedra preta britada, espessura = 8cm	M²	3,00
1.8.2	Piso cimento, cimento e areia no traço 1:4 esp= 2,5cm	M²	5,40
1.9	Instalação elétrica		
1.9.1	Interruptor bipolar embutir 20A / 250V c/ placa, tipo silenteque pial ou equivalente	UND	1,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES
Av. Dr. João da Silva Lima, 02 - Centro, Arari - MA
Telefone: (98) 3 453-1140 - E-mail: obras@arari.ma.gov.br

Assinatura

Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, em 19/10/2020



Certidão nº 834287/2020
13/12/2020, 10:04

Chave de Impressão: BC37D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas

AA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 26 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 13/12/2020, às 10:04.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI


Av. Dr. João da Silva Lima s/n, Centro.
CNPJ (ME) 06.242.846/0001-14

1.9.2	Disjuntor termomagnético de 20 A	UND	1,00
1.9.3	Quadro de distribuição de energia em caixa metálica, para 3 disjuntores e termomagnética monopolar, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramento, fases e com barramento neutro, fornecimento e instalação	UND	1,00
1.9.4	Lâmpada fluorescente de 40 w	UND	2,00
1.9.5	Ponto elétrico (teto e parede - Eletroduto de PVC flexível, corrugado 20mm - fornecimento e instalação	UND	15,00
1.9.6	Cabo de cobre isolamento termoplástico antichamas 2,5mm ² - fornecimento e instalação	M	10,00
1.9.7	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	UND	2,00
1.9.8	Tomada de embutir 2P + 15 A /250V c/ placa, tipo silenteque ou equivalente	UND	1,00
1.10	Calçada de proteção		
1.10.1	Calçada de proteção em todo perímetro do abrigo com 0,50 m de largura e meio fio em alvenaria de tijolo cerâmica, revestida em argamassa de cimento e areia média no traço 1:3	M ²	4,00
1.11	Pintura		
1.11.1	Pintura externa, na edificação tinta acrílica PVA na cor branca, em 3 demãos	M ²	14,54
1.11.2	Pintura interna, na edificação, em tinta mineral em pó a base de cal (hidrator) em 2 demãos	M ²	14,54
1.11.3	Pintura interna e externa, no portão, em esmalte sintético sobre o fundo protetor a base de ferrolact	M ²	3,36
2	Torre elevada de 8,00m para reservatório de 5.000L em fibra de vidro		
2.1	Infraestrutura		
2.1.1	Aterro compactado da sapada com fornecimento de material	M ²	2,29
2.1.2	Escavação de vala para sapatas	M ³	5,80
2.1.3	Motocapado do fundo de vaia das sapatas	M ²	4,00
2.1.4	Execução de lastro em concreto (1:2,5:6)	M ²	0,20
2.2	Concreto estrutural		
2.2.1	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck=12Mpa) e = 7cm para proteção da base da torre	M ²	25,00
2.2.2	Concreto estrutural para sapatas, fck=25Mpa, forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ³	4,88
2.2.3	Concreto estrutural para vigas, fck=25Mpa, forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ³	0,67
2.2.4	Concreto estrutural para pilares, fck=25Mpa, forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ³	1,83
2.2.5	Concreto estrutural para larg em, fck=25Mpa, forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ²	1,44
2.3	Instalações hidráulica de alimentação		
2.3.1	Adaptador PVC R com flange fixa DN 2" para caixa d'água	UND	
2.3.2	Joelho 90° PVC DN2"	UND	
2.3.3	Curva 90° PVC DN2"	UND	
2.3.4	Tubo DE PVC R DN1"	M	
2.3.5	Tubo DE PVC R DN2"	M	
2.3.6	Luva simples PVC DN2"	UND	
2.4	Instalação hidráulica de distribuição		
2.4.1	Adaptador PVC R com Flange fixa DN 2"	UND	2,00
2.4.2	Registro de gaveta bruto latão DN 2"	UND	2,00
2.4.3	Joelho 90° PVC DN 2"	UND	2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES
Av. Dr. João da Silva Lima, 02 - Centro, Arari - MA
Telefone: (98) 3453-1140 - E-mail: obras@arari.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, em 19/10/2020



Certidão nº 834287/2020
13/12/2020, 10:04

Chave de Impressão: hC37D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 26 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 13/12/2020, às 10:04.






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

Av. Dr. João da Silva Lima s/n, Centro.
CNPJ (MF) 06.242.846/0001-14

2.4.4	Curva de 90° PVC DN 2"	UND	2,00
2.4.5	Tubo de PVC DN 2"	M	24,00
2.4.6	TE PVC DN 2"	UND	2,00
2.5	PINTURA		
2.5.1	Pintura a base de cal com fixador, 2 demãos – toda estrutura de concreto	M²	67,00
2.5	Serviços complementares		
2.6.1	Boia de nível elétrica	Und	1,00
2.6.2	Fornecimento de instalação de reservatório de fibra de 5 000 L	Und	1,00
2.6.3	Caixa em alvenaria de tijolo maciço 60x 60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia 1:4) e= 2,00 cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 mpa	Und	2,00
2.6.4	Registro de gaveta bruto latão DN2" para caixa de passagem	Und	1,00
2.6.5	Abracadeira tipo D 2" c/ parafuso	Und	6,00
3	Rede de distribuição		
3.1	Escavação de vala de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m de profundidade	M³	75,00
3.2	Fornecimento de tubo PVC / PBA classe 12, Dn 50	M	300,00
3.3	Reaterro de valas com material escavado	M²	52,00
3.4	Assentamento de tubos e conexões PVC /PBA, classe 12, DN 50	M	300,00
4	Ligação domiciliares		
4.1	Colar de tomada em PVC DN 50mmx1/2"	UND	30,00
4.2	Adaptador para tubo PVC soldável curto LR DN 20mmx1/2"	UND	30,00
4.3	Tubo PVC Soldável 20mm	M	360,00
4.4	Joelho PVC 90° Soldável DN 20mm	UND	60,00
4.5	Joelho PVC 90° Soldável LR DN 20mmX1/2"	UND	30,00
4.6	Torneira de PVC para tanque DN 1/2"	UND	30,00
10	Serviços finais		
10.1	Limpeza final da obra	M²	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, em 19/10/2020 emitida em



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES
Av. Dr. João da Silva Lima, 02 – Centro, Arari – MA
Telefone: (98) 3453-1140 E-mail: obras@arari.ma.gov.br

Certidão nº 834287/2020
13/12/2020, 10:04

Chave de Impressão: bC37D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 26 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: foleconosco@creama.org.br



Impresso em: 13/12/2020, às 10:04.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

Av. Dr. João da Silva Lima s/n. Centro.
CNPJ (MF) 06.242.846/0001-14

PLANILHA ANEXA DE SERVIÇOS

OBRA: construção de rede de distribuição de água com reservatório, cubículo de proteção em alvenaria e estrutura elevada em concreto armado


LOCAL: Povoado de flexal

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	Abrigo do quadro de comando		
1.1	Serviço preliminares		
1.1.1	Locação da obra através de gabarito de tabua	M ²	7,84
1.2	Serviço de terra		
1.2.1	Escavação manual de valas 0,40 x 0,50m, em solo de qualquer categoria exceto rocha, até 2m de profundidade	M ³	1,44
1.3	infraestrutura		
1.3.1	Alicerce em pedra argamassada 0,40x 0,50, no traço 1:4 em cimento e areia	M ³	1,80
1.3.2	Baldrame em pedra argamassada 0,30x0,20m no traço 1:6 em cimento e areia	M ³	0,43
1.3.3	Reaterro compactado a maço	M ³	0,90
1.4	Paredes e painéis		
1.4.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 09x19x19cm, incluído assentamento com argamassa mista de cal hidratada (1:2:8) espessura 10cm	M ²	22,85
1.4.2	Cinta superior 0,10x0,10m em concreto armado fck 15 Mpa e aço CA 50	M ³	0,07
1.5	Cobertura		
1.5.1	Laje em concreto pré-moldado 2,40m x 2,40m esp= 8cm	M ²	10,27
1.6	Esquadrias		
1.6.1	Porta ferro abrir TP chapa c/ guarnição 90x 210cm	M ²	1,68
1.6.2	Elementos vazado tipo combogê em concreto 0,50 x 0,40 m, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	M ²	0,40
1.7	Revestimento		
1.7.1	Reboco em argamassa de cimento a areia no traço 1:4, esp. 0,5cm, preparo manual	M ²	45,70
1.7.2	Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), esp 2,5cm, preparo manual	M ²	45,70
1.7.3	Chapisco em argamassa de cimento a areia media traço 1:3, 0,5cm	M ²	45,70
1.8	Pavimentação		
1.8.1	Contrapiso em concreto simples no traço 1:4:8, cimento, areia e pedra preta britada, espessura = 8cm	M ²	3,00
1.8.2	Piso cimento, cimento e areia no traço 1:4 esp= 2,5cm	M ²	5,40
1.9	Instalação elétrica		
1.9.1	Interruptor bipolar embutir 20A / 250V c/ placa, tipo silêntio ou equivalente	UND	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES
Av. Dr. João da Silva Lima, 02 – Centro, Arari – MA
Telefone: (98) 3453-1140 – E-mail: obras@arari.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, emitida em 19/10/2020 em



Certidão nº 834287/2020
13/12/2020, 10:04

Chave de impressão: bC37D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 13/12/2020, às 10:04.





**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI**

Av. Dr. João da Silva Lima s/n. Centro.
CNPJ (MF) 06.242.846/0001-14

1.9.2	Disjuntor termomagnético de 20 A	UND	1,00
1.9.1	Quadro de distribuição de energia em caixa metálica, para 3 disjuntores e termomagnética monopolar, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramento, testes e com barramento neutro, fornecimento e instalação	UND	1,00
1.9.4	Lâmpada fluorescente de 40 w	UND	2,00
1.9.5	Ponto elétrico (teto e parede – Eletroduto de PVC flexível, corrugado 20mm – fornecimento e instalação	UND	15,00
1.9.6	Cabo de cobre isolamento termoplásticos antichamas 2,5mm ² - fornecimento e instalação	M	10,00
1.9.7	Caixa de passagem PVC 4x2" – fornecimento e instalação	UND	2,00
1.9.8	Tamada de embutir 2P + 15 A /250V c/ placa, tipo silentoque ou equivalente	UND	1,00
1.10	Calçada de proteção		
1.10.1	Calçada de proteção em todo perímetro do abrigo com 0,50 m de largura e meio fio em alvenaria de tijolo cerâmica, revestida em argamassa de cimento e areia meia no traço 1:3	M ²	4,00
1.11	Pintura		
1.11.1	Pintura externa, na edificação tinta acrílica PVA na cor branca, em 3 demãos	M ²	14,54
1.11.2	Pintura interna, na edificação, em tinta mineral em pó a base de cal (hidrator) em 2 demãos	M ²	14,54
1.11.3	Pintura interna e externa, no portão, em esmalte sintético sobre o fundo protetor a base de ferralack	M ²	3,36
2	Torre elevada de 8,00m para reservatório de 5.000L em fibra de vidro		
2.1	infraestrutura		
2.1.1	Aterro compactado da sapata com fornecimento de material	M ³	2,29
2.1.2	Escavação de vala para sapatas	M ³	5,60
2.1.3	Matacão do fundo de valas das sapatas	M ²	4,00
2.1.4	Execução de lastro em concreto (1:2,5:6)	M ³	0,20
2.2	Concreto estrutural		
2.2.1	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck=12Mpa) e = 7cm para proteção da base da torre	M ²	25,00
2.2.2	Concreto estrutural para sapatas, fck=25Mpa,forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ³	4,88
2.2.3	Concreto estrutural para vigas, fck=25Mpa,forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ³	0,67
2.2.4	Concreto estrutural para pilares, fck=25Mpa,forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ³	1,83
2.2.5	Concreto estrutural para larg em, fck=25Mpa,forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ³	1,44
2.3	Instalações hidráulica de alimentação		
2.3.1	Adaptador PVC com flange fixa DN 2" para caixa d'água	UND	
2.3.2	Joelho 90° PVC DN2"	UND	
2.3.3	Curva 90° PVC DN2"	UND	
2.3.4	Tubo DE PVC DN2"	M	
2.3.5	Tubo DE PVC DN2"	M	
2.3.6	Luva simples PVC DN2"	UND	
2.4	Instalação hidráulica de distribuição		
2.4.1	Adaptador PVC com Flange fixa DN 2"	UND	2,00
2.4.2	Registro de gaveta bruto latão DN 2"	UND	2,00
2.4.3	Joelho 90° PVC DN 2"	UND	2,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES
Av. Dr. João da Silva Lima, 02 – Centro, Arari – MA
Telefone: (98) 3453-1140 – E-mail: obras@arari.ma.gov.br

Handwritten signature

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, em 19/10/2020



Certidão nº 834287/2020
13/12/2020, 10:04

Chave de Impressão: 6C37D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: +55 (98) 2106-8300 Fax: +55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 13/12/2020, às 10:04.






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

Av. Dr. João da Silva Lima s/n, Centro,
CNPJ (MF) 06.242.846/0001-14

2.4.4	Curva de 90° PVC DN 2"	UND	2,00
2.4.5	Tubo de PVC DN 2"	M	24,00
2.4.6	Tê PVC DN 2"	UND	2,00
2.5	PINTURA		
2.5.1	Pintura a base de cal com fixador, 2 demãos - toda estrutura de concreto	M ²	67,00
2.6	Serviços complementares		
2.6.1	Bola de nível elétrica	Und	1,00
2.6.2	Fornecimento de instalação de reservatório de fibra de 5.000 L	Und	1,00
2.6.3	Caixa em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia 1:4) e= 2,00 cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 mpa	Und	2,00
2.6.4	Registro de gaveta bruto latão DN2" para caixa de passagem	Und	1,00
2.6.5	Abraçadeira tipo D 2" c/ parafuso	Und	6,00
3	Rede de distribuição		
3.1	Escavação de vala de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m de profundidade	M ³	75,00
3.2	Fornecimento de tubo PVC / PBA classe 12, Dn 50	M	300,00
3.3	Reaterro de valas com material escavado	M ³	52,50
3.4	Assentamento de tubos e conexões PVC /PBA, classe 12, DN 50	M	300,00
4	Ligações domiciliares		
4.1	Colar de tomada em PVC DN 50mmx1/2"	UND	25,00
4.2	Adaptador para tubo PVC soldável curto LR DN 20mmx1/2"	UND	25,00
4.3	Tubo PVC Soldável 20mm	M	300,00
4.4	Joelho PVC 90° Soldável DN 20mm	UND	50,00
4.5	Joelho PVC 90° Soldável LR DN 20mmx1/2"	UND	25,00
4.6	Torneira de PVC para tanque DN 1/2"	UND	25,00
10	Serviços finais		
10.1	Limpeza final da obra	M ²	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, em 19/10/2020 em
emitida



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES
Av. Dr. João da Silva Lima, 02 - Centro, Arari - MA
Telefone: (98) 3453-1140 - E-mail: obras@arari.ma.gov.br

Certidão nº 834287/2020
13/12/2020, 10:04

Chave de Impressão: bc37D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creema.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 13/12/2020, às 10:04.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

Av. Dr. João da Silva Lima s/n, Centro.
(CNPJ (MF) 06.242.846/0001-14

1.9	Instalação elétrica		
1.9.1	interruptor bipolar embutir 20A / 250V c/ placa, tipo silêntoque pial ou equivalente	UND	1,00
1.9.2	Disjuntor termomagnético de 20 A	UND	1,00
1.9.3	Quadro de distribuição de energia em caixa metálica, para 3 disjuntores e termomagnética monopolares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramento, fases e com barramento neutro, fornecimento e instalação	UND	1,00
1.9.4	Lâmpada fluorescente de 40 w	UND	2,00
1.9.5	Ponto elétrico teto e parede – Eletroduto de PVC flexível, corrugado 20mm – fornecimento e instalação	UND	15,00
1.9.6	Cabo de cobre isolamento termoplásticos antichamas 2.5mm ² - fornecimento e instalação	M	10,00
1.9.7	Caixa de passagem PVC 4x2" – fornecimento e instalação	UND	2,00
1.9.8	Tomada de embutir 2P + 15 A /250V c/ placa, tipo silêntoque ou equivalente	UND	1,00
1.10	Calçada de proteção		
1.10.1	Calçada de proteção em todo perímetro do abrigo com 0,50 m de largura e meio fio em alvenaria de tijolo cerâmica, revestida em argamassa de cimento e areia média no traço 1:3	M ²	4,00
1.11	Pintura		
1.11.1	Pintura externa, na edificação tinta acrílica PVA na cor branca, em 3 demãos	M ²	14,54
1.11.2	Pintura interna, na edificação, em tinta mineral em pó a base de cal (hidrator) em 2 demãos	M ²	14,54
1.11.3	Pintura interna e externa, no portão, em esmalte sintético sobre o fundo protetor a base de ferrolack	M ²	3,36
2	Torre elevada de 8,00m para reservatório de 5 .000L em fibra de vidro		
2.1	Infraestrutura		
2.1.1	Aterro compactado da sapada com fornecimento de material	M ³	2,29
2.1.2	Escavação de vala para sapatas	M ²	5,60
2.1.3	Matacáo do fundo de valas das sapatas	M ²	4,00
2.1.4	Execução de lastro em concreto (1:2,5:6)	M ²	0,20
2.2	Concreto estrutural		
2.2.1	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck=12Mpa) e = 7cm para proteção da base da torre	M ²	25,00
2.2.2	Concreto estrutural para sapatas, fck=25Mpa,forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ³	-1,88
2.2.3	Concreto estrutural para vigas, fck=25Mpa,forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ³	0,67
2.2.4	Concreto estrutural para pilares, fck=25Mpa,forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ³	1,83
2.2.5	Concreto estrutural para larg em, fck=25Mpa,forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ³	1,44
2.3	Instalações hidráulica de alimentação		
2.3.1	Adaptador PVCr com flange fixa DN 2" para caixa d'água	UND	
2.3.2	Joelho 90° PVC DN2"	UND	
2.3.3	Curva 90° PVCr DN2"	UND	
2.3.4	Tubo DE PVCr DN1"	M	
2.3.5	Tubo DE PVCr DN2"	M	
2.3.6	Luva simples PVC DN2"	UND	
2.4	Instalação hidráulica de distribuição		
2.4.1	Adaptador PVCr com Flange fixa DN 2"	UND	2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES
Av. Dr. João da Silva Lima, 02 – Centro, Arari – MA
Telefone: (98) 3453-1140 – E-mail: obras@arari.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, em 19/10/2020 emitida em



Certidão nº 834287/2020
13/12/2020, 10:04

Chave de Impressão: BC37D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA


Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 13/12/2020, às 10:04.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
Av. Dr. João da Silva Lima s/n, Centro.
CNPJ (MF) 06.242.846/0001-14

PLANILHA ANEXA DE SERVIÇOS

OBRA: construção de rede de distribuição de água com reservatório, cubículo de proteção em alvenaria e estrutura elevada em concreto armado


LOCAL: Povoado de paiol

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	Abrigo do quadro de comando		
1.1	Serviço preliminares		
1.1.1	Locação da obra através de gabarito de tabua	M ²	7,84
1.2	Serviço de terra		
1.2.1	Escavação manual de vaia 0,40 x 0,50m, em solo de qualquer categoria exceto rocha, até 2m de profundidade	M ³	1,44
1.3	Infraestrutura		
1.3.1	Alicerço em pedra argamassada 0,40x0,50, no traço 1:4 em cimento e areia	M ³	1,80
1.3.2	Baldrame em pedra argamassada 0,30x0,20m no traço 1:6 em cimento e areia	M ³	0,43
1.3.3	Reaterro compactado a mão	M ³	0,90
1.4	Paredes e painéis		
1.4.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 09x19x19cm, incluído assentamento com argamassa mista de cal hidratada (1:2:8) espessura 10cm	M ²	22,85
1.4.2	Cinta superior 0,10x0,10m em concreto armado fck 15 Mpa e aço CA 50	M ²	0,07
1.5	Cobertura		
1.5.1	Laje em concreto pré-moldado 2,40m x 2,40m esp= 8cm	M ²	10,27
1.6	Esquadrias		
1.6.1	Porta ferro abrir TP chapa c/ guarnição 90x 210cm	M ²	1,68
1.6.2	Elementos vazado tipo combogó em concreto 0,50 x 0,40 m, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	M ²	0,40
1.7	Revestimento		
1.7.1	Reboco em argamassa de cimento a areia no traço 1:4, esp. 0,5cm, preparo manual	M ²	45,70
1.7.2	Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), esp 2,5cm, preparo manual	M ²	45,70
1.7.3	Chapisco em argamassa de cimento a areia media traço 1:3, 0,5cm	M ²	45,70
1.8	Pavimentação		
1.8.1	Contrapiso em concreto simples no traço 1:4:8, cimento, areia e pedra preta britada, espessura = 8cm	M ²	3,00
1.8.2	Piso cimento, cimento e areia no traço 1:4 esp= 2,5cm	M ²	5,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES
Av. Dr. João da Silva Lima, 02 - Centro, Arari - MA
Telefone: (98) 3453-1140 - E-mail: obras@arari.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, em 19/10/2020 emitida



Certidão nº 834287/2020
13/12/2020, 10:04

Chave de Impressão: bc37D


O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8200 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 13/12/2020, às 10:04.






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

Av. Dr. João da Silva Lima s/n. Centro.
CNPJ (ME) 06.242.846/0001-14

2.4.2	Registro de gaveta bruto latão DN 2"	UND	2,00
2.4.3	Joelho 90° PVC DN 2"	UND	2,00
2.4.4	Curva de 90° PVC DN 2"	UND	2,00
2.4.5	Tubo de PVC DN 2"	M	24,00
2.4.6	TE PVC DN 2"	UND	2,00
2.5	PINTURA		
2.5.1	Pintura a base de cal com fixador, 2 demãos - toda estrutura de concreto	M ²	67,00
2.6	Serviços complementares		
2.6.1	Boia de nível elétrica	Und	1,00
2.6.2	Fornecimento de instalação de reservatório de fibra de 5.000 L	Und	1,00
2.6.3	Caixa em alvenaria de tijolo maciço 60x 60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia 1:4) e= 2,00 cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 mpa	Und	2,00
2.6.4	Registro de gaveta bruto latão DN2" para caixa de passagem	Und	1,00
2.6.5	Abracadura tipo D 2" c/ parafuso	Und	5,00
3	Rede de distribuição		
3.1	Escavação de vala de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m de profundidade	M ³	125,00
3.2	Fornecimento de tubo PVC / PBA classe 12, Dn 50	M	500,00
3.3	Reaterro de valas com material escavado	M ³	87,50
3.4	Assentamento de tubos e conexões PVC /PBA, classe 12, DN 50	M	500,00
4	Ligações domiciliares		
4.1	Colar de tomada em PVC DN 50mmx1/2"	UND	45,00
4.2	Adaptador para tubo PVC soldável curto LR DN 20mmx1/2"	UND	45,00
4.3	Tubo PVC Soldável 20mm	M	540,00
4.4	Joelho PVC 90° Soldável DN 20mm	UND	90,00
4.5	Joelho PVC 90° Soldável LR DN 20mmx1/2"	UND	45,00
4.6	Torneira de PVC para tanque DN 1/2"	UND	45,00
10	Serviços finais		
10.1	Limpeza final da obra	M ²	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, em 19/10/2020 emitida



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES
Av. Dr. João da Silva Lima, 02 - Centro, Arari - MA
Telefone: (98) 3453-1110 - E-mail: obras@arari.ma.gov.br

Certidão nº 834287/2020
13/12/2020, 10:04

Chave de Impressão: bc37D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fteleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 13/12/2020, às 10:04.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
 Av. Dr. João da Silva Lima s/n, Centro.
 CNPJ (MF) 06.242.846/0001-14

PLANILHA ANEXA DE SERVIÇOS

OBRA: construção de rede de distribuição de água com reservatório, cubículo de proteção em alvenaria e estrutura elevada em concreto armado

LOCAL: Povoado de passa bem

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	Abrigo do quadro de comando		
1.1	Serviço preliminares		
1.1.1	Locação da obra através de gabarito de tabua	M ²	7,84
1.2	Serviço de terra		
1.2.1	Escavação manual de vaia 0,40 x 0,50m, em solo de qualquer categoria exceto rocha, até 2m de profundidade	M ³	1,44
1.3	Infraestrutura		
1.3.1	Alicerce em pedra argamassada 0,40x0,50, no traço 1:4 em cimento e areia	M ³	1,80
1.3.2	Baldrame em pedra argamassada 0,30x0,20m no traço 1:6 em cimento e areia	M ³	0,43
1.3.3	Reaterro compactado - maço	M ³	0,90
1.4	Paredes e painéis		
1.4.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 09x19x19cm, incluído assentamento com argamassa mista de cal hidratada (1:2:8) espessura 10cm	M ²	22,85
1.4.2	Cinta superior 0,10x0,10m em concreto armado fck 15 Mpa e aço CA 50	M ³	0,07
1.5	Cobertura		
1.5.1	Laje em concreto pré-moldado 2,40m x 2,40m esp= 8cm	M ²	10,27
1.6	Esquadrias		
1.6.1	Porta ferro abrir TP chapa c/ guarnição 90x 210cm	M ²	1,68
1.6.2	Elementos vazado tipo lombogó em concreto 0,50 x 0,40 m, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	M ²	0,40
1.7	Revestimento		
1.7.1	Reboco em argamassa de cimento a areia no traço 1:4, esp. 0,5cm, preparo manual	M ²	45,70
1.7.2	Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), esp 2,5cm, preparo manual	M ²	45,70
1.7.3	Chapisco em argamassa de cimento a areia media traço 1:3, 0,5cm	M ²	45,70
1.8	Pavimentação		
1.8.1	Contrapiso em concreto simples no traço 1:4:8, cimento, areia e pedra preta britada, espessura = 8cm	M ²	3,00
1.8.2	Ruo cimento, cimento e areia no traço 1:4 esp= 2,5cm	M ²	5,40
1.9	Instalação elétrica		
1.9.1	Interruptor bipolar embutir 20A / 250V c/ placa, tipo silêntoque pial ou equivalente	UND	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES
 Av. Dr. João da Silva Lima, 02 - Centro, Arari - MA
 Telefone: (98) 3451-1140 - E-mail: obras@arari.ma.gov.br

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, em 19/10/2020




Certidão nº 834287/2020
 13/12/2020, 10:04

Chave de Impressão: bC37D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
 Av. Dr. João da Silva Lima s/n, Centro,
 C NPJ (MF) 06.242.846/0001-14

1.9.2	Disjuntor termomagnético de 20 A	UND	1,00
1.9.3	Quadro de distribuição de energia em caixa metálica, para 3 disjuntores e termomagnética monopolares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramento, fases e com barramento neutro, fornecimento e instalação	UND	1,00
1.9.4	Lâmpada fluorescente de 40 w	UND	2,00
1.9.5	Ponto elétrico (teto e parede – Eletroduto de PVC flexível, corrugado 20mm – fornecimento e instalação	UND	15,00
1.9.6	Cabo de cobre isolamento termoplásticos antichamas 2,5mm² - fornecimento e instalação	M	10,00
1.9.7	Caixa de passagem PVC 4x2" – fornecimento e instalação	UND	2,00
1.9.8	Tomada de embutir 2P + 15 A /250V c/ placa, tipo silentoque ou equivalente	UND	1,00
1.10	Calçada de proteção		
1.10.1	Calçada de proteção em todo perímetro do abrigo com 0,50 m de largura e meio fio em alvenaria de tijolo cerâmica, revestida em argamassa de cimento e areia média no traço 1:3	M²	4,00
1.11	Pintura		
1.11.1	Pintura externa, na edificação tinta acrílica PVA na cor branca, em 3 demãos	M²	14,54
1.11.2	Pintura interna, na edificação, em tinta mineral em pó a base de cal (hidracor) em 2 demãos	M²	14,54
1.11.3	Pintura interna e externa, no portão, em esmalte sintético sobre o fundo protetor a base de ferrolack	M²	3,36
2	Torre elevada de 8,00m para reservatório de 5.000L em fibra de vidro		
2.1	Infraestrutura		
2.1.1	Aterro compactado da sapada com fornecimento de material	M²	2,29
2.1.2	Escavação de vala para sapatas	M³	5,60
2.1.3	Matacáo do fundo de valas das sapatas	M²	4,00
2.1.4	Execução de lastro em concreto (1:2,5:6)	M³	0,20
2.2	Concreto estrutural		
2.2.1	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck=12Mpa) e = 7cm para proteção da base da torre	M²	25,00
2.2.2	Concreto estrutural para sapatas, fck=25Mpa,forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M³	4,88
2.2.3	Concreto estrutural para vigas, fck=25Mpa,forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M³	0,67
2.2.4	Concreto estrutural para pilares, fck=25Mpa,forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M³	1,83
2.2.5	Concreto estrutural para larg em, fck=25Mpa,forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M³	1,44
2.3	Instalações hidráulica de alimentação		
2.3.1	Adaptador PVC com flange fixa DN 2" para caixa d'água	UND	
2.3.2	Joelho 90° PVC DN2"	UND	
2.3.3	Curva 90° PVC DN2"	UND	
2.3.4	Tubo DE PVC DN1"	M	
2.3.5	Tubo DE PVC DN2"	M	
2.3.6	Luva simples PVC DN2"	UND	
2.4	Instalação hidráulica de distribuição		
2.4.1	Adaptador PVC com Flange fixa DN 2"	UND	2,00
2.4.2	Registro de gaveta bruto latão DN 2"	UND	2,00
2.4.3	Joelho 90° PVC DN 2"	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, em 19/10/2020



Certidão nº 834287/2020
 13/12/2020, 10:04
 Chave de Impressão: bc37D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES
 Av. Dr. João da Silva Lima, 02 – Centro, Arari – MA
 Telefone: (98) 3453-1140 – E-mail: obras@arari.ma.gov.br

Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten signature

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: feleconosco@creama.org.br



Impresso em: 13/12/2020, às 10:04.


Handwritten signature



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
Av. Dr. João da Silva Lima s/n. Centro.
CNPJ (MF) 06.242.846/0001-14

2.4.4	Curva de 90° PVC DN 2"	UND	2,00
2.4.5	Tubo de PVC DN 2"	M	24,00
2.4.6	Tê PVC DN 2"	UND	2,00
2.5	PINTURA		
2.5.1	Pintura a base de cal com fixador, 2 demãos – toda estrutura de concreto	M²	67,00
2.6	Serviços complementares		
2.6.1	Bola de nível elétrica	Und	1,00
2.6.2	Fornecimento de instalação de reservatório de fibra de 5.000 L	Und	1,00
2.6.3	Caixa em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia 1:4) e= 2,00 cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 mpa	Und	2,00
2.6.4	Registro de gaveta bruto latão DN2" para caixa de passagem	Und	1,00
2.6.5	Abraçadeira tipo D 2" c/ parafuso	Und	6,00
3	Rede de distribuição		
3.1	Escavação de vala de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m de profundidade	M³	125,00
3.2	Fornecimento de tubo PVC / PDA classe 12, Dn 50	M	500,00
3.3	Reaterro de valas com material escavado	M³	87,50
3.4	Assentamento de tubos e conexões PVC /PBA, classe 12, DN 50	M	500,00
4	Ligações domiciliares		
4.1	Coxar de tomada em PVC DN 50mmx1/2"	UND	65,00
4.2	Adaptador para tubo PVC soldável curto LR DN 20mmx1/2"	UND	65,00
4.3	Tubo PVC Soldável 20mm	M	780,00
4.4	Joelho PVC 90° Soldável DN 20mm	UND	130,00
4.5	Joelho PVC 90° Soldável LR DN 20mmX1/2"	UND	65,00
4.6	Torneira de PVC para tanque DN 1/2"	UND	65,00
10	Serviços finais		
10.1	Limpeza final da obra	M²	300,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, em 19/10/2020 emitida



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES
Av. Dr. João da Silva Lima, 02 – Centro, Arari – MA
Telefone: (98) 3455-0140 – E-mail: obras@arari.ma.gov.br

Certidão nº 834287/2020
13/12/2020, 10:04

Chave de Impressão: bC37D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconceco@creama.org.br



Impresso em: 13/12/2020, às 10:04.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

Av. Dr. João da Silva Lima s/n, Centro.
CNPJ (MF) 06.242.846/0001-14

PLANILHA ANEXA DE SERVIÇOS

OBRA: construção de rede de distribuição de água com reservatório, cubículo de proteção em alvenaria e estrutura elevada em concreto armado

LOCAL: Povoado de varamé

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	Abrigo do quadro de comando		
1.1	Serviço preliminares		
1.1.1	Locação da obra através de gabarito de tabua	M ²	7,84
1.2	Serviço de terra		
1.2.1	Escavação manual de valas 0,40 x 0,50m, em solo de qualquer categoria exceto rocha, até 2m de profundidade	M ³	1,44
1.3	Infraestrutura		
1.3.1	Alicerce em pedra argamassada 0,40x0,50, no traço 1:4 em cimento e areia	M ³	1,80
1.3.2	Balcrame em pedra argamassada 0,30x0,20m no traço 1:6 em cimento e areia	M ³	0,43
1.3.3	Reaterro compactado a maço	M ³	0,90
1.4	Paredes e painéis		
1.4.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 09x19x19cm, incluído assentamento com argamassa mista de cal hidratada (1:2:8) espessura 10cm	M ²	22,85
1.4.2	Cinta superior 0,10x0,10m em concreto armado fck 15 Mpa e aço CA 50	M ³	0,07
1.5	Cobertura		
1.5.1	Laje em concreto pré-moldado 2,40m x 2,40m esp= 8cm	M ²	10,27
1.6	Esquadrias		
1.6.1	Porta ferro abrir TP chapa c/ guarnição 90x 210cm	M ²	1,66
1.6.2	Elementos vazado tipo combogó em concreto 0,50 x 0,40 m, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	M ²	0,40
1.7	Revestimento		
1.7.1	Reboco em argamassa de cimento a areia no traço 1:4, esp. 0,5cm, preparo manual	M ²	45,70
1.7.2	Empoco traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), esp 2,5cm, preparo manual	M ²	45,70
1.7.3	Chapisco em argamassa de cimento a areia média traço 1:3, 0,5cm	M ²	45,70
1.8	Pavimentação		
1.8.1	Contrapiso em concreto simples no traço 1:4:8, cimento, areia e pedra preta britada, espessura = 8cm	M ²	3,00
1.8.2	Piso cimento, cimento e areia no traço 1:4 esp= 2,5cm	M ²	5,43
1.9	Instalação elétrica		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES
Av. Dr. João da Silva Lima 02 - Centro, Arari - MA
Telefone: (98) 345-1140 - E-mail: obras@arari.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 26 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 13/12/2020, às 10:04.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, em 19/10/2020 emitida em



Certidão nº 834287/2020
13/12/2020, 10:04

Chave de Impressão: bc37D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
 Av. Dr. João da Silva Lima s/n. Centro.
 CNPJ (MF) 06.242.846/0001-14

1.9.1	Interruptor bipolar embutir 20A / 250V c/ placa, tipo silêntoque pial ou equivalente	UND	1,00
1.9.2	Disjuntor termomagnético de 20 A	UND	1,00
1.9.3	Quadro de distribuição de energia em caixa metálica, para 3 disjuntores e termomagnética monofásica, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramento, fases e com barramento neutro, fornecimento e instalação	UND	1,00
1.9.4	Lâmpada fluorescente de 40 w	UND	2,00
1.9.5	Ponto elétrico (teto e parede) - Eletroduto de PVC flexível, corrugado 20mm - fornecimento e instalação	UND	15,00
1.9.6	Cabo de cobre isolamento termoplásticos antichamas 2,5mm ² - fornecimento e instalação	M	10,00
1.9.7	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	UND	2,00
1.9.8	Tomada de embutir 2P - 15 A / 250V c/ placa, tipo silêntoque ou equivalente	UND	1,00
1.10	Calçada de proteção		
1.10.1	Calçada de proteção em todo perímetro do abrigo com 0,50 m de largura e meio fio em alvenaria de tijolo cerâmica, revestida em argamassa de cimento e areia média no traço 1:3	M ²	4,00
1.11	Pintura		
1.11.1	Pintura externa, na edificação tinta acrílica PVA na cor branca, em 3 demãos	M ²	14,54
1.11.2	Pintura interna, na edificação, em tinta mineral em pó a base de cal (hidrator) em 2 demãos	M ²	14,54
1.11.3	Pintura interna e externa, no portão, em esmalte sintético sobre o fundo protetor a base de terolack	M ²	3,36
2	Torre elevada de 8,00m para reservatório de 5.000L em fibra de vidro		
2.1	Infraestrutura		
2.1.1	Aterro compactado da sapada com fornecimento de material	M ²	2,29
2.1.2	Escavação de vala para sapatas	M ²	5,60
2.1.3	Mateado do fundo de valas das sapatas	M ²	4,00
2.1.4	Execução de lastro em concreto (1:2,5:6)	M ²	0,20
2.2	Concreto estrutural		
2.2.1	Execução de calçada em concreto 1.3:5 (fck=12Mpa) e = 7cm para proteção da base da torre	M ²	25,00
2.2.2	Concreto estrutural para sapatas, fck=25Mpa, forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ²	4,88
2.2.3	Concreto estrutural para vigas, fck=25Mpa, forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ²	0,67
2.2.4	Concreto estrutural para pilares, fck=25Mpa, forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ²	1,83
2.2.5	Concreto estrutural para larg em, fck=25Mpa, forma, confecção, lançamento, ferragem e desforma	M ²	1,44
2.3	Instalações hidráulica de alimentação		
2.3.1	Adaptador PVC R com flange fixa DN 2" para caixa d'água	UND	
2.3.2	Joelho 90° PVC DN2"	UND	
2.3.3	Curva 90° PVC DN2"	UND	
2.3.4	Tubo DE PVC R DN1"	M	
2.3.5	Tubo DE PVC R DN2"	M	
2.3.6	Luva simples PVC DN2"	UND	
2.4	Instalação hidráulica de distribuição		
2.4.1	Adaptador PVC R com Flange fixa DN 2"	UND	2,00
2.4.2	Registro de gaveta bruto latão DN 2"	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, em 19/10/2020 emitida



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES
 Av. Dr. João da Silva Lima, 92 - Centro, Arari - MA
 Telefone: (98) 3453-1140 - E-mail: obras@arari.ma.gov.br

Certidão nº 834287/2020
 13/12/2020, 10:04

Chave de Impressão: bC37D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI**

Av. Dr. João da Silva Lima s/n, Centro.
CNPJ (MF) 06.242.846/0001-14

2.4.3	Joelho 90° PVC DN 2"	UND	2,00
2.4.4	Curva de 90° PVC DN 2"	UND	2,00
2.4.5	Tubo de PVC DN 2"	M	24,00
2.4.6	TR PVC DN 2"	UND	2,00
2.5	PINTURA		
2.5.1	Pintura a base de cal com fixador, 2 demãos – toda estrutura de concreto	M²	67,00
2.6	Serviços complementares		
2.6.1	Bola de nível elétrica	Und	1,00
2.6.2	Fornecimento de instalação de reservatório de fibra de 5.000 L	Und	1,00
2.6.3	Caixa em alvenaria de tijolo macio 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia 1:4) esp 2,00 cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 mpa	Und	2,00
2.6.4	Registro da gaveta bruto latão DN2" para caixa de passagem	Und	1,00
2.6.5	Abracadura tipo D 2" c/ parafuso	Und	6,00
3	Rede de distribuição		
3.1	Escavação de vala de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m de profundidade	M³	150,00
3.2	Fornecimento de tubo PVC / PBA classe 12, Dn 50	M	600,00
3.3	Reaterro de valas com material escavado	M³	105,00
3.4	Assentamento de tubos e conexões PVC /PBA, classe 12, DN 50	M	600,00
4	Ligações domiciliares		
4.1	Colar de tomada em PVC DN 50mmx1/2"	UND	55,00
4.2	Adaptador para tubo PVC soldável curto LR DN 20mmx1/2"	UND	55,00
4.3	Tubo PVC Soldável 20mm	M	660,00
4.4	Joelho PVC 90° Soldável DN 20mm	UND	110,00
4.5	Joelho PVC 90° Soldável LR DN 20mmX1/2"	UND	55,00
4.6	Torneira de PVC para tanque DN 1/2"	UND	55,00
10	Serviços finais		
10.1	Limpeza final da obra	M²	100,00

Arari - MA, 30 de novembro de 2016.

Raimundo Nonato Moraes Filho
Engenheiro Civil
CREA: 4796 D / MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTES
Av. Dr. João da Silva Lima, 02 - Centro, Arari - MA
Telefone: (98) 3353-1140 - E-mail: obras@arari.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, em 19/10/2020 em emissão



Certidão nº 834287/2020
13/12/2020, 10:04

Chave de Impressão: bc37D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas



LAUDO TÉCNICO

Este laudo técnico tem como objetivo certificar os serviços de construção de rede de distribuição com reservatório de fibra, cubículo de proteção em alvenaria e estrutura elevada em concreto armado no município de Arari(MA), tendo como Contratante a Prefeitura Municipal de Arari(MA), para obtenção do Acervo Técnico do Profissional Engenheiro Civil Nelson Roberto Diniz Coelho, juntamente com a empresa Poly Engenharia LTDA.

Certificando que os serviços foram prestados pela Empresa Poly Engenharia LTDA, CNPJ:00.494.917/0001-90 através do responsável Engenheiro Civil Nelson Roberto Diniz Coelho CREA 110516096-3.

Intormamos ainda que os serviços foram executados no ano de 2016


Local da obra: Povoado de Varama, Pessa bem Paiol, Flechal, Alto de pedra, Cedros e Canoas.

A empresa representada cumpriu o prazo contratual e os parâmetros técnicos com qualidade dentro das normas da ABNT.

Itens Relevantes

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Construção de abrigo de comando dimensões (2,80X 2,80)m	M ²	52,36
02	Torre elevada em concreto armado	M ³	61,74
03	Rede de distribuição de agua DN 50mm DN 20mm	M	6.126,00

São Luís 20 de Setembro de 2020


 RAIMUNDO NONATO MORAES FILHO
 Engenheiro Civil
 CREA: 4796 D/MA







Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834287/2020, em 19/10/2020 emitida em



Certidão nº 834287/2020
 13/12/2020, 10:04
 Chave de Impressão: bc37D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2020 e contém 23 folhas







CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 66798 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 66798 / 2014

PROTOCOLO : PRO0005665213

DATA DE EMISSÃO : 16/01/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : NELSON ROBERTO DINIZ COELHO

Carteira : 1105160963XXXX

CPF : 33121648349

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011051609635050410 Tipo da ART:Indefinido

Registrada em : 28/03/2012

Baixada em : 16/01/2014

Endereço da Obra : RUA COELHO NETO, S/N, CENTRO, CEP : 65550000 SAO BERNARDO/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO-MA

Empresa : POLY ENGENHARIA LTDA


Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO-MA

CONSTRUCAO DE QUADRA POLI ESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO LOCALIZADA NO BAIRRO PLANALTO, SAO BERNARDO-MA DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECOS N 01/2012 E CONTRATO N 01.TP012012/2012 E ORDEM DE SERVICO N 01.TP012012/2012.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.


Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Especialista
CONTROLADOR CREA - MA



Rua Cândido Mendes (antigo Rua da Espreita), 540, Centro São Luis/MA 65010-200

Telefones: DDD:98 Sede:2106-8300 - Estreito:3531-6145 - Barrerinhas:3349-1748 - Chapadilha:3471-0511 - Pinheiro:3381-3795 - Santa Inês:3653-0433 - Fax: (98)2106-8309

Impresso em: 16/01/2014 Operador : SAULO

Página 1/1





CREA-MA
 ATTESTAMOS O PRESENTE
 ATTESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 66798/19-5 01 A 11

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Bernardo

Praça Bernardo Coelho de Almeida 863 - centro
 CNPJ: 06.125.389/0001-88

Francisco Salero Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 CONTROLADOR CREA-MA


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a Empresa POLY ENGENHARIA, CNPJ Nº: 00494917/0001-90, registrado no CREA sob nº0000004083EMMA, prestou serviços de CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA coberta com vestiário localizada no Bairro: Planalto no município de São Bernardo – MA, conforme Proposta em anexo e com as seguintes características:

- Número do Contrato:** 01.TPO12012/2012
- Valor do Contrato da Obra /serviço:** R\$ 508.206,83 (quinhentos e oito mil duzentos e seis reais e oitenta e três centavos);
- Contratante:** Prefeitura Municipal de São Bernardo;
- Endereço completo da obra/serviço:** Rua Coelho Neto, S/N, Bairro: Planalto, São Bernardo – MA;
- Descrição da obra/Serviço:** CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA coberta com vestiário;
- Quantificações:** Conforme planilha em anexo;
- Período:** 10/02/2012 à 10/08/2012;
- Nome do profissional responsável Técnico:** Nelson Roberto Diniz Coelho (Engenheiro Civil);
- Registro no Crea Nº** 1105160963 xxxx;
- Convênio Nº:** 202185/2011/FNDE/MEC;
- Tomada de Preço Nº:** 001/2012;
- ART Nº:** 00011051609635050410.

Atestamos ainda, que a Empresa POLY ENGENHARIA teve bom desempenho, cumprindo perfeitamente os termos do contrato, não contento, portanto, fato que desabone sua conduta.

São Bernardo (MA), 20 de Agosto de 2012.


 José Raimundo da Costa
 (Prefeito Municipal)


 Arnaldo Alcântara Brandão
 ENG: Civil Crea Nº 1103958976xxxx











CREA - MA
 ATENDIMENTO PRESENTE
 ATENDIMENTO COMO PARTE
 INTERINTEGRAÇÃO DA CÉPTIDAO
 Nº 66798/14 de 01 a 11

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
 Praça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro
 CNPJ: 06.125.389/0001-88

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 CONTROLADOR CREA - MA

Obra: Construção de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário.
Local: Bairro Planalto
Município: São Bernardo (Ma).
Objeto: Tomada de Preços nº 001/2012
Data: 07 de Fevereiro de 2012.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QUANT.	P. UNT (R\$)	P. TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito				9.256,72
1.2	Placa da obra - padrão governo federal	M2	12,00	310,25	3.723,00
1.3	Locação da obra - execução de gabarito	M2	3,00	142,80	428,40
1.4	Instalações provisórias de esgoto	M2	861,56	3,95	3.401,54
1.5	Instalações provisórias de energia	UND	1,00	165,23	165,23
1.6	Instalações provisórias de água	UND	1,00	1.025,50	1.025,50
		UND	1,00	513,05	513,05
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m				9.557,13
2.2	Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição	M3	54,00	24,36	1.315,26
2.3	Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vaia	M3	295,00	26,09	7.696,99
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	M3	37,40	6,84	255,79
2.5	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km	M3	15,00	7,22	108,27
		M3	15,00	12,05	180,81
3.0	INFRAESTRUTURA				
3.1	SAPATAS				71.584,46
3.1.1	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	M2	15,00	25,31	379,71
3.1.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	M2	26,60	33,03	878,61
3.1.3	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	M3	6,30	1.513,45	9.534,71
3.2	VIGAS BALDRAMES				
3.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	M2	260,60	25,31	6.596,78
3.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	M3	34,30	1.513,45	51.911,20
3.2.3	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	M2	72,00	31,71	2.283,45
4.0	SUPERESTRUTURA				
4.1	PILARES				53.619,90
4.1.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x				
4.1.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	M2	185,50	33,03	6.127,18
4.2	VIGAS	M3	18,00	1.513,45	27.242,03
4.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x				
4.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	M2	110,00	33,03	3.633,87
4.3	LAJE PREMOLDADA	M3	7,50	1.513,45	11.350,85
4.3.1	Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento	M2	88,60	59,44	5.266,49

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
Praça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro
CNPJ: 06.125.389/0001-88

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 66798/14 de 01 A 11

Francisco Soares Ferraz Custódio
Engº Eletricista
CONTROLADOR CREA - MA
29.691,34

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
5.0	PAREDES E PAINÉIS				
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	M2	331,00	26,42	8.745,16
5.2	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	M2	183,00	41,45	7.584,49
5.3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	M2	28,00	22,84	639,56
5.4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	M2	6,00	75,81	454,87
5.5	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	M2	148,10	82,83	12.267,24
6.0	COBERTURA				
6.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m				
6.2	Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm	M2	1.114,00	37,24	77.346,22
		M2	1.114,00	32,19	41.483,08
					35.863,15
7.0	ESQUADRIAS				
7.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	UND	2,00	571,08	4.415,71
7.2	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	UND	1,00	544,64	1.142,16
7.3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica	UND	4,00	448,27	1.793,08
7.4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	UND	2,00	467,91	935,82
8.0	REVESTIMENTOS				
8.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede				29.424,16
8.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	M2	960,10	2,34	2.249,47
8.3	Reboco c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/ tinta epóxi esp= 5mm p/parede	M2	409,10	10,80	4.417,26
8.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	M2	551,00	17,67	9.734,43
8.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	M2	328,00	31,51	10.333,71
		M2	81,10	33,16	2.689,29
9.0	PISOS				
9.1	Lastro de brita graduada apoiada (esp.=6 cm)				123.810,75
9.2	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	M2	633,20	122,15	77.346,93
9.3	Piso em concreto simples despolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso	M2	633,20	48,29	30.580,19
9.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique	M	195,40	34,64	6.767,83
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	M	627,05	10,39	6.514,26
		M2	82,50	41,62	2.601,55
10.0	PINTURA				
10.1	Aplicação de selador acrílico				40.219,48
10.2	Demarcação de quadra com tinta acrílica	M2	847,20	2,34	1.984,95
10.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	M	360,00	3,51	1.263,40
10.4	Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	M2	88,60	4,65	411,64
10.5	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	M2	1.114,00	9,03	10.062,56
10.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	M2	1.114,00	9,22	10.273,59
		M2	847,20	8,07	6.833,29

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
 Praça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro
 CNPJ: 06.125.389/0001-88

CREA - MA
 AVERBUAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CÉPTIDA
 Nº 6679814/2014 A 11
 Francisco Solano Gomes Custódio
 Engº Eletricista
 CREA - MA

10.7	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi				
10.8	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	M2	480,00	7,86	3.780,62
		M2	476,00	11,78	5.609,44
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
11.1	"Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2""	UND	4,00	6,43	4.808,55
11.2	"Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4""	UND	12,00	7,71	25,72
11.3	"Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1""	UND	4,00	12,60	92,48
11.4	"Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2""	UND	4,00	17,23	50,41
11.5	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	UND	2,00	5,57	68,91
11.6	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	UND	2,00	5,50	11,15
11.7	Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	UND	1,00	4,89	4,89
11.8	Engate flexível plástico	UND	10,00	7,50	74,97
11.9	Flange para caixa d'água 25 mm	UND	3,00	7,57	22,70
11.10	Flange para caixa d'água 50 mm	UND	2,00	7,57	15,13
11.11	Joelho 90° soldável 25 mm	UND	11,00	2,56	28,19
11.12	Joelho 90° soldável 32 mm	UND	6,00	3,21	19,26
11.13	Joelho 90° soldável 50 mm	UND	8,00	5,76	46,10
11.14	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	UND	2,00	5,98	11,96
11.15	Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	UND	4,00	6,33	25,32
11.16	"Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2""	UND	16,00	6,81	108,95
11.17	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	UND	4,00	1,99	7,98
11.18	Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	UND	2,00	1,78	3,57
11.19	Luva soldável 32 mm	UND	4,00	3,83	15,31
11.20	"Luva soldável com rosca - 3/4""	UND	8,00	2,47	19,78
11.21	"Registro de gaveta c/ canopla cromada (1""")	UND	2,00	45,40	90,81
11.22	"Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2""")	UND	2,00	48,50	97,01
11.23	"Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2""")	UND	2,00	31,50	62,99
11.24	"Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4""")	UND	2,00	34,23	68,45
11.25	"Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4""")	UND	8,00	33,02	264,17
11.26	Tê 90° soldável - 25 mm	UND	5,00	2,83	14,16
11.27	Tê 90° soldável - 40 mm	UND	8,00	7,28	58,22
11.28	Tê 90° soldável - 50 mm	UND	4,00	8,07	32,26
11.29	Tê de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	UND	4,00	3,99	15,95
11.30	Tê de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm	UND	2,00	4,20	8,39
11.31	"Torneira cromada para lavatório 1/2""	UND	8,00	19,33	154,65
11.32	"Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 3/4""	UND	1,00	39,20	39,20
11.33	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	M	27,00	6,54	176,59
11.34	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	M	38,00	7,65	290,59
11.35	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	M	28,00	11,67	326,90
11.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	M	14,00	14,60	204,35
11.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	M	36,00	16,60	597,60
11.38	União soldável - 20 mm	UND	6,00	2,13	12,80
11.39	União soldável - 50 mm	UND	2,00	2,68	5,36
11.40	Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	UND	2,00	330,32	660,63
11.41	Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	UND	4,00	240,92	963,66
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
12.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	UND	5,00	5,09	13.191,18
12.2	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm)	UND	4,00	123,90	25,47
12.3	Caixa sifonada (100x100x50 mm)	UND	6,00	26,21	495,59
					157,27

ASUCA

AB

AA

AA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

Praça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro
CNPJ: 06.125.389/0001-88

CREA - MA
ATENDIMENTO PRESENCIAL
INTEGRANTE DA CEPTIBRA
Nº 667781/MF/15-01-A-11

Francisco José de Fátima Custódio
Engº Eletricista
CONTROLOADOR CREA - MA

12.4	Caixa sifonada (150x150x50 mm)	UND	4,00	22,29	89,17
12.5	Curva 90° curta - 40 mm	UND	14,00	4,13	57,79
12.6	Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)	UND	1,00	7.442,32	7.442,32
12.7	Joelho 45° - 40 mm	UND	3,00	4,12	12,35
12.8	Joelho 45° - 50 mm	UND	6,00	10,18	61,08
12.9	Joelho 90° - 100 mm	UND	7,00	5,18	36,29
12.10	"Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2""	UND	10,00	7,43	74,28
12.11	Junção simples 100 mm - 100 mm	UND	5,00	16,87	84,35
12.12	Junção simples 50 mm - 50 mm	UND	6,00	13,83	82,97
12.13	"Sifão de copo para pia e lavatório 1"" - 1.1/2""	UND	8,00	7,16	57,27
12.14	Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)	UND	9,00	5,71	51,42
12.15	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	UND	1,00	3.722,75	3.722,75
12.16	Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm	UND	1,00	14,96	14,96
12.17	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	M	3,00	7,16	21,48
12.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	M	35,00	10,87	380,36
12.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	M	20,00	4,56	91,13
12.20	"Válvula para lavatório e tamque 1""	M	17,00	7,11	120,85
12.21		UND	9,00	12,45	112,07
13	DRENAGEM PLUVIAL				
13.1	Calha em chapa de aço galvanizado n° 24				5.295,35
13.2	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	M	72,00	12,45	896,58
13.3	Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	M	20,00	35,86	717,24
13.4	"Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico"	M	4,00	11,56	46,22
13.5	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	UND	4,00	24,63	98,50
		M	72,00	49,12	3.536,80
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220				
14.1	"Condutele em alumínio tipo T de 3/4"" inclusive acessórios"	UND	5,00	4,68	23,38
14.2	"Condutele em alumínio tipo L de 3/4"" inclusive acessórios"	UND	5,00	4,27	21,34
14.3	"Condutele em alumínio tipo TA de 3/4"" inclusive acessórios"	UND	4,00	13,62	54,48
14.4	"Condutele em alumínio tipo XA de 3/4"" inclusive acessórios"	UND	1,00	13,62	13,62
14.5	"Caixa de PVC 4x2"" inclusive espelho"	UND	16,00	1,29	20,58
14.6	"Caixa PVC octogonal 4x4""	UND	7,00	4,17	29,17
14.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm²	M	190,00	1,78	339,08
14.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm²	M	820,00	2,61	2.141,95
14.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm²	M	14,00	5,78	80,96
14.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm²	M	41,00	12,24	501,97
14.11	Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa	UND	2,00	9,70	19,40
14.12	Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	UND	1,00	9,84	9,84
14.13	Interruptor 1 tecla simples	UND	7,00	8,53	59,74
14.14	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	UND	5,00	9,70	48,50
14.15	Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	UND	5,00	10,87	54,34
14.16	Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	UND	8,00	11,22	89,73
14.17	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	UND	2,00	151,41	302,83

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
Praça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro
CNPJ: 06.125.389/0001-88


ORÇ. MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 66798114 de 01 A 11

14.18	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	UND	1,00	170,27	170,27
14.19	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	UND	1,00	7,43	7,43
14.20	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UND	1,00	227,30	227,30
14.21	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UND	1,00	178,93	178,93
14.22	"Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas"	M	22,00	6,30	138,62
14.23	"Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas"	M	32,00	5,85	187,26
14.24	"Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas"	M	22,00	11,54	253,78
14.25	"Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras"	M	86,00	6,26	538,46
14.26	"Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras"	M	17,00	7,43	126,27
14.27	"Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras"	M	34,00	8,53	290,17
14.28	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	UND	6,00	75,95	455,71
14.29	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	UND	1,00	48,02	48,02
14.30	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	UND	15,00	192,76	2.891,40
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				1.439,23
15.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	UND	5,00	61,30	306,48
15.2	Conector de bronze para haste 5/8"	UND	12,00	5,78	69,36
15.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	UND	24,00	15,84	380,22
15.4	"Haste tipo Cooperweld 5/8" - 3m"	UND	5,00	33,43	167,15
15.5	Tubo PVC 40 mm	UND	18,00	27,37	492,62
15.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	UND	5,00	4,68	23,38
16	SERVIÇOS DIVERSOS				25.222,12
16.1	"Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"	M2	147,00	99,59	14.639,78
16.2	"Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura"	UND	4,00	261,59	1.046,37
16.3	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	M	4,80	96,86	464,92
16.4	Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto	M	4,80	240,85	1.156,06
16.5	"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura"	UND	2,00	192,69	385,38
16.6	"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura"	UND	8,00	96,45	771,60
16.7	Espelho plano 4mm	M2	4,50	55,17	248,28
16.8	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	Cj	1,00	2.132,99	2.132,99
16.9	Estrutura metálica de traves de futsal	Cj	1,00	963,17	963,17
16.10	Estrutura metálica p/ rede de voley	Cj	1,00	1.704,92	1.704,92
16.11	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	M	2,90	17,53	50,83
16.12	Limpeza geral	M2	861,56	1,92	1.657,82

TOTAL GERAL (R\$)

598.206,83


(QUINHENTOS E OITO MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E OITENTA TRÊS CENTAVOS)






RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 66796/14 de 01/11/14

UF
Francineteiro Tarciso Cavaleiro
Eng.º de Arquitetura
CONTROLOADOR CREA - MA



Handwritten signatures and marks in blue ink:
A large signature above the bottom photo.
A signature to the right of the bottom photo.
A signature below the bottom photo.
A signature at the bottom right.
A circular mark at the bottom right.











Francisco Salazar
 Engº BSc 1975
 CONTROLADOR OREA MA

OREA MA
 REAMOR O PRESEN
 STADO COMO PAR
 GRANTE DA CEPTID
 667814-01 A 1

CALA - MIM
AMARCO PRESENTE
ALDO COMO PARTI
ANTE DA CEPTUA
10/10/2011
PROFESSOR
CONTROLO DA OBRA



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]




CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENT
ATESTADO COMO PART
INTEGRANTE DA CERTID
N.º 66798/14 F.º 01 A 1.


Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Pernambuco
CONTRATAÇÃO CREA - MA



Handwritten signature or mark in blue ink.



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 60592 / 2013

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 60592 / 2013

PROTOCOLO : PRO0005230713

DATA DE EMISSÃO : 25/09/2013

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : NELSON ROBERTO DINIZ COELHO

Carteira : 1105160963XXXX

: 33121648349

io(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 533335 Tipo da ART: Normal

Registrada em : 21/01/2011

Baixada em : 22/09/2013

Endereço da Obra : SEDE, *, CEP : 65000000 MIRANDA DO NORTE/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL MIRANDA DO NORTE

Empresa : L R - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL MIRANDA DO NORTE

CONSTRUCAO UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - COBERTURA = 1271,78M2, REVESTIMENTO - REBOCO = 724,74M2, CERAMICA 20 X 20 = 959,21M2,

EMBOCO = 959,21M2, REBOCO = 809,07M2, PISO = 1707,0M2, FUNDACAO/CONCRETO = 54,0M3, ESCAVACAO = 170,0M3, CONCRETO ARMADO = 36,0M3, LAJE

PREMOLDADA = 1036,0M2, PINTURA ACRILICA C/ MASSA = 538,76M2, S/MASSA = 606,18 M2, PVA C/ MASSA = 732,66. CONVENIO N. 702541/2010 - FNDE -

CONTRATO N. 019-2010-001. ORDEM DE SERVICO DATADA DE 16/11/2010. PRAZO DE EXECUCAO: 240 DIAS APOS EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Jorge Almir *Feres M. Régio*
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA





CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 20392/13 Fls. 01 a 20

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CNPJ: 12.553.806/0001-96

Jorge Almir Feres M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a firma LR.- CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, estabelecida a AV. NOVO MARANHÃO, 02 – ALTO DO FAROL, inscrita no CNPJ sob nº. 08.784.286/0001-55 em Raposa - Ma, através de seu responsável técnico, Eng. Civil Nelson Roberto Diniz Coelho - CREA nº. 5078-D/MA, executou para esta administração Municipal a obra abaixo descrita, em condições contratuais satisfatórias e de acordo com as normas e especificações técnicas e fotos anexas:

Obra: Construção de Espaço de Educação infantil PROINFANCIA tipo B
Local: Centro - Miranda do Norte - MA
Convênio nº. 702.541/2010/FNDE/MEC
Tomada de Preço nº. 019/2010 - CPL
Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias (16/11/2010 a 15/07/2011)
Valor: R\$ 1.320.156,82 (hum milhão, trezentos e vinte mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos)
ART: 533335 de 21/01/2011

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS		
	Barracão para escritório de obra	m ²	25,41
	Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal	m ²	3,00
	Locação da obra	m ²	1.118,48
			Subtotal item 02.04.000
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
03.01.000	FUNDAÇÕES		
03.01.420	Fundações - Sapatas		
	Concreto	m ³	54,00
	Aço	kg	760,00
	Escavação	m ³	170,00
	Fundação Castelo d'água - Estacas		
	Concreto	m ³	6,16
	Aço	kg	296,00
	Escavação	m ³	88,00
			Subtotal item 02.04.000
03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
03.02.100	Concreto Armado		
03.02.110	Pilares		
	Formas	m ²	631,70
	Armadura	kg	3.917,10
	Concreto 25 Mpa	m ³	36,00
03.02.120	Vigas		
	Formas	m ²	1.803,20
	Armadura	kg	6.098,63
	Concreto 25 Mpa	m ³	112,67
03.02.130	Lajes		
	Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento	m ²	1.036,00
	Armadura Complementar	kg	3.423,00
	Concreto 25 Mpa	m ³	47,90
03.02.170	Caixas d'água		
	Formas	m ²	370,90
	Armadura	kg	6.724,20
	Concreto 25 Mpa	m ³	35,90
			Subtotal item 03.02.000
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		
04.01.000	ARQUITETURA		



VERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 6092/13 Fis. 01A20

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CNPJ: 12.553.806/0001-96

Jorge Almeida *Pereira M. Rêgo*
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

	Avenaria de bloco cerâmico		
	Marcação 1ª fiada avenaria de bloco cerâmico		
	Levante de avenaria de bloco cerâmico	m	608,15
	Aperto de avenaria de bloco cerâmico	m ²	1.534,66
	Avenaria de elementos vazados de concreto (cobogós)	m	650,00
	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm	m ²	27,15
	Divisórias em granito	m ²	45,99
	Vergas contínuas no perímetro das edificações	m ²	52,74
	Vergas e contravergas embutidas nas paredes	m	228,00
		m	253,40
04.01.300	ESQUADRIAS		Sub-total item 04.01.100
04.01.310	Esquadria de Madeira		
	Portas		
	PM-2 - porta comum 80 x 210 cm		
	PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm	un	14,00
	PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm	un	4,00
	PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches	un	14,00
	PM-6 - porta comum 60 x 210 cm	un	6,00
	PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	un	4,00
	PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm	un	18,00
		un	6,00
04.01.320	Esquadria Metálica		Sub-total item 04.01.310
	Portas		
	Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água)		
	Janelas	un	2,00
	EF-10 pivotante 120 x 30 cm		
	EF-11 pivotante 180 x 30 cm	un	6,00
	EF-12 pivotante 90 x 30 cm	un	15,00
	EF-13 pivotante 210 x 30 cm	un	2,00
	EF-14 pivotante 210 x 60 cm	un	10,00
	EF-15 pivotante 240 x 30 cm	un	8,00
	EF-16 pivotante 300 x 30 cm	un	2,00
	EF-17 basculante 50 x 50 cm	un	2,00
	EF-18 corredeira 120 x 60 cm	un	14,00
	EF-19 corredeira 150 x 120 cm	un	1,00
	EF-20 corredeira 120 x 90 cm	un	1,00
	EF-21 corredeira 180 x 90 cm	un	2,00
	EF-22 corredeira 240 x 90 cm	un	1,00
	EF-23 corredeira 240 x 120 cm	un	1,00
	EF-24 corredeira 300 x 120 cm	un	2,00
	EF-25* corredeira 460 x 150 cm (específica p/ regiões de clima frio)	un	2,00
	EF-26 corredeira 270 x 160 cm	un	2,00
	EF-27 corredeira 360 x 160 cm	un	5,00
	EF-28 corredeira 200 x 105 cm	un	4,00
	Telas em nylon	un	1,00
	Veneziana metálica circular com diâmetro de 120 cm (Castelo D'água)	m ²	10,26
	Grades e portões	un	9,00
	Portões 90X110cm (cobogós)	um	5,00
	Portões 90X200cm (cobogós)	um	1,00
	Grades e portões h=210cm	m ²	12,60
04.01.400	VIDROS		Sub-total item 04.01.320
	PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm		
	Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias)	m ²	13,80
	Espelhos 4mm	m ²	13,80
		m ²	7,00
04.01.500	COBERTURA		Sub-total item 04.01.400
	Estrutura em madeira para cobertura		
	Telhas cerâmicas	m ²	1.271,78
		m ²	1.264,78



AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 60592/13 FIS. 01A 20

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CNPJ: 12.553.806/0001-96

Jorge Almir ~~Feres~~ M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

	Telhas de vidro	m ²	7,00
	Cumeiras/Espigões	m	154,99
	Calha metálica	m	2,50
	Rufos de concreto	m	107,00
Sub-total item 04.01.500			
04.01.600	IMPERMEABILIZAÇÃO		
	Impermeabilização das vigas baldrame	m ²	755,00
	Impermeabilização de calhas (piso)	m ²	77,00
	Impermeabilização do castelo d'água	m ²	105,00
	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m ²	221,45
Sub-total item 04.01.600			
04.01.700	REVESTIMENTO		
04.01.710	Revestimento Interno		
	Paredes		
	Emboço	m ²	959,21
	Reboco	m ²	809,07
	Cerâmica 20x20	m ²	959,21
	Rejuntamento de cerâmica 20x20	m ²	959,21
	Tetos		
	Reboco	m ²	724,74
Sub-total item 04.01.710			
04.01.720	Revestimento Externo		
	Paredes e fachadas		
	Chapisco externo	m ²	1.036,82
	Emboço	m ²	460,27
	Reboco	m ²	576,55
	Cerâmica 10x10	m ²	460,27
	Rejuntamento de cerâmica 10x10	m ²	460,27
Sub-total item 04.01.720			
04.01.730	PAVIMENTAÇÃO		
	Camada impermeabilizadora de concreto	m ²	1.707,00
	Regularização de piso	m ²	1.304,10
	Bloco de concreto intertravado	m ²	224,00
	Cerâmica	m ²	36,00
	Rejuntamento de cerâmica	m ²	36,00
	Cimento desempenado	m ²	470,00
	Granitina	m ²	885,00
	Calha de concreto com grelhas	m	77,00
Sub-total item 04.01.730			
04.01.740	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
	Soleiras em granito e=15cm	m	32,80
	Rodapé em cerâmica	m	648,00
	Rejuntamento de rodapés de cerâmica	m	100,00
	Rodameio de madeira L=10cm	m	548,00
Sub-total item 04.01.740			
04.01.750	PINTURA		
	Paredes internas		
	Pintura acrílica c/ massa corrida	m ²	638,78
	Pintura PVA	m ²	77,30
	Paredes externas		
	Pintura acrílica s/ massa corrida	m ²	606,18
	Tetos		
	Pintura PVA c/ massa corrida	m ²	732,68
	Outros		
	Pintura esmalte em portas em madeira	m ²	257,60
	Tratamento em verniz em rodameio de madeira	m ²	54,80
	Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro	m ²	170,50
Sub-total item 04.01.750			
04.01.800	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		

Assinatura

10



CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 0292/13, Fls. 02 A-20

Jorge Almir *[assinatura]* Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CNPJ: 12.553.806/0001-96

	Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha	m ²	43,50
	Lavatórios em granito Cinza Andorinha	m ²	10,50
	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09)	m ²	53,00
	Prateleiras em granito Cinza Andorinha	m ²	35,70
	Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha	m	65,80
	Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha	m	99,50
	Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha	m	130,80
	Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha	m	90,40
	Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha	m	19,20
	Barras de proteção c=300cm h=45cm	un	2,00
	Guarda-corpos metálico castelo d'água h=120cm	m	10,90
	Escadas metálicas do castelo d'água com proteção	m	11,79
	Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água	un	1,00
	Bancos retráteis para PNE	cj.	2,00
	Barras 90cm para PNE	un	8,00
	Barras 45 cm para PNE	cj.	2,00
	Bancos de concreto da administração	m	2,85
	Bancos de concreto do pátio	m	9,20
	Mastros para bandeiras	un	3,00
	Quadro negro	un	2,00
	Alçapão de acesso à caixa d'água	un	1,00
			Sub-total item 04.01.800
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
05.01.000	ÁGUA FRIA		
05.01.200	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
05.01.201	Tubos		
	Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	172,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	169,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	66,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	m	39,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m	87,00
05.01.202	Adaptadores		
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4"	un	125,00
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1"	un	30,00
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2"	un	30,00
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3"	un	11,00
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4"	un	1,00
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1"	un	1,00
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2"	un	5,00
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3"	un	1,00
05.01.203	Buchas de redução		
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	4,00
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	2,00
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	5,00
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	11,00
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	12,00
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	6,00
05.01.207	Joelhos		
	Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 25mm	un	91,00
	Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm	un	28,00
	Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 50mm	un	20,00
	Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 60mm	un	10,00
	Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 85mm	un	4,00
	Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 25mm	un	5,00
	Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 32mm	un	3,00
	Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 50mm	un	2,00
	Joelho 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4"	un	12,00
	Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2"	un	64,00
	Joelho de redução 90º PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00

[assinatura]

[assinatura]



AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 0392/13 Fls. 01/02

Jorge Almir Paes M. Régio
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CNPJ: 12.553.806/0001-96

05.01.208	Luvas		
	Luva de PVC soldável diâmetro 25mm		
	Luva de PVC soldável diâmetro 32mm	un	12,00
	Luva de PVC soldável diâmetro 50mm	un	12,00
	Luva de PVC soldável diâmetro 60mm	un	7,00
	Luva de PVC soldável diâmetro 85mm	un	3,00
	Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2"	un	7,00
05.01.209	Tê	un	8,00
	Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm		
	Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm	un	17,00
	Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 50mm	un	13,00
	Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 60mm	un	17,00
	Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 85mm	un	8,00
	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"	un	6,00
	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4"	un	13,00
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	4,00
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	26,00
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	3,00
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	2,00
05.01.210	União	un	14,00
	União de PVC soldável diâmetro 25mm		
	União de PVC soldável diâmetro 32mm	un	2,00
	União de PVC soldável diâmetro 50mm	un	2,00
	União de PVC soldável diâmetro 85mm	un	4,00
05.01.213	Plugue	un	2,00
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2"		
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4"	un	74,00
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4"	un	17,00
		un	23,00
05.01.500	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		Subtotal item 05.01.200
	Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca	un	7,00
	Cuba de embutir oval grande, cor branca	un	2,00
	Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un	2,00
	Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	un	2,00
	Bacia sifonada infantil, cor branca	un	2,00
	Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	un	12,00
	Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	9,00
	Assento para bacia infantil, cor branca	un	2,00
	Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	un	12,00
	Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho	un	9,00
	Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	un	2,00
	Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	un	8,00
	Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	un	4,00
	Torneira de mesa, bica alta	un	1,00
	Torneira de parede	un	7,00
	Torneira de mesa, bica baixa	un	14,00
	Torneira elétrica, 5500W	un	5,00
	Torneira de parede, bica móvel	un	3,00
	Torneira de mesa, bica móvel	un	4,00
	Torneira para uso geral	un	7,00
	Torneira para jardim/mangueira	un	6,00
	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	11,00
	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	un	1,00
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	un	19,00
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un	5,00
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2"	un	8,00
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	un	6,00
	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4"	un	5,00
	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1"	un	39,00
	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2"	un	10,00
		un	12,00



CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 60997/13 FIS. 01 A 20

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
 CNPJ: 12.553.806/0001-96

Jorge Almir Feres M. Régio
 Eng. Civil
 Superintendente CREA-MA

	Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2"	un	11,00
	Ligação flexível metálica para pia de 3/4"	un	7,00
	Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca	un	12,00
	Ducha higiênica	un	4,00
	Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado	un	4,00
	Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	5,00
	Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros	un	23,00
	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	1,00
	Válvula de pé com crivo, 1.1/2"	un	23,00
	Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1"	un	1,00
	Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	un	1,00
	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	9,00
	Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un	1,00
	Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un	9,00
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	un	2,00
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm	un	6,00
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	un	13,00
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	un	13,00
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm	un	20,00
	Porta-sabonete líquido de parede	un	8,00
	Porta papel-toalha de parede	un	32,00
	Porta papel higiênico em louça de embutir	un	30,00
	Saboneteira em louça de embutir	un	23,00
		un	17,00
05.01.600	EQUIPAMENTOS		Subtotal item 05.01.500
	Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica	un	2,00
	Automático de bóia nível máximo	un	1,00
	Automático de bóia nível mínimo	un	2,00
			Subtotal item 05.01.600
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		
05.01.701	Tubo		
	Tubo FG roscável, diâmetro 3/4"	m	18,00
	Tubo FG roscável, diâmetro 1"	m	24,00
	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2"	m	36,00
	Tubo FG roscável, diâmetro 3"	m	12,00
05.01.703	Bucha de redução		
	Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00
05.01.707	Joelho		
	Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4"	un	4,00
	Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	4,00
	Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1"	un	15,00
	Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3"	un	8,00
05.01.708	Luva		
	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1"	un	1,00
	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00
05.01.709	Tê		
	Tê 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00
	Tê 90º FG roscável, diâmetro 1"	un	2,00
	Tê 45º FG roscável, diâmetro 1"	un	1,00
05.01.710	União		
	União FG roscável MF, diâmetro 1"	un	4,00
	União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2"	un	2,00
05.01.712	Niple		
	Niple FG roscável diâmetro 1"	un	2,00
		un	2,00
05.03.000	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		Subtotal item 05.01.700
05.03.300	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
05.03.301	Tubo		
	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm	m	15,50

ABR/2013

2

AS





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CNPJ: 12.553.806/0001-96

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 60592/13, FIS. 01 A 20

Jorge Almar Feres M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm		
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm	m	127,60
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm	m	18,00
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm	m	28,70
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm	m	34,90
05.03.304	Curva	m	13,00
	Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm		
	Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	11,00
05.03.305	Joelho	un	1,00
	Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm		
	Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00
05.03.307	Luva	un	2,00
	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm		
	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm	un	5,00
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm	un	1,00
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm	un	1,00
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm	un	3,00
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm	un	2,00
05.03.313	Tê de inspeção	un	1,00
	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm		
	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm	un	11,00
		un	1,00
05.03.900	ACESSÓRIOS		Subtotal item 05.03.300
05.03.901	Ralo hemisférico		
	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm		
	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	11,00
05.03.903	Caixa de passagem	un	1,00
	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm		
	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	9,00
	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	9,00
	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	un	5,00
	Caixa de brita 40x40cm	un	5,00
05.03.904	Poço de visita	un	2,00
	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm		
	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	1,00
05.03.905	Tampa para inspeção	un	1,00
	Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria		
05.03.906	Grelha	un	5,00
	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha		
	Calha de cobertura em PVC DN 130	m	8,00
		m	2,00
05.04.000	ESGOTOS SANITÁRIOS		Subtotal item 05.03.900
05.04.300	TUBOS E CONEXÕES DE PVC		
05.04.301	Tubo		
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm		
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm	m	204,00
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm	m	108,00
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm	m	120,00
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm	m	210,00
05.04.302	Cap	m	102,00
	Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm		
05.04.305	Joelho	un	2,00
	Joelho 45 graus série R 100mm		
	Joelho 45 graus série R 75mm	un	11,00
	Joelho 45 graus série R 50mm	un	18,00
	Joelho 45 graus série R 40mm	un	13,00
	Joelho 90 graus série R 100mm	un	33,00
	Joelho 90 graus série R 75mm	un	23,00
	Joelho 90 graus série R 50mm	un	7,00
		un	80,00

REUFA

J B A





CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 60592/13 Fis. 01 A 22

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CNPJ: 12.553.806/0001-96

Jorge Almir Feres M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

	Joelho 90 graus série R 40mm		
05.04.306	Junção	un	69,00
	Junção simples série R 50mm		
	Junção simples série R 40mm	un	6,00
05.04.307	Luva	un	3,00
	Luva de PVC série R 150mm		
	Luva de PVC série R 100mm	un	13,00
	Luva de PVC série R 75mm	un	7,00
	Luva de PVC série R 50mm	un	8,00
	Luva de PVC série R 40mm	un	14,00
05.04.309	Redução	un	7,00
	Redução excêntrica série R 75x50mm		
	Bucha de redução longa série R 50x40mm	un	9,00
05.04.310	Ligação para saída de vaso sanitário	un	2,00
	Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm		
05.04.311	Vedação para saída de vaso sanitário	un	23,00
	Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm		
05.04.314	Adaptadores para sifão	un	23,00
	Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1"		
05.04.316	Tê	un	17,00
	Tê série R 100x50mm		
	Tê série R 75x50mm	un	23,00
	Tê série R 100mm	un	21,00
	Tê série R 75mm	un	2,00
	Tê série N 50mm	un	4,00
05.04.800	ACESSÓRIOS	un	50,00
05.04.801	Caixa sifonada		
	Corpo caixa sifonada 250x230x75mm		
	Corpo caixa sifonada 150x185x75mm	un	4,00
05.04.802	Ralo seco	un	18,00
	Corpo caixa seca 100x100x40mm		
05.04.804	Grelha	un	6,00
	Grelha redonda de alumínio 150mm		
	Grelha redonda de alumínio 100mm	un	13,00
	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm	un	2,00
	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm	un	5,00
	Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm	un	4,00
	Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm	un	8,00
	Antiespuma 150mm	un	40,00
	Tampa cega redonda de alumínio 250mm	un	1,00
	Porta grelha redondo cromado 250mm	un	4,00
	Porta grelha redondo cromado 150mm	un	4,00
	Porta grelha redondo cromado 100mm	un	18,00
05.04.805	Caixa de gordura	un	6,00
	Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm		
	Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm	un	1,00
	Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial	un	1,00
05.04.806	Terminal de ventilação	un	2,00
	Terminal de ventilação 75mm		
	Terminal de ventilação 50mm	un	9,00
05.04.807	Caixa de inspeção em alvenaria	un	6,00
	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm		
	Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	un	11,00
	Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm	un	13,00
05.04.808	Poço de visita	un	2,00
	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm		
	Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita	un	1,00
		un	1,00
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		Subtotal item 05.04.300
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		



CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 0592/13 Fis. 01 A. 26

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CNPJ: 12.553.806/0001-96

Jorge Almir Pires M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

06.01.222	Haste para aterramento		
	Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.		
	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm.	un	3,00
	Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste.	un	1,00
		un	3,00
06.01.223	Cordoalha de cobre nú		Subtotal item 06.01.222
	Cordoalha de cobre nú 50mm2.		
	Cordoalha de cobre nú 35mm2.	m	15,00
		m	8,00
06.01.302	Quadros de Força		Subtotal item 06.01.223
	Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 350A, padrão da concessionária local.	un	1,00
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	un	1,00
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/8" para proteção.	un	1,00
	Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1 1/2"x3/16" para as fases e o neutro e 1/2"x1/8" para proteção.	un	1,00
06.01.303	Centro de distribuição de iluminação e tomadas		Subtotal item 06.01.302
	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	2,00
	Quadro de distribuição de embutir, 34 módulos (2x17) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	1,00
	Quadro de distribuição de embutir, 44 módulos (2x22) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	2,00
	Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	2,00
06.01.304	Eletrodutos e Acessórios		Subtotal item 06.01.303
	Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"		
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	150,00
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	1.300,00
	Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m	m	100,00
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4"	un	20,00
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3"	m	50,00
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2"	m	60,00
	Curva 90º de PVC, série reforçada, Ø 3/4"	m	40,00
	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo"	un	200,00
	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo"	un	800,00
		un	50,00
06.01.305	Cabos e Fios(condutores)		Subtotal item 06.01.304
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
	#2,5mm2		
	#4mm2	m	6.000,00
	#6mm2	m	750,00
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:	m	350,00
	#6mm2		
	#10mm2	m	600,00
	#16mm2	m	410,00
	#25mm2	m	120,00
	Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:	m	130,00
	3x1,5mm2		
	3x2,5mm2	m	50,00
		m	60,00
06.01.306	Caixas de Passagem		Subtotal item 06.01.305



AVERBAMOS O PRESENT =
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 00592/13 Fis. 01 A. 20

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
 CNPJ: 12.553.806/0001-96

Jorge Almir Feres M. Régio
 Eng. Civil
 Superintendente CREA-MA

	Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4".	un	6,00
	Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4".	un	8,00
	Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4".	un	20,00
	Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4".	un	3,00
	Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4".	un	10,00
	Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T	un	8,00
	Tampa cega para condulete metálico.	un	20,00
	Tampa para condulete metálico com furo	un	20,00
	Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2"	un	300,00
	Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	un	150,00
	Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	un	3,00
	Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	un	8,00
	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	un	8,00
06.01.307	Chaves com Fusíveis		Subtotal item 06.01.306
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A.	un	4,00
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A.	un	1,00
	Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A	un	1,00
	Contator de potência, bobina 110V/60Hz.	un	3,00
	Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.	un	1,00
	Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
	Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
	Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
	Comutador com retenção, Ø 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF.	un	1,00
	Comutador com retenção, Ø22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF	un	1,00
	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	3,00
	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S	un	2,00
06.01.308	Disjuntores		Subtotal item 06.01.307
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	41,00
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	25,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 10A	un	1,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	2,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 32A	un	3,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 50A	un	1,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 63A	un	1,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A	un	1,00
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 20A, Icu = 65 kA/380V	un	2,00
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/380V	un	1,00
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/380V	un	1,00
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 80A, Icu = 65 kA/380V	un	1,00
	Disjuntor tripolar tipo JXD63B250, IN= 200A, Icu = 35 kA/380V, tensão nominal máxima 415V	un	1,00
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.	un	57,00
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.	un	1,00
	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA	un	4,00
06.01.400	Iluminação e Tomadas		Subtotal item 06.01.308
06.01.401	Luminárias		
	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo	un	116,00

ASB

E

AS





AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 0592/13. Fis. OL A 20

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CNPJ: 12.553.806/0001-96

Jorge Almir *[Signature]* Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo	un	19,00
	Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer.	un	12,00
	Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W.	un	18,00
	Projeto completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	2,00
	Projeto completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	4,00
	Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	5,00
			Subtotal item 06.01.400
5.01.403	Interruptores		
	Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V.		
	Interruptor simples, 10A, 250V	un	1,00
	Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	un	49,00
	Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	un	4,00
	Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un	5,00
	Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00
	Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	18,00
	Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó.	un	2,00
	Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho.	un	1,00
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples.	un	6,00
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções.	un	49,00
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções.	un	22,00
	Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções.	un	5,00
		un	1,00
			Subtotal item 06.01.403
06.01.404	Tomadas		
	Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	14,00
	Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T.		
	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	7,00
	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	un	185,00
	Espelho com entrada para tomada circular 2P+T.	un	8,00
	Espelho com furo.	un	187,00
		un	28,00
			Subtotal item 06.01.404
06.01.415	Fixadores		
	Chubadores 3/8"CBA		
	Parafuso e bucha S6	un	64,00
	Suspensão simples para tirante 1/4"	un	1.200,00
	Suspensão para luminária	un	32,00
	Porca sextavada e arruela lisa 1/4"	un	32,00
	Vergalhão rosca total 1/4"	un	300,00
		m	120,00
			Subtotal item 06.01.415
06.01.500	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
06.01.501	Captore		
	Pára-raios, tipo Franklin		
	Cordoalha de cobre nu, tempera dura, 35mm ²	pç	1,00
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	m	600,00
06.01.502	Conectores e Terminais		
	Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm ²	pç	12,00
	Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm ²	pç	2,00
	Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm ²	pç	40,00
	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	pç	75,00
06.01.503	Cabos de Descida		
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	130,00
		pç	34,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CNPJ: 12.553.806/0001-96

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 60592/13 Fis. 01 de 20

Jorge Almir Feres M. Régio
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

06.01.504	Eletrodos de Terra		
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pc	43,00
	Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m	pc	2,00
	Cordoalha de cobre nu, 50 mm ²	m	75,00
06.01.506	Caixa de inspeção		
	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	pc	2,00
Subtotal item 06.01.500			
06.09.000	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
06.09.002	Equipamentos Passivos		
	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	4,00
	Bloco 1.10 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura	un	1,00
	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	6,00
	Guia de Cabos Traseiro	un	6,00
	Trava Path Panel	un	6,00
	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00
	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
06.09.003	Cabos em par trançados		
	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG, 100 Ohms - Categoria 6	m	890,00
	Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares	m	8,00
06.09.005	Cabos de Conexão		
	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	41,00
	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	48,00
	Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	un	35,00
	Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m	un	15,00
06.09.006	Tomadas		
	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	41,00
	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	2,00
06.09.007	Caixas e acessórios		
	Condutele metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un	2,00
	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido	un	1,00
	Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm	un	2,00
	Tampa para condutele metálico com espaço para 2 módulos RJ-45	un	1,00
	Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45	un	13,00
	Tampa para condutele metálico com espaço uma tomada tipo F	un	1,00
	Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV)	un	1,00
	Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado	un	14,00
06.09.008	Eletrodutos e Acessórios		
	Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:		
	Ø 1"	m	1,00
	Ø 3/4"	m	70,00
	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado		
	Ø 3/4"	m	10,00
	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável		
	Ø 3/4"	m	45,00
	Eletroduto de PEAD flexível corrugado		
	Ø 4"	m	10,00
	Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos		
	Ø 3/4"	un	75,00
	Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"x2"	un	75,00
	Bucha S/8	un	75,00
	Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado	un	75,00
	Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	75,00
	Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	100,00
Subtotal item 06.09.001			
06.09.009	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios		
	Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm	un	12,00
	Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	un	6,00
	Te Vertical de Descida, liso, com tampa, 100x50mm	un	1,00



CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 0092/13, Fis. 01A/02

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CNPJ: 12.553.806/0001-96

Jorge Almy Peres M. Régio
Eng Civil
Superintendente CREA-MA

	Te Horizontal 90°, liso, com tampa, 100x50mm		
	Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4"	un	2,00
	Terminal de fechamento, 100x50mm	un	15,00
	Junção Simples, 50mm	un	4,00
	Mão Francesa, 38x38x210 mm	un	40,00
	Parafuso cabeça lenticilha, com fenda, Ø1/4"	un	20,00
	Parafuso cabeça lenticilha, autotravante, Ø1/4"	un	25,00
	Suspensão ômega, 100x50mm	un	160,00
	Porca losangular com moia, Ø1/4"	un	3,00
	Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	un	25,00
	Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	3,00
	Box reto Ø3/4" em alumínio	un	300,00
06.09.010	Dutos de passagem e Acessórios	un	15,00
	Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*)		
	Divisor "L" 2000mm. (*)	un	10,00
	Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*)	un	10,00
	Derivação "L" (*)	un	20,00
	Fixa cabo(*)	un	2,00
	Terminal (*)	un	40,00
	Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	un	4,00
		un	7,00
	(*) OBS.: QUANTITATIVOS COMUM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e LÓGICAS		Subtotal item 06.09.009
06.09.013	Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)		
	Pontos lógicos, categoria 6	un	41,00
			Subtotal item 06.09.012
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
07.02.000	AR CONDICIONADO CENTRAL		
07.02.700	ACESSÓRIOS		
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h		
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h	un	1,00
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	un	1,00
		un	1,00
07.04.000	VENTILAÇÃO MECÂNICA		Subtotal item 07.02.000
07.04.200	REDE DE DUTOS		
	Duto para exaustão de ar Ø 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m ²)	kg	8,00
	Duto para exaustão de ar Ø 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m ²)	kg	16,00
	Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela Ø 40 cm		
	Conexão tipo curva Ø 19,5 cm	un	1,00
	Conexão tipo curva Ø 40 cm	un	2,00
	Conexão alargadora de seção (expansão Ø 19,5 / Ø 40 cm)	un	2,00
07.04.300	EQUIPAMENTOS AUXILIARES	un	1,00
	Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular Ø 19,5 cm		
07.04.400	ACESSÓRIOS	un	1,00
	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão Ø 40 cm		
	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão Ø 19,5 cm	un	3,00
	Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão Ø 40 cm	un	3,00
	Abraçadeira simples para duto de exaustão Ø 40 cm	un	2,00
		m	3,00
07.07.000	GÁS COMBUSTÍVEL		Subtotal item 07.04.000
07.07.100	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL		
07.07.101	Tubo		
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"		
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	m	18,00
07.07.103	Tê	m	18,00
	Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"		
07.07.104	Redução	un	2,00
	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"		
	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4"	un	3,00
07.07.107	Niple	un	3,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CNPJ: 12.553.806/0001-96

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 60592/13 Fls. 01A 20

Jorge Almir *Jorge M. Régio*
Eng Civil
Superintendente CREA-MA

	Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	8,00
	Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	2,00
07.07.111	Meia luva		
	Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	2,00
07.07.113	União		
	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00
07.07.114	Cotovelo		
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	5,00
07.07.117	Válvula		
	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	4,00
07.07.119	Tampão		
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un	2,00
07.300	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
07.302	Pig Tail		
	Pig tail flexível de borracha para botijão P45	un	2,00
07.07.303	Regulador		
	Regulador de 1º estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00
	Regulador de 2º estágio, baixa pressão, NPT com registro	un	2,00
07.07.304	Registro		
	Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	2,00
07.07.305	Manômetro		
	Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	un	1,00
07.07.306	Braçadeira		
	Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	un	6,00
Subtotal item 07.07.000			
08.01.000	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO		
08.01.500	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
	Extintor PQS tipo ABC - 6kg	un	8,00
	Suporte tipo L para extintor	un	8,00
	Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W)	un	2,00
	Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	un	5,00
	Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA"	un	38,00
	Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio	un	2,00
	Sinalizador fotoluminescente de saída para direita	un	9,00
	Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	un	8,00
	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	8,00
	Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	un	1,00
	Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas"	un	1,00
	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio"	un	1,00
	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico"	un	8,00
Subtotal item 08.01.000			
09.00.000	SERVIÇOS FINAIS		
	Limpeza final da obra	m²	1.118,48

Miranda do Norte 15 de Agosto de 2013

José Lourenço Bonfim Júnior
Prefeito Municipal

Marcio H. Oliveira Silve
Arquiteto e Urbanista
CAU n.º A77704-8/D/MA

AV. HEBRAMOS O PRESENTE
ATENDENDO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
N.º 00592/13, Fis. 02. A. 20

Jorge Almir Feres M. Rego
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

CREA - MA

Handwritten signature


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark


Handwritten mark

Handwritten blue ink marks and signatures in the top left corner, including a circle with a vertical line, a large stylized signature, and several smaller scribbles.




CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 60542/13 Fls. 01 A 20

Jorge Almir *[Signature]* M. Régio
Eng. Civil
Supervisor da CREA-MA



CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 6059243 Fls. 01 A 20

Jorge Almir Pereira M. Régio
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA




[Handwritten signature]

29

[Handwritten signature]

Handwritten annotations in blue ink: a circle with a cross, a triangle with a cross, a diagonal line, a scribble, and the letters "PS".

Handwritten word: "Pavimento"



CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 03592/13 Fis. CL A 30
Jorge Almir Feres M. Rego
ENGR CIVIL
GOVERNADOR DO CREA-MA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 60.592/13, Fis. 01 A-26

Jorge Almir Peres M. Rêgo
Eng. Civil
Suporintendente CREA-MA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



21

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 60392/13 Fis. 01 A 20


Jr
Jorge Almy Peres M. Régio
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

ASUPA *J* *AS* *J* *AS*

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 60.592/13 Fls. 04/20


Jorge Almir Feres M. Régio
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

Handwritten signatures and initials in blue ink:
- A vertical signature on the left.
- A large signature in the center.
- A signature on the right.
- A signature at the bottom right.
- A signature at the bottom right corner.




CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 6272/13 Fis. CA 1


Jorge Almy Borges M. Régio
Eng. Civil
Sup. Técnico CREA-MA

Handwritten signatures and initials in blue ink:
1. A large, stylized signature.
2. A small star-like symbol.
3. A large, stylized signature.
4. A large, stylized signature.
5. A small star-like symbol.
6. A large, stylized signature.

CREA - MA
VERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 6392/13 Fis. 02 A

Jorge Almeida
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA





CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 0542/12 Fis. CA A-30

Jorge Almir Neves M. Régio
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

Handwritten blue ink marks and signatures at the bottom of the page, including a large signature and several smaller scribbles.

CAIXA | 104-0 |

10490.52366 07000.200845 20071.207631 3 58070000006060

Cedente Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão		Agência/Código do Cedente 0027 / 052360-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 24000008200712076 - 0
Número do documento 1106160963XXXX		CPF/CNPJ 06062038000175	Vencimento 31/08/2013		Valor documento 60,60
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Secado

NELSON ROBERTO DINIZ COELHO

Demonstrativo

705 - Certidão de Acervo Técnico com registro de Atestado - 2013 - CAT - 60,60 (01/01)

Autenticação mecânica

***** XXXXXXXX *****

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.

00592/13

Corte na linha pontilhada

COBAN: 25830 LOJA: 1014 PDV: 02
19/08/2013 BANCO DO BRASIL
161285062

14:39:11
0610

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490523660700020084520071207631358070000006060
NR. DOCUMENTO 10.140.002
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 60,60
VALOR COBRADO 60,60

NR. AUTENTICACAO

1.5FF.E07.C14.880.DCF

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



POLY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

POLY ENGENHARIA LTDA

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 27, INCISO V, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

A Empresa **POLY ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº **00.494.917/0001-90**, sediada na **AV. MARIA ALICE, QUADRA L, LOTES 01 E 02, LOJA 45, Nº 2, OLHO D'ÁGUA, SÃO LUÍS - MA, CEP 65068-095**, por intermédio de seu representante legal Sr. **NELSON ROBERTO DINIZ COELHO**, portador da Carteira de Identidade nº **000001791692-5** e do CPF nº **331.216.483-49**, **D E C L A R A**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ()

São Luís – MA, 12 de junho de 2023.

Salomão Henrique Ribeiro de Sousa
SALOMÃO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUSA

Representante Credenciado
CPF Nº 821.427.003-06



POLY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

POLY ENGENHARIA LTDA

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A Empresa **POLY ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº **00.494.917/0001-90**, sediada na **AV. MARIA ALICE, QUADRA L, LOTES 01 E 02, LOJA 45, Nº 2, OLHO D'ÁGUA, SÃO LUÍS - MA, CEP 65068-095**, por intermédio de seu representante legal Sr. **NELSON ROBERTO DINIZ COELHO**, portador da Carteira de Identidade nº **000001791692-5** e do CPF nº **331.216.483-49**, **D E C L A R A**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da **CONCORRÊNCIA Nº 01/2023** foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA Nº 01/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **CONCORRÊNCIA Nº 01/2023** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA Nº 01/2023** quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA Nº 01/2023** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **CONCORRÊNCIA Nº 01/2023** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Luís – MA, 12 de junho de 2023.


SALOMÃO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUSA

Representante Credenciado

CPF Nº 821.427.003-06