



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010.2803.05/2023

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA: 12/06/2023

HORÁRIO: 09:00hs

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

## TERMO DE ABERTURA DA HABILITAÇÃO

A presente habilitação possui 140 páginas numeradas do nº 01 ao nº 140 e servirá para identificar o conteúdo apresentado:

**OBJETO :** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUATRO ESCOLAS, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS - MA."

J. A. C. SA - EIRELE  
João Américo Castro Sa  
CPF: 467.770.673-53

J. A. C. SÁ EIRELI

CNPJ nº 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Razão Social: J. A. C. SA LTDA

Atividade Econômica Principal:

**4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**

Endereço:

**RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - : A; - CENTRO - Passagem Franca / Maranhão**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.257.344/0001-83 DUNS®: 90\*\*\*\*\*82  
Razão Social: J. A. C. SA LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 02/08/2023  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
 e da Empresa: **Empresa de Pequeno**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 04/12/2023  
FGTS Validade: 15/06/2023  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 06/11/2023

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/07/2023  
Receita Municipal Validade: 02/07/2023

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 11/06/2023 13:24

CPF: 467.770.673-53 Nome: JOAO AMERICO CASTRO SA

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1

03



PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2010.2803.05/2023  
CONCORRÊNCIA N° 01/2023  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA: 12/06/2023  
HORÁRIO: 09:00hs

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA  
HABILITAÇÃO**

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

Prezados senhores:

A empresa **J. A. C. SÁ EIRELI**, inscrita no CNPJ N° 17.257.344/0001-83, estabelecida na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, n° 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ**, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada n° 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca - MA, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da CONCORRÊNCIA N.º 01/2023, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou concordata.

Declaro ainda, que concordamos e aceitamos plenamente as condições do Edital em referência e, caso sejamos vencedores da licitação, executaremos o fornecimento de acordo com a planilha fornecida e pelos preços globais propostos e aceitos pelo Município.

Passagem Franca/MA, 12 DE JUNHO DE 2023

*João Américo Castro Sá*

J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83  
João Américo Castro Sá  
CPF n.º 467.770.673-53  
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA  
Administrador

J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa n° 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **85a0c66f9cfd86d606c59132860542f09fbdec74a8c121a53b88e19084e991db** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **96437** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"RG. JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ"**, cujo assunto é descrito como **"RG. JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ"**, faz prova de que em **23/11/2022 16:29:00**, o responsável **J. A. C. SA Eireli (17.257.344/0001-83)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de J. A. C. SA Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/11/2022 16:30:11** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xd8327fdf92fb0b32221da728878375bc57b879fe1f298ab9fb4ed0d145964c23**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature at the bottom center and several smaller ones scattered around.

Handwritten initials 'ob' in the bottom right corner.

**2ª ALTERAÇÃO APÓS TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO DE SOCIEDADE EM  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA**

**J A C SA EIRELI**

**CNPJ: 17.257.344/0001-83**

**NIRE:21600083796**


**JOÃO AMERICO CASTRO DE SA**, inscrito no CPF nº 467.770.673-53, Brasileiro, natural de São João dos Patos - MA, Divorciado, nascido em 28/10/1971, empresário, RG nº 0616535420174 SESP-MA, residente e domiciliado na Rua PROJETADA, 05, Alvorada, Passagem Franca – MA, CEP 65.680-000, Único sócio da empresa **J A C SA EIRELI**, com sede na rua **RUA JOAO MARTINS DE SOUSA**, Nº 200 - A - Centro, Passagem Franca – MA, CEP 65.680-000 registrada na **JUCEMA**, sob o **NIRE 21600083796** e inscrita no **CNPJ sob o nº 17.257.344/0001-83** resolvem, promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

Clausula 1ª A empresa individual de responsabilidade Ltda., que tinha como **CAPITAL SOCIAL DE R\$ 500.000,00 (QUINHATOS MIL REAIS) PASSARA A TER UM CAPITAL SOCIAL DE 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS)** totalmente integralizado em moeda corrente.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Clausula 1ª A sociedade gira sob o nome empresarial **J A C SA EIRELI** e sede e domicilio na rua João Martins de Sousa, nº 200; A; centro, Passagem Franca – MA, CEP 65.680-000.

Clausula 2ª Seu objeto social é: Construção de rodovias e ferrovias Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de edifícios Obras portuárias, marítimas e fluviais Construção de instalações esportivas e recreativas Obras de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Perfuração e construção de poços de água Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de materiais de construção em geral Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista Transporte escolar Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal Atividades de vigilância e segurança privada Coleta de resíduos não-perigosos Coleta de resíduos perigosos Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Demolição de edifícios e outras estruturas Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalações de sistema de prevenção contra incêndio Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer



material Obras de fundações Obras de alvenaria Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Serviços de engenharia Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho Locação de automóveis sem condutor Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Locação de mão-de-obra temporária Limpeza em prédios e em domicílios Serviços combinados de escritório e apoio administrativo Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

Clausula 3ª A sociedade iniciou suas atividades em 27/11/2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Clausula 4ª O capital social é de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais),o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Clausula 5ª A administração da empresa será exercida isoladamente pelo titular **João Americo Castro Sa**, com os poderes e atribuições de Representação ativa e passiva na empresa, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objetivo social, sempre de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital social integralizado.

Clausula 6ª O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, o titular procederá ao levantamento do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, após as deduções previstas em leis e no ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, à forma de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízo serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que é possuidor.

Clausula 7ª Declaro o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

Clausula 8ª A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa e será pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pela lei da sociedade anônima.

Clausula 9ª Retirando-se, falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade não se dissolvera, continuara suas atividades com herdeiros, sucessores e incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade

The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. There are approximately seven distinct signatures of varying lengths and styles, some appearing to be initials and others more complete names or marks.

esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócio na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Clausula 10ª O titular declara, sob as penas da Lei, de que não esta impedido de exercer a administração desta EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002).**

Clausula 11ª Fica eleito o foro de Passagem Franca – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam – se cumprir o presente contrato assinando em uma única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.


Passagem Franca – MA, 05 de Março de 2020.

Local data

---

**João Américo Castro Sa**

**CPF: 467.770.067-53**





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. A. C. SA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
46777067353	JOAO AMERICO CASTRO SA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2020 15:07 SOB N° 20200328905.  
PROTOCOLO: 200328905 DE 09/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12001871005. NIRE: 21600083796.  
J. A. C. SA EIRELI

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 12/05/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.257.344/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/11/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J. A. C. SA LTDA
--------------------------------------

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOAO MARTINS DE SOUSA	NÚMERO 200	COMPLEMENTO : A;
---------------------------------------	---------------	---------------------

CEP 65.680-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PASSAGEM FRANCA	UF MA
-------------------	---------------------------	------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 8403-2607
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/11/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/06/2023** às **08:39:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
17.257.344/0001-83  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
27/11/2012

NOME EMPRESARIAL  
J. A. C. SA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
49.24-8-00 - Transporte escolar  
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal  
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.  
71.12-0-00 - Serviços de engenharia  
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia  
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho  
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária  
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada  
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios  
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo  
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R JOAO MARTINS DE SOUSA

NÚMERO  
200

COMPLEMENTO  
: A;

CEP  
65.680-000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
PASSAGEM FRANCA

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE  
(99) 8403-2607

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
27/11/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/06/2023** às **08:39:06** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	17.257.344/0001-83
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	J. A. C. SA LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	JOAO AMERICO CASTRO SA
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 06/06/2023 às 08:39 (data e hora de Brasília).





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: J. A. C. SA LTDA**  
**CNPJ: 17.257.344/0001-83**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:05:03 do dia 07/06/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/12/2023.

Código de controle da certidão: **2EC8.B1D6.08D8.848A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: JOAO AMERICO CASTRO SA**  
**CPF: 467.770.673-53**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:09:19 do dia 14/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/08/2023.

Código de controle da certidão: **D36E.482C.FBDC.6411**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 021364/23

**Data da**

27/03/2023 15:08:18

**Inscrição Estadual:** 123974429

**CPF/CNPJ:** 17257344000183

**Razão Social:** J A C SA LTDA

**Endereço:** RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 : A; CEP: 65680000 - CENTRO

**Telefone:** (99)84032607

**Município:** PASSAGEM FRANCA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 25/07/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 27/03/2023 15:08:18



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 069096/23

**Data da**

30/03/2023 09:57:44

**Inscrição Estadual:** 123974429

**CPF/CNPJ:** 17257344000183

**Razão Social:** J A C SA LTDA

**Endereço:** RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 : A; CEP: 65680000 - CENTRO

**Telefone:** (99)84032607

**Município:** PASSAGEM FRANCA

**UF:** MA


Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 28/07/2023. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**Data Impressão:** 30/03/2023 09:57:44

14

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
CNPJ. 10.438.570/0001-11

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS**  
**IMOBILIÁRIO**

VALIDADE: 03/07/2023

Certificamos a quem interessar possa que J.A.C SÁ EIRELI  
Inscrito no CNPJ nº 17.257.344/0001-83, Situado Na Rua Joao Martins de Sousa ,200A  
Bairro Centro Passagem Franca – MA, NADA DEVE a Secretaria Municipal de Finanças,  
ressalvados débitos em apuração por este setor de acordo consta em nossos  
registros, até a presente data, eu Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa, Tesoureiro,  
Fiscalização, Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca – MA, 03 de Abril de 2023

  
Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa



18


ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
CNPJ. 10.438.570/0001-11

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**VALIDADE: 03/07/2023**

Certificamos a quem interessar possa que **J.A.C SÁ EIRELI**  
Inscrito no CNPJ nº **17.257.344/0001-83**, Situado Na Rua Joao Martins de Sousa ,200A  
Bairro Centro Passagem Franca – MA, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças,  
**ressalvados débitos em apuração por este setor** de acordo consta em nossos  
registros, até a presente data, eu **Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa**, Tesoureiro,  
Fiscalização, Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca – MA 03 de Abril de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa

*(Handwritten signatures and marks)*




ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
CNPJ. 10.438.570/0001-11

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

VALIDADE: 03/07/2023 ✓

Certificamos a quem interessar possa que J.A.C SÁ EIRELI ✓  
Inscrito no CNPJ nº 17.257.344/0001-83, Situado Na Rua Joao Martins de Sousa ,200A  
Bairro Centro Passagem Franca – MA, NADA DEVE a Secretaria Municipal de Finanças,  
ressalvados débitos em apuração por este setor de acordo consta em nossos  
registros, até a presente data, eu Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa, Tesoureiro,  
Fiscalização, Arrecadação e Tributos, busca, constatei e certifico.

Passagem Franca – MA, 03 de Abril de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **fde2d0971c33d0bc5ee2f899f4d4601369a9ba283c617029eca56b9531a24b8d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **125912** dentro do sistema.


A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CERTIDÕES MUNICIPAIS 03-04**", cujo assunto é descrito como "**CERTIDÕES MUNICIPAIS 03-04**", faz prova de que em **03/04/2023 10:43:24**, o responsável **J. A. C. SA Eireli (17.257.344/0001-83)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de J. A. C. SA Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/04/2023 10:47:17** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xc6c5dff200346683e7d63735e2e0af4c0763b84e13c78657b5bc586acf49fd05**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom center and several smaller ones around it.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 17.257.344/0001-83  
**Razão Social:** J A C SA EIRELI  
**Endereço:** R JOAO MARTINS DE SOUSA 200 A / CENTRO / PASSAGEM FRANCA / MA / 65680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 17/05/2023 a 15/06/2023

**Certificação Número:** 2023051703160216323026

Informação obtida em 22/05/2023 11:12:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. A. C. SA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Certidão n°: 8900640/2023

Expedição: 01/03/2023, às 11:08:24

Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J. A. C. SA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.257.344/0001-83, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** J. A. C. SA LTDA

**INSCRIÇÃO:** 17.257.344/0001-83

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 06/06/2023, às 08:54:47, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 7ZBUNJ6GNK

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600083796	CNPJ 17.257.344/0001-83	
NOME EMPRESARIAL J. A. C. SA EIRELI		

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 76.F2.FA.15.25.30.F7.D3.B8.11.25.AF.87.E4.E0.C7.31.7B.18.FB	

#### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350	362414266726657115 431832665556920769 50006620048	11/08/2022 a 11/08/2023	Não
Titular Pessoa Física - EIRELI	46777067353	JOAO AMERICO CASTRO SA:46777067353	490500070711840868 398093343197546133 295582471919	11/04/2023 a 11/04/2024	Sim

#### NÚMERO DO RECIBO:

76.F2.FA.15.25.30.F7.D3.B8.11.25.AF.8  
7.E4.E0.C7.31.7B.18.FB-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 27/04/2023 às 11:38:11  
1E.38.CC.12.CB.76.81.1F  
ED.4F.B1.6E.61.AE.F6.70

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	J. A. C. SA EIRELI	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 17.257.344/0001-83
Número de Ordem do Livro:	5	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	J. A. C. SA EIRELI
NIRE	21600083796
CNPJ	17.257.344/0001-83
Número de Ordem	5
Ordem de abertura do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PASSAGEM FRANCA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/11/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2715

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	J. A. C. SA EIRELI
Ordem de abertura do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2715
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.F2.FA.15.25.30.F7.D3.B8.11.25.AF.87.E4.E0.C7.31.7B.18.FB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

## DADOS DAS ASSINATURAS



**Entidade:** J. A. C. SA EIRELI  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022      **CNPJ:** 17.257.344/0001-83  
**Número de Ordem do Livro:** 5

### Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	042.679.183-50
Nº de Série do Certificado	36241426672665711543183266555692076950006620048
Nome do Signatário	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350
Autoridade Certificadora Emissora	AC DIGITALSIGN RFB G2
Validade	11/08/2022 a 11/08/2023
Qualificação do Assinante	Titular Pessoa Física - EIRELI
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	467.770.673-53
Nº de Série do Certificado	490500070711840868398093343197546133295582471919
Nome do Signatário	JOAO AMERICO CASTRO SA:46777067353
Autoridade Certificadora Emissora	AC DIGITALSIGN RFB G2
Validade	11/04/2023 a 11/04/2024

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

## ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



**Entidade:** J. A. C. SA EIRELI  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022      **CNPJ:** 17.257.344/0001-83      **Número de Ordem do Livro:** 5  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA	042.679.183-50	0127730			MA	99 35581641	contacontabilidade@bol.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				
JOAO AMERICO CASTRO SA	467.770.673-53					99 984321540	jacsaeirell@gmail.com	S
	Código Qualificação Assinante:			401-Titular Pessoa Física - EIRELI				
	Qualificação Assinante:			Titular Pessoa Física - EIRELI				

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO

### Dados da pessoa jurídica

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Identificação da SCP:

NIRE: 21600083796

Nome da empresa: J. A. C. SA EIRELI

UF: MA

### Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Finalidade: Original

Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração)

Versão do leiaute: 9.00

Nro de ordem: 5

Natureza do livro: LIVRO DIARIO

Início de período: 0-Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês)

Situação Especial:

Tipo da ECD: 0-ECD de empresa não participante de SCP

Grande Porte: 0-Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente

Moeda Funcional: N - Não

ECD's consolidadas: N - Não

Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada

Código do plano referencial: 2-PJ em Geral - Lucro Presumido

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	J. A. C. SA EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.257.344/0001-83
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R\$ 371.692,27	R\$ 1.806.998,33
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 371.692,27	R\$ 1.806.998,33
(-) (=) CUSTOS		R\$ (102.000,00)	R\$ (1.100.000,00)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (102.000,00)	R\$ (1.100.000,00)
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (247.241,04)	R\$ (540.338,77)
(-) SALARIOS		R\$ (105.600,00)	R\$ (19.198,80)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (19.200,00)	R\$ (24.000,00)
(-) FGTS		R\$ (8.448,00)	R\$ (772,80)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (5.691,95)
(-) RESCISAO DE CONTRATO		R\$ (0,00)	R\$ (2.828,00)
(-) HONORARIOS ENGENHEIRO CIVIL		R\$ (38.400,00)	R\$ (45.600,00)
(-) TELEFONE		R\$ (6.452,43)	R\$ (7.083,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (15.144,29)	R\$ (15.735,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (1.560,00)	R\$ (1.980,00)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (29.093,02)	R\$ (84.178,53)
(-) ISS		R\$ (11.150,77)	R\$ (90.349,92)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (4.014,28)	R\$ (19.515,58)
(-) IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ		R\$ (3.791,26)	R\$ (18.431,38)
(-) MENSALIDADE DE INTERNET		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.600,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (201.000,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (1.386,99)	R\$ (373,81)
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>		<b>R\$ 22.451,23</b>	<b>R\$ 166.659,56</b>

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.F2.FA.15.25.30.F7.D3.B8.11.25.AF.87.E4.E0.C7.31.7B.18.FB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J. A. C. SA EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.257.344/0001-83  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.603.824,16	R\$ 7.690.345,35
CIRCULANTE		R\$ 6.207.332,45	R\$ 6.378.032,17
DISPONIVEL		R\$ 5.855.034,36	R\$ 6.025.734,08
CAIXA		R\$ 5.797.291,54	R\$ 5.964.164,52
CAIXA MATRIZ		R\$ 5.797.291,54	R\$ 5.964.164,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 57.742,82	R\$ 61.569,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 57.742,82	R\$ 61.569,56
CREDITOS		R\$ 307.298,09	R\$ 307.298,09
CONTAS A RECEBER		R\$ 307.298,09	R\$ 307.298,09
CONTRATOS A RECEBER		R\$ 307.298,09	R\$ 307.298,09
ESTOQUES		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
MATERIAL APLICAO NA PRES. DE SERVICOS		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.396.491,71	R\$ 1.312.313,18
INVESTIMENTOS		R\$ 658.356,30	R\$ 658.356,30
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS		R\$ 658.356,30	R\$ 658.356,30
APLICAÇÕES A L PRAZO		R\$ 658.356,30	R\$ 658.356,30
IMOBILIZADO		R\$ 738.135,41	R\$ 653.956,88
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 835.451,80	R\$ 835.451,80
VEICULOS		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00
BENS MOVEIS		R\$ 320.626,20	R\$ 320.626,20
BENS IMOVEIS		R\$ 169.825,60	R\$ 169.825,60
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (97.316,39)	R\$ (181.494,92)
(-) (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.166,66)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ (17.700,35)	R\$ (18.096,18)
(-) (-) DEPREC. ACUM. BENS IMOVEIS		R\$ (30.327,82)	R\$ (60.655,64)
(-) (-) DEPREC. ACUM. BENS MOVEIS		R\$ (49.288,22)	R\$ (98.576,44)
PASSIVO		R\$ 7.603.824,16	R\$ 7.690.345,35
CIRCULANTE		R\$ 33.988,19	R\$ 33.849,82
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 10.184,16	R\$ 10.184,16
FORNECEDORES		R\$ 10.184,16	R\$ 10.184,16
FORNECEDOR		R\$ 10.184,16	R\$ 10.184,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 21.564,00	R\$ 21.439,16
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 12.940,00	R\$ 17.426,18
SALARIOS A PAGAR		R\$ 8.140,00	R\$ 8.805,75
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 1.600,00	R\$ 2.000,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.620,43
HONORARIOS ENGENHEIRO CIVIL A PAGAR		R\$ 3.200,00	R\$ 3.800,00
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER		R\$ 8.624,00	R\$ 4.012,98
INSS A RECOLHER		R\$ 7.920,00	R\$ 3.337,14
FGTS A RECOLHER		R\$ 704,00	R\$ 675,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.240,03	R\$ 2.226,50
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.240,03	R\$ 2.226,50
INTERNET A PAGAR		R\$ 250,00	R\$ 300,00
SERV. DE TELECOMUNICACOES		R\$ 569,08	R\$ 604,25
AGUA E ESGOTO APAGAR		R\$ 130,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 1.290,95	R\$ 1.322,25
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 85.415,10	R\$ 5.415,10
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 85.415,10	R\$ 5.415,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 85.415,10	R\$ 5.415,10
FINANCIAMENTOS		R\$ 85.415,10	R\$ 5.415,10
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.484.420,87	R\$ 7.651.080,43
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		R\$ 2.484.420,87	R\$ 2.651.080,43
LUCRO NO EXERCICIO		R\$ 2.484.420,87	R\$ 2.651.080,43
LUCRO NO PERIODO		R\$ 2.484.420,87	R\$ 2.651.080,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.F2.FA.15.25.30.F7.D3.B8.11.25.AF.87.E4.E0.C7.31.7B.18.FB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

**D. F. C. (Método Direto)****J. A. C. SA LTDA****0043**

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Inscrição Estadual: 12.397442-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 1

MÉTODO DIRETO	VALOR
<b>Das Atividades Operacionais</b>	
(+) Recebimento de Clientes e outros	1.806.998,33
3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.806.998,33
(-) Pagamento a Fornecedores	0,00
(-) Pagamento a Funcionários	17.051,80
2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	17.051,80
(-) Recolhimentos ao governo	11.763,63
2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	11.763,63
(-) Pagamentos a credores diversos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	<b>1.778.182,90</b>
<b>Das Atividades de Investimentos</b>	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	<b>0,00</b>
<b>Das Atividades de Financiamentos</b>	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	<b>0,00</b>
<b>Aumento/Diminuição nas Disponibilidades</b>	
(=) Disponibilidades no Início do Período	5.855.034,36
(=) Disponibilidades no Período	1.778.182,90
(=) Disponibilidades no Final do Período	7.633.217,26

PASSAGEM FRANCA / MA, 28 de Abril de 2023

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA

Contador

C.P.F.: 042.679.183-50

C.R.C.: MA-012773/O

R.G. : 0284297520040SSP/M

JOAO AMERICO CASTRO SA

401 - TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F.: 467.770.673-53

R.G.: 06165354201740SESP/M

32

J. A. C. SA LTDA

0043

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0002

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{7.036.388,47}{39.264,92} \quad \text{ILG : } 179,2029$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{6.378.032,17}{33.849,82} \quad \text{ILC : } 188,4215$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{6.333.032,17}{33.849,82} \quad \text{ILS : } 187,092$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{6.025.734,08}{33.849,82} \quad \text{ILI : } 178,0138$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
CONTADOR  
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
C.R.C. :012773/O

JOÃO AMÉRICO CASTRO SA  
401 - TITULAR PESSOA FÍSICA  
C.P.F. :467.770.673-53  
R.G. :0616535420174SESP/MA

J. A. C. SA LTDA

0043

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0003

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{6.025.734,08}{6.378.032,17}$	IPD :	0,9448
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{45.000,00}{6.378.032,17}$	IPE :	0,0071
-------	--	-------	----------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{6.378.032,17}{7.690.345,35}$	IPAC :	0,8294
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{10.184,16}{6.378.032,17}$	IPC :	0,0016
-------	---	-------	----------------------------------	-------	--------

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
CONTADOR  
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
C.R.C. :012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA  
401 - TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F. :467.770.673-53  
R.G. :0616535420174SESP/MA

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 4 de 9

J. A. C. SA LTDA

0043

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0004

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

## ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{7.651.080,43}{7.484.420,87}$	IVRP :	1,0223
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{7.651.080,43}{5.415,10}$	IPELP :	1412,9158
---------	---	---------	---------------------------------	---------	-----------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{7.651.080,43}{33.849,82}$	IPET :	226,0302
--------	---	--------	----------------------------------	--------	----------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{7.651.080,43}{7.690.345,35}$	IPP :	0,9949
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

## CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{765.108.043,00}{7.690.345,35}$	C :	99,4894
-----	--	-----	---------------------------------------	-----	---------

## IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{65.395.688,00}{7.651.080,43}$	IC :	8,5472
------	--	------	--------------------------------------	------	--------

## LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{6.378.032,17}{7.651.080,43}$	LRP :	0,8336
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFAEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
CONTADOR  
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
C.R.C. :012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA  
401 - TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F. :467.770.673-53  
R.G. :0616535420174SESP/MA

34

J. A. C. SA LTDA

0043

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0005

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{39.264,92}{7.690.345,35} \quad \text{IEG} = 0,0051$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{33.849,82}{7.690.345,35} \quad \text{IEC} = 0,0044$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{39.264,92}{7.651.080,43} \quad \text{ICT} = 0,0051$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
CONTADOR  
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
C.R.C. :012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA  
401 - TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F. :467.770.673-53  
R.G. :0616535420174SESP/MA

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 6 de 9

J. A. C. SA LTDA

0043

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0006

## ÍNDICE DE RENTABILIDADE

## ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA	=	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA	=	$\frac{1.806.998,33}{7.690.345,35}$	IGA :	0,235
-----	---	--	-----	---	-------------------------------------	-------	-------

## MARGEM OPERACIONAL

MO	=	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO	=	$\frac{0,00}{1.806.998,33}$	MO :	0
----	---	---	----	---	-----------------------------	------	---

## RENTABILIDADE DO ATIVO

RA	=	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA	=	$\frac{2.651.080,43}{7.690.345,35}$	RA :	0,3447
----	---	---	----	---	-------------------------------------	------	--------

## RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL	=	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL	=	$\frac{265.108.043,00}{7.651.080,43}$	RPL :	34,6498
-----	---	---	-----	---	---------------------------------------	-------	---------

## ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD	=	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD	=	$\frac{1.806.998,33}{1.640.338,77}$	IRD :	1,1016
-----	---	---	-----	---	-------------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF	=	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF	=	$\frac{7.651.080,43}{7.690.345,35}$	IIF :	0,9949
-----	---	--	-----	---	-------------------------------------	-------	--------

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
CONTADOR  
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
C.R.C. :012773/0

JOAO AMERICO CASTRO SA  
401 - TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F. :467.770.673-53  
R.G. :0616535420174SESP/MA

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**J. A. C. SA LTDA**

0043

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0007

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

<b>ISG</b>	<b>=</b>	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	<b>ISG</b>	<b>=</b>	$\frac{7.690.345,35}{39.264,92}$	<b>ISG :</b>	<b>195,8579</b>
------------	----------	--	------------	----------	----------------------------------	--------------	-----------------

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

<b>IGI</b>	<b>=</b>	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	<b>IGI</b>	<b>=</b>	$\frac{653.956,88}{7.651.080,43}$	<b>IGI :</b>	<b>0,0855</b>
------------	----------	--	------------	----------	-----------------------------------	--------------	---------------

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
CONTADOR  
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
C.R.C. :012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA  
401 - TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F. :467.770.673-53  
R.G. :0616535420174SESP/MA

3x

## NOTAS EXPLICATIVAS

**J. A. C. SA LTDA**

FOLHA: 8

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 12.397442-9

Data de Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Conforme dermina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC - TG - 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contabeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam medas em caixa e deposito avista em conta bancaria , bem como os recursos que possuem as mesma característica de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou ate 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, podendo ate mesmo sendo integralizado no capital social..

I - Foi-se adotado o Regime de Competência para apropriação das receitas e das despesas;

II - As receitas são apuradas de acordo as notas fiscais emitidas pelo responsavel legal da empresa;

III - As despesas são escrituradas através de Notas Fiscais e Recibos de posse do responsavel legal;

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

---

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA

CONTADOR

C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA

C.R.C. :MA-012773/O

---

JOAO AMERICO CASTRO SA

401 - TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F. :467.770.673-53

R.G. :0616535420174SESP/MA





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. A. C. SA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA
46777067353	JOAO AMERICO CASTRO SA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023 16:58 SOB N° 20230560822.  
PROTOCOLO: 230560822 DE 28/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305766052. CNPJ DA SEDE: 17257344000183.  
NIRE: 21600083796. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2023.  
J. A. C. SA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresataci1.ma.gov.br](http://www.empresataci1.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

39



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
REGISTRO..... : MA-012773/O-9  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.679.183-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 06/06/2023 as 09:20:03.

Válido até: 04/09/2023. ✓

Código de Controle: 247274.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única de Passagem Franca

CERTJUDONE-VNPF - 512023  
Código de validação: 61F6AE24FB

Número da guia: 23054901001502189.

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DE AÇÕES DE  
EXECUÇÃO PATRIMONIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos Feitos CÍVEIS, e sistemas Themis PG e PJE, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e dez (2010), até o dia hoje, NÃO CONSTA AÇÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL contra JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ, com CPF nº 467.770.673-53, residente e domiciliado na Rua Santa Angela. 01, bairro Mutirão, Passagem Franca/MA, CEP: 65680-000.

CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e comarca de Passagem Franca-MA. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum Des. Carlos César de Berredo Martins, nesta Cidade de Passagem Franca - Estado do Maranhão. Eu, Maycon Lima de Almeida, Secretário Judicial Substituto, mat. 164947, consultei, digitei, subscrevo e assino. Passagem Franca /MA, 09 de maio de 2023.

OBSERVAÇÕES:

1. O nome, CPF/CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
3. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).

MAYCON LIMA DE ALMEIDA  
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo  
Vara Única de Passagem Franca  
Matrícula 164947

Documento assinado. PASSAGEM FRANCA, 09/05/2023 16:48 (MAYCON LIMA DE ALMEIDA)



CERTJUDONE-VNPF - 512023 / Código: 61F6AE24FB  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única de Passagem Franca

CERTJUDONE-VNPF - 502023  
Código de validação: 01F83E4D02

Número da guia: 23054901001502097.

CERTIDÃO

C E R T I F I C O, na qualidade de Servidor Judicial que, dando buscas nos Livros de Distribuição de Feitos Cíveis, desta Comarca, verifiquei a INEXISTÊNCIA de DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL em desfavor de J. A. C. SÁ LTDA, com CNPJ nº 17.257.344/0001-83, localizada na Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, Passagem Franca-MA, CEP: 65.680-000.

O referido é verdade e dou fé. PASSAGEM FRANCA-MA, 09 de maio de 2023. Eu, Maycon Lima de Almeida, Secretário Judicial Substituto, matrícula 164947, pesquisei, digitei, subscrevi e assino.

1. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).

MAYCON LIMA DE ALMEIDA  
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo  
Vara Única de Passagem Franca  
Matrícula 164947

Documento assinado. PASSAGEM FRANCA, 09/05/2023 16:42 (MAYCON LIMA DE ALMEIDA)



CERTJUDONE-VNPF - 502023 / Código: 01F83E4D02  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

h2



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 879889/2023**

**Emissão: 09/02/2023**

**Validade: 08/08/2023**

**Chave: A19A4**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: J A C SA EIRELI ✓  
 CNPJ: 17.257.344/0001-83  
 Registro: 0000011610  
 Categoria: Matriz  
 Capital Social: R\$ 5.000.000,00  
 Data do Capital: 12/05/2020  
 Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER PÁGINA 1 DE 4 MATERIAL OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE ALVENARIA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 A, CENTRO, PASSAGEM FRANCA, MA, 65680000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/03/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011610EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ARLETE NEVES DOS SANTOS

Registro: 1512607657

CPF: 689.\*\*\*-68

Data Início: 08/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

GEÓLOGA

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 11 E 25





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 879889/2023**  
**Emissão: 09/02/2023**  
**Validade: 08/08/2023**  
**Chave: A19A4**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

Registro: 1103342690

CPF: 268.\*\*\*.\*\*\*-20

Data Início: 13/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES

MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ERIVALDO COUTINHO MORAIS

Registro: 1107988330

CPF: 178.\*\*\*.\*\*\*-49

Data Início: 05/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA

Registro: 1118037359

CPF: 027.\*\*\*.\*\*\*-42

Data Início: 05/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO 359/91.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES

Registro: 1116578832

CPF: 303.\*\*\*.\*\*\*-82

Data Início: 24/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 03, 04, 05 E 10 DEC. FED. 90.922/85

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: JOAO AMERICO CASTRO SA

CPF: 467.\*\*\*.\*\*\*-53

Função: EMPRESÁRIO



44



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 879334/2023**  
**Emissão: 01/02/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: 14DB4**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

Registro: 1103342690

CPF: 268.\*\*\*.\*\*\*-20

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/08/2001

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 30/07/2001

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CIDADE DE SAO PAULO CAMPUS TATUAPE

Data de Formação: 15/06/2014

MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA

Data de Formação: 17/12/2017

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: HABIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Registro: 0005427576

CNPJ: 26.972.322/0001-96

Data Início: 30/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J A C SA EIRELI

Registro: 0000011610

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Data Início: 13/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: IVAN FIGUEIREDO ENGENHARIA LTDA



45



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 879334/2023**  
**Emissão: 01/02/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: 14DB4**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Registro: 0005459621  
CNPJ: 44.965.918/0001-40  
Data Início: 05/04/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---



46



# Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

## INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo  
Nº 2653436/2021

Folha 1/4



### Interessado (1)

Nome / Razão Social:  Registro:

Endereço:

### Informações do Protocolo

Assunto:

Emissão:  Cadastro:  Situação:

Descrição:

### Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

### Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	12/08/2021	ART
ANEXO	13/08/2021	CONTRATO
ANEXO	13/08/2021	CONTRATO

### Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino																																																								
1	Usuário Padrão do SITAC	12/08/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA																																																								
2	Usuário Padrão do SITAC	12/08/2021 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA																																																								
3	jorgete soares magalhaes	13/08/2021 09:26:13	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA																																																								
<table border="1"> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">Protocolo recebido para análise. Passo automático!</td> </tr> <tr> <td>Despacho</td> <td>Usuário</td> <td colspan="3">jorgete soares magalhaes</td> <td>Data do Despacho</td> <td>13/08/2021 09:26:29</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">Prezado gentileza anexar o Contrato de trabalho referente a ART de cargo e função em anexo para que possamos dar andamento. OBS. Usar o protocolo ja em aberto para a regularização.</td> </tr> <tr> <td>Resposta</td> <td>Data da Resposta</td> <td colspan="4">13/08/2021 09:39:10</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">INCLUSÃO DE PROFISSIONAL</td> </tr> <tr> <td>Despacho</td> <td>Usuário</td> <td colspan="3">jorgete soares magalhaes</td> <td>Data do Despacho</td> <td>13/08/2021 10:02:14</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">Prezado gentileza rever a Carga horaria informada no contrato de trabalho que esta divergida da ART em anexo. OBS. Usar o Protocolo para regularização.</td> </tr> <tr> <td>Resposta</td> <td>Data da Resposta</td> <td colspan="4">13/08/2021 12:56:36</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO</td> </tr> </table>						Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!					Despacho	Usuário	jorgete soares magalhaes			Data do Despacho	13/08/2021 09:26:29	Descrição	Prezado gentileza anexar o Contrato de trabalho referente a ART de cargo e função em anexo para que possamos dar andamento. OBS. Usar o protocolo ja em aberto para a regularização.					Resposta	Data da Resposta	13/08/2021 09:39:10				Descrição	INCLUSÃO DE PROFISSIONAL					Despacho	Usuário	jorgete soares magalhaes			Data do Despacho	13/08/2021 10:02:14	Descrição	Prezado gentileza rever a Carga horaria informada no contrato de trabalho que esta divergida da ART em anexo. OBS. Usar o Protocolo para regularização.					Resposta	Data da Resposta	13/08/2021 12:56:36				Descrição	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO				
Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!																																																												
Despacho	Usuário	jorgete soares magalhaes			Data do Despacho	13/08/2021 09:26:29																																																							
Descrição	Prezado gentileza anexar o Contrato de trabalho referente a ART de cargo e função em anexo para que possamos dar andamento. OBS. Usar o protocolo ja em aberto para a regularização.																																																												
Resposta	Data da Resposta	13/08/2021 09:39:10																																																											
Descrição	INCLUSÃO DE PROFISSIONAL																																																												
Despacho	Usuário	jorgete soares magalhaes			Data do Despacho	13/08/2021 10:02:14																																																							
Descrição	Prezado gentileza rever a Carga horaria informada no contrato de trabalho que esta divergida da ART em anexo. OBS. Usar o Protocolo para regularização.																																																												
Resposta	Data da Resposta	13/08/2021 12:56:36																																																											
Descrição	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO																																																												
4	doran souza silva	13/08/2021 13:33:02	Envio	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA DUTRA																																																								
<table border="1"> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">Par análise</td> </tr> </table>						Descrição	Par análise																																																						
Descrição	Par análise																																																												
5	doran souza silva	13/08/2021 13:35:34	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA																																																								
<table border="1"> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">Protocolo recebido para análise. Passo automático!</td> </tr> <tr> <td>Despacho</td> <td>Usuário</td> <td colspan="3">doran souza silva</td> <td>Data do Despacho</td> <td>13/08/2021 13:42:15</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">Inclusão realizada. A via do contrato registrado foi enviada ao e-mail da empresa e do profissional.</td> </tr> </table>						Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!					Despacho	Usuário	doran souza silva			Data do Despacho	13/08/2021 13:42:15	Descrição	Inclusão realizada. A via do contrato registrado foi enviada ao e-mail da empresa e do profissional.																																									
Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!																																																												
Despacho	Usuário	doran souza silva			Data do Despacho	13/08/2021 13:42:15																																																							
Descrição	Inclusão realizada. A via do contrato registrado foi enviada ao e-mail da empresa e do profissional.																																																												
6	doran souza silva	13/08/2021 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA																																																								
<table border="1"> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">Atendido</td> </tr> </table>						Descrição	Atendido																																																						
Descrição	Atendido																																																												

### Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

47



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

**Protocolo**  
**Nº 2653436/2021**

Folha 2/4



**Protocolos Vinculados**

Número/Ano	Assunto
------------	---------

**Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo**

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

**Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo**

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------

48



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
**Nº MA20210444257**

Folha 3/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à  
MA20210443967

1. Responsável Técnico

CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1103342690

Registro: 1103342690MA

2. Contratante

Contratante: J.A.C. SA EIRELI

RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA

Complemento: A

Cidade: PASSAGEM FRANCA

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 17.257.344/0001-83

Nº: 200

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65680000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: undefined

RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA

Complemento: A

Cidade: PASSAGEM FRANCA

Data de início: 12/08/2021

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Preposto técnico

Nº: 200

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65680000

Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

12,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA J.A.C.SÁ EIRELE - EPP

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA - CPF: 268.870.453-20

J. A. C. SÁ - EIRELE

João Américo Castro Sá

CPF: 467.770.673-53

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

9. Informações


\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 12/08/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2653436/2021, emitido em 12/08/2021. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por ardat em 12/08/2021



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bc54W  
Impresso em: 12/08/2021 às 14:34:35 por: , ip: 179.223.160.93

[www.creama.org.br](http://www.creama.org.br)

Tel: (98) 2106-8300

[faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)

Fax: (98) 2106-8300



Handwritten signature and number 49



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: J. A. C. SÁ EIRELE - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 17.257.344/0001- 83, sediada na Rua Joao Martins de Sousa nº 200 - A. Centro - Passagem Franca - MA, neste ato representada pelo sócio. Sr. JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ, portador da carteira de identidade nº 061653542017-4 SSP:MA, CPF n.º 467.770.673-53, residente e domiciliado na Rua Projetada nº 05 - Bairro Vitoria - Passagem Franca - MA.

CONTRATADO: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA, Casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 1103342690, inscrito no CPF sob nº 268 870.453-20 e Carteira de Identidade no nº 619995 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Jeronimo de Albuquerque Apto 302, Bequimão, São Luís- MA.

O presente contrato se regera pelas clausulas e condições seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato e a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita as atribuições do contratado, conforme previsto na Legislação vigente.

CLAUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horaria:

O contratado recebera O equivalente a 08(oito) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 12(doze) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4 950-A./66.

CLAUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato e indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito O Foro da Comarca de São Luís para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam O presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas

São Luís, 11 de agosto de 2021

*JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ*  
JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ

CONTRATANTE

*Carlos Oswaldo Santos Maia*  
Carlos Oswaldo Santos Maia  
Engenheiro Civil  
CREA 7058/D

CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

CONTRATADO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2653436/2021, emitido em 12/08/2021.  
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 3), anexado por e-mail em 12/08/2021

J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca  
-MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 879915/2023**  
 Emissão: 09/02/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: dxC71

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: ARLETE NEVES DOS SANTOS  
 Registro: 1512607657  
 CPF: 689.\*\*\*.\*\*\*-68

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  
 Data Inicial: 30/10/2013  
 Data Final: Indefinido  
 Número do Visto: 18064

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

GEÓLOGA  
 Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 11 E 25  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-BELEM

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Registro: 0000011715  
 CNPJ: 15.796.085/0001-33  
 Data Início: 25/09/2020  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: J A C SA EIRELI  
 Registro: 0000011610  
 CNPJ: 17.257.344/0001-83  
 Data Início: 08/02/2023  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



51



# Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

## INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo  
Nº 2721583/2023

Folha 1/3



### Interessado (1)

Nome / Razão Social:  Registro:

Endereço:

### Informações do Protocolo

Assunto:

Emissão:  Cadastro:  Situação:

Descrição:

### Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

### Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	07/02/2023	ART CARGO-FUNÇÃO
ANEXO	08/02/2023	CONTRATO

### Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	07/02/2023 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	07/02/2023 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	jorgete soares magalhaes	08/02/2023 08:03:25	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA

Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!

Descrição	Despacho	Usuário	jorgete soares magalhaes	Data do Despacho	08/02/2023 08:42:43
Descrição	Prezado(a)gentileza encaminhar o Contrato de Trabalho equivalente a ART em anexo para que possamos dar andamento. OBS. Usar o mesmo protocolo ja em aberto para regularização da pendencia.				
Resposta	Data da Resposta	08/02/2023 13:09:24			
Descrição	CONTRATO DE TRABALHO				

4	jorgete soares magalhaes	09/02/2023 00:00:00	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
---	--------------------------	---------------------	-------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Descrição: Finalizado.

### Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

### Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

### Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

### Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------

52



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
Nº MA20230615127

Folha 2/3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**  
ARLETE NEVES DOS SANTOS  
Título profissional: GEÓLOGA  
RNP: 1512607657  
Registro: 18064PA

---

**2. Contratante**  
Contratante: J. A. C. SA EIRELI  
RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA  
Complemento:  
Cidade: PASSAGEM FRANCA      Bairro: CENTRO  
País: Brasil      UF: MA      CEP: 65680000  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros

---

**3. Vínculo Contratual**  
Unidade administrativa: sede  
RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA  
Complemento:      Bairro: CENTRO      Nº: 200A  
Cidade: PASSAGEM FRANCA      UF: MA      CEP: 65680000  
Data de início: 03/02/2023      Previsão de término: Não especificado  
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS  
Identificação do cargo/função: Consultor(a) técnico(a)

---

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

---

**5. Observações**  
Início de responsabilidade técnica por empresa.

---

**6. Declarações**  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

---

**7. Entidade de Classe**  
CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

---

**8. Assinaturas**  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Arlete Neves dos Santos - CPF: 689.667.172-66  
J. A. C. SA EIRELI - CNPJ: 17.257.344/0001-83

---

**9. Informações**  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

---

**10. Valor**  
Valor da ART: R\$ 96,62      Registrada em: 06/02/2023      Valor pago: R\$ 96,62      Nosso Número: 8304432036

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2721583/2023, emitido em 07/02/2023. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 07/02/2023



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a738x  
Impresso em: 07/02/2023 às 17:30:43 por ip: 179.82.175.14



www.crea-ma.org.br      teleconosco@creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300      Fax: (98) 2106-8300



*(Handwritten signatures and marks)*

53

**CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS**

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma J A C SA EIRELI, inscrita no CNPJ N.º 17.257.344/0001-83, representada nesta pelo Srº JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ, C.P.F. n.º 467.770.673-53, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Srº ARLETE NEVES DOS SANTOS brasileira, C.P.F. n.º 689.667.172-68, com título profissional de Geóloga, Cart. CONFEA nº 151260765-7, doravante denominada Contratada, tem entre si acertado o seguinte:

**Cláusula 1ª** - Caberá a Contratada desenvolver atividades como Responsável Técnica conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, relativos aos serviços de Geologia, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

**Cláusula 2ª** - A vigência do presente contrato teve início em 03/02/2023, com termino indefinido.

**Cláusula 3ª** - A Contratada terá carga horária de 10 horas por semana;

**Cláusula 4ª** - O Contratante assegura a contratada, absoluta independência técnica;

**Cláusula 5ª** - Os honorários profissionais da contratada deverão ser de R\$ 2.604,00 (Dois Mil Seiscentos e Quatro Reais).

**Cláusula 6ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará a contratada responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

**Cláusula 7ª** - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro de São Luís /Ma;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

São Luís/Ma, 03 de fevereiro de 2023.

*JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ*  
JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ  
Contratante

*Arlete Neves dos Santos*  
ARLETE NEVES DOS SANTOS  
Contratada



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2721583/2023, emitido em 07/02/2023. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 08/02/2023



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 883325/2023**  
**Emissão: 03/04/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: Y2BZy**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES  
 Registro: 1116578832  
 CPF: 303.\*\*\*.\*\*\*-82

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 23/06/2017

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO AMBIENTAL  
 Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000  
 Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS  
 Data de Formação: 10/02/2017

**TÉCNICO MÉDIO**

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
 Atribuição: ART. 03, 04, 05 E 10 DEC. FED. 90.922/85  
 Instituição de Ensino: CENTRO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO PARÁ  
 Data de Formação: 24/01/1997

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: F O S EMPREENDIMENTO EIRELI  
 Registro: 0005387973  
 CNPJ: 11.453.310/0001-88  
 Data Início: 31/05/2022  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: 25/05/2026  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J A C SA EIRELI  
 Registro: 0000011610  
 CNPJ: 17.257.344/0001-83  
 Data Início: 24/10/2018  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Registro: 0005371104  
 CNPJ: 26.746.084/0001-09  
 Data Início: 14/02/2023



55



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 883325/2023**  
Emissão: 03/04/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: Y2BZy

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 09/02/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



56



# Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

## INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo  
Nº 2572269/2018

Folha 1/3



### Interessado (1)

Nome / Razão Social: J A C SA EIRELI	Registro: 0000011610
Endereço: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 A - CENTRO - PASSAGEM FRANCA	

### Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA		
Emissão: 24/10/2018	Cadastro: 24/10/2018	Situação: Finalizado
Descrição: SOLICITA INCLUSAO DO PROFISSIONAL EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES		

### Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

### Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	24/10/2018	ART EM ANEXO
ANEXO	24/10/2018	CONTRATO EM ANEXO

### Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	24/10/2018 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	24/10/2018 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	joao barbosa filho	24/10/2018 11:13:55	Envio	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição OK.					
4	joao barbosa filho	24/10/2018 11:14:07	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
Despacho		Usuário	joao barbosa filho	Data do Despacho	
Descrição		SOLICITACAO EFETIFADA.			
5	joao barbosa filho	24/10/2018 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição FINALIZADO.					

### Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

### Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

### Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

### Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------

57

58

*[Handwritten signature]*

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <http://creas-ma.sinc.com.br/qualifac>, com a chave MD2C Impresso em: 24/10/2018 às 08:17:26 por: condiz, ip: 191.253.89.234

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	14:00:00	16:00:00	18:00:00	
Terça-Feira	14:00:00	16:00:00	18:00:00	
Quarta-Feira	14:00:00	16:00:00	18:00:00	
Quinta-Feira	14:00:00	16:00:00	18:00:00	
Sexta-Feira	14:00:00	16:00:00	18:00:00	

12. Carga Horária Responsabilidade: Valor da ART: R\$ 82,94  
 Pago em: 23/10/2018 Nosso Número: 6301719373

10. Valor: A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou constância no site do Crea. A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou constância no site do Crea.

9. Informações: Declaro ser verdadeiras as informações acima

8. Assinaturas: Local: de de

7. Entidade da Classe: SINA INQUILINADO DE ENTIDADE DE CLASSE

6. Declarações: Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 32562/04.

5. Observações: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, COMO RESPONSAVEL POR PESSOA JURIDICA

4. Atividade Técnica: Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

3. Descrição do Serviço: 45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > RESOLUÇÃO 1026 > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

2. Dados do Contrato: 10,00 Unidade Mensal

1. Vinculo Contratual: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA Nº. 200 A

1. Responsável Técnico: Ediel de Jesus Caldas Pontes

2. Dados do Contrato: CPF/CNPJ: 17.257.3448001-83

3. Descrição do Serviço: Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

4. Atividade Técnica: Unidade Mensal

5. Observações: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, COMO RESPONSAVEL POR PESSOA JURIDICA

6. Declarações: Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 32562/04.

7. Entidade da Classe: SINA INQUILINADO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas: Local: de de

9. Informações: Declaro ser verdadeiras as informações acima

10. Valor: A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou constância no site do Crea. A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou constância no site do Crea.

12. Carga Horária Responsabilidade: Valor da ART: R\$ 82,94  
 Pago em: 23/10/2018 Nosso Número: 6301719373

1. Responsável Técnico: Ediel de Jesus Caldas Pontes

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART CARGO-FUNÇÃO Nº MA20180212948

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2572269/2018, emitido em 24/10/2018. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/10/2018



## CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma J.A.C. SA EIRELI, inscrita no C.N.P.J. n.º 17.257.344/0001-83 representada nesta pelo sr, JOAO AMERICO CASTRO SÁ C.P.F. n.º 467.770.673-53 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES brasileiro, C.P.F. n.º 303.490.103-82 , com titulo profissional de Engenheiro Ambiental e Seg, do Trabalho, Cart. CONFEA CREA - MA nº 111657883-2, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

**Cláusula 1ª** - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, relativos aos serviços de engenharia Ambiental, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

**Cláusula 2ª** - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

**Cláusula 3ª** - O Contratado terá carga horária de 10 horas por semana;

**Cláusula 4ª** - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

**Cláusula 5ª** - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de R\$ 5.724,00 (Cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais).

**Cláusula 6ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

**Cláusula 7ª** - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro de São Luís /Ma;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

São Luís/Ma, 23 de outubro de 2018

*JOAO AMERICO CASTRO SA*  
J.A.C. SA EIRELI

Contratante

*Ediel de Jesus Caldas Pontes*  
EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES

Contratado

Ediel de Jesus Caldas Pontes  
Engenheiro Ambiental  
CREA n° 1116578832



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2572269/2018, emitido em 24/10/2018. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/10/2018



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 879214/2023**  
 Emissão: 31/01/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: 2bA21

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: ERIVALDO COUTINHO MORAIS  
 Registro: 1107988330  
 CPF: 178.\*\*\*.\*\*\*-49

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 19/03/1984

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA  
 Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO  
 Data de Formação: 06/01/1984

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: POLY ENGENHARIA LTDA  
 Registro: 0000004083  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90  
 Data Início: 31/01/2023  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: 27/01/2024  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MILENAR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Registro: 0000005306  
 CNPJ: 03.342.090/0001-97  
 Data Início: 24/02/2021  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J A C SA EIRELI  
 Registro: 0000011610  
 CNPJ: 17.257.344/0001-83  
 Data Início: 05/12/2019  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



60



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 879323/2023**  
 Emissão: 01/02/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: 38zA4

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA  
 Registro: 1118037359  
 CPF: 027.\*\*\*.\*\*\*-42

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 25/10/2018

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO MECÂNICO  
 Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.  
 Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA  
 Data de Formação: 28/08/2018

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO  
 Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO 359/91.  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL CAMPUS SAO MIGUEL  
 Data de Formação: 14/04/2021

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: J S COMERCIO EIRELI  
 Registro: 0000053524  
 CNPJ: 12.508.451/0001-13  
 Data Início: 30/05/2019  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J A C SA EIRELI  
 Registro: 0000011610  
 CNPJ: 17.257.344/0001-83  
 Data Início: 05/12/2019  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





# Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

## INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo  
Nº 2604731/2019

Folha 1/12



### Interessado (1)

Nome / Razão Social: J A C SA EIRELI	Registro: 0000011610
Endereço: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 A - CENTRO - PASSAGEM FRANCA	

### Informações do Protocolo

Nome do Solicitante: J.A.C. SA EIRELI		
Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA		
Emissão: 18/10/2019	Cadastro: 18/10/2019	Situação: Finalizado
Descrição: SOLICITA INCLUSAO DE RESP. TECNICA DOS PROFISSIONAIS JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA E ERIVALDO COUTINHO MORAIS CONFORME ART E CONTRATOS EM ANEXO		

### Declarações

### Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	18/10/2019	ART DE ERIVALDO COUTINHO
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	18/10/2019	ART DE JORGE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18/10/2019	CONTRATO DE ERIVALDO COUTINHO EM ANEXO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18/10/2019	CONTRATO DE JORGE EM ANEXO
ANEXO	04/12/2019	RELATORIO VOTO E DECISAO
ANEXO	04/12/2019	DECISÃO PLENÁRIA Nº 068/2019-PL/MA.

### Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	conceicao de maria borges	18/10/2019 11:14:14	Envio	ATEND - ATENDIMENTO	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição		Passo inicial.			
2	joao barbosa filho	21/10/2019 11:02:34	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição		Protocolo recebido para análise. Passo automático!			
3	joao barbosa filho	21/10/2019 11:42:05	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	CAM - CAMARAS
Descrição		PROFISSIONAL INDICADO ENGºELETRICISTA ERIVALDO COUTINHO MORAIS RESPONDE PELA EMPRESA BFX ENGENHARIA LTDA COM DEZ HORAS SEMANAIS E ENGºMECANICO JORGE FERNANDO DA SILVAA COIMBRAS RESPONDE PELAS EMPRESAS,JJ DA SILVA A SANTOS COM 20 HORAS SEMANAIS E N.S.ROSA FILHO DEDETIZACAO E SERVICOS C/DEZ HORAS SEMANAIS SOLICITAMOS ANALISE DAS C.E.E.E. E C.E.E.M			
4	alexandro sousa bastos	23/10/2019 10:23:00	Recebimento	CAM - CAMARAS	CAM - CAMARAS
Descrição		AGUARDANDO REUNIÃO DA CÂMARA			
5	jadilene mendes franco	04/12/2019 13:23:44	Envio	CAM - CAMARAS	SPDC - SECRETARIA DO PLENÁRIO E DAS COMISSÕES
Descrição		SEGUE AO PLENÁRIO PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS			
Despacho		Usuário	jadilene mendes franco	Data do Despacho	04/12/2019 13:23:44
Descrição		SEGUE AO PLENÁRIO PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS			
6	jakeline serra	04/12/2019 13:35:43	Envio	SPDC - SECRETARIA DO PLENÁRIO E DAS COMISSÕES	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição		PROCESSO APROVADO, DECISÃO PLENÁRIA Nº 068/2019-PL/MA, ENCAMINHAMOS PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS.			

62



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO**

**Protocolo  
Nº 2604731/2019**

Folha 2/12



Despacho	Usuário	jakeline serra			Data do Despacho	04/12/2019 13:35:43
Descrição	PROCESSO APROVADO, DECISÃO PLENÁRIA Nº 068/2019-PL/MA, ENCAMINHAMOS PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS.					
7	maria de lourdes rodrigues mochel	05/12/2019 09:36:04	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	
Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
Despacho	Usuário	maria de lourdes rodrigues mochel			Data do Despacho	05/12/2019 09:36:16
Descrição	ATENDIDO					
8	maria de lourdes rodrigues mochel	05/12/2019 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	
Descrição	ATENDIDO					

**Movimentos ao colegiado**

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

**Protocolos Vinculados**

Número/Ano	Assunto
------------	---------

**Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo**

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

**Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo**

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------

63



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
**Nº MA20190292969**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA  
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

RNP: 1118037359  
Registro: 1118037359MA

2. Contratante

Contratante: J. A. C. SA EIRELI  
RUA JOAO MARTINS DE SOUSA

CPF/CNPJ: 17.237.344/0001-83  
Nº: 200

Complemento: A Bairro: CENTRO  
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA  
País: Brasil

CEP: 65680000

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: J. A. C. SA EIRELI  
RUA JOAO MARTINS DE SOUSA

Nº: 200

Complemento: A Bairro: CENTRO  
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA

CEP: 65680000

Data de início: 17/10/2019 Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Preposto técnico

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMO RESPONSÁVEL POR PESSOA JURÍDICA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA*  
JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA - CPF: 027.472.673-42

*SAO LUÍS, 17 de OUTUBRO de 2019*  
Local data

*João Francisco Batista Lopes*  
J. A. C. SA EIRELI - CNPJ: 17.237.344/0001-83

9. Informações

- \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- \* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ma.org.br](http://www.crea-ma.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)
- \* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 85,96 Registrada em: 17/10/2019 Valor pago: R\$ 85,96 Nosso Número: 8302223941

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 1/6, anexado por concilia em 18/10/2019



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sifec.com.br/publico/>, caso a chave: 205-2  
Impresso em: 17/10/2019 às 14:23:18 por: ip: 189.45.104.143

[www.crema.org.br](http://www.crema.org.br) [faleconosco@crema.org.br](mailto:faleconosco@crema.org.br)  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS, de um lado a firma, J. A.C. SA EIRELI C.N.P.J. N.º 17.257.344/0001-83, com endereço na rua João Martins de Sousa 200 A , Centro Passagem Franca MA representada nesta pelo Sr. João Américo Castro SÁ C.P.F. n.º 467.770.673-53 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA brasileiro, C.P.F n.º 027.472.673-42, com título profissional de Eng. Mecânico Cart. CONFEA n.º 1118037359, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

**Cláusula 1ª** - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa. relativos aos serviços de engenharia elétricas conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

**Cláusula 2ª** - A vigência do presente será por tempo indeterminado

**Cláusula 3ª** - O Contratado terá carga horária de 10 horas por semana;

**Cláusula 4ª** - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

**Cláusula 5ª** - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de RS 5.988,00 (Cinco mil novecentos e oitenta e oito reais).

**Cláusula 6ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante. conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

**Cláusula 7ª** - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato. as partes elegem o foro de São Luís /Ma;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços. assinam-no em duas vias de igual teor.

São Luís/Ma, 17 de outubro de 2019.

*João Francisco Batista Lops*  
J. A.C. SA EIRELI

Contratante

CNPJ: 17.257.344/0001-83

*JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA*  
JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA

contratado

178.412.323-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 2/6, anexado por concita em 18/10/2019



*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*65*



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-MA**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
**Nº MA20190292929**

**Folha 5/12**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**  
**ERIVALDO COUTINHO MORAIS**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA** RNP: 1107988330  
 Registro: 1107988330MA

**2. Contratante**  
 Contratante: **J. A. C. SA EIRELI** CPF/CNPJ: 17.257.344/0001-83  
**RUA JOAO MARTINS DE SOUSA** Nº: 200 A  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**  
 País: **Brasil**  
 Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**  
 Ação Institucional: **Outros**

**3. Vinculo Contratual**  
 Unidade administrativa: **J. A. C. SA EIRELI**  
**RUA JOAO MARTINS DE SOUSA** Nº: 200 A  
 Complemento: A Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**  
 Data de início: **17/10/2019** Previsão de término: **Não especificado**  
 Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Identificação do cargo/função: **Preposto técnico**

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TECNICA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TECNICA DENTRO DA EMPRESA)	10 00	R\$sem

Ados a conclusão das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

**5. Observações**  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO RESPONSÁVEL POR PESSOA JURIDICA

**6. Declarações**  
 Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004


**7. Entidade de Classe**  
 SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima  
 Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 ERIVALDO COUTINHO MORAIS - CPF: 178.412.323-48  
 J. A. C. SA EIRELI - CNPJ: 17.257.344/0001-83

**9. Informações**  
 \* A ART é válida somente quando quitada mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea  
 \* A ART é válida somente quando quitada mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea  
 \* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ma.org.br](http://www.crea-ma.org.br) ou [www.confrea.org.br](http://www.confrea.org.br)  
 \* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

**10. Valor**  
 Valor da ART: **R\$ 85,96** Registrada em: **17/10/2019** Valor pago: **R\$ 85,96** Nosso Número: **8302223895**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 3/6, anexado por concita em 18/10/2019



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: a2Z74  
 impresso em 17/10/2019 às 13:07:16 por usuário: ip: 191.253.116.234

www.crea-ma.org.br | [taeconosco@crea-ma.org.br](mailto:taeconosco@crea-ma.org.br)  
 Tel: (98) 2106-8300 | Fax: (98) 2106-8300



66

## CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Folha 6/12

Por meio deste instrumento CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS, de um lado a firma, J. A.C. SA EIRELI C.N.P.J. N.º 17.257.344/0001-83, com endereço na rua João Martins de Sousa 200 A , Centro Passagem Franca MA representada nesta pela Sr. João Américo Castro SÁ C.P.F. n.º 467.770.673-53 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. ERIVALDO COUTINHO MORAIS brasileiro, C.P.F n.º 178.412.323-49, com título profissional de Eng. Eletricista Cart. CONFEA nº 1107988330, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

**Cláusula 1ª** - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, relativos aos serviços de engenharia elétricas conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

**Cláusula 2ª** - A vigência do presente será por tempo indeterminado

**Cláusula 3ª** - O Contratado terá carga horária de 10 horas por semana;

**Cláusula 4ª** - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

**Cláusula 5ª** - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de RS 5.988,00 (Cinco mil novecentos e oitenta e oito reais).

**Cláusula 6ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

**Cláusula 7ª** - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro de São Luís /Ma;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

São Luís/Ma, 17 de outubro de 2019.

  
J. A.C. SA EIRELI

Contratante

CNPJ: 17.257.344/0001-83

  
ERIVALDO COUTINHO MORAIS

contratado

178.412.323-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 4/6, anexado por concita em 18/10/2019









67




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA

DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO  
C.E.E./MA

O Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (C.E.E.E), Eng. Eletricista **JULIO CESAR NASCIMENTO SOUZA**, no uso de suas competências regimentais, conforme inciso IX do artigo 60 do Regimento Interno do CREA/MA, distribui para elaboração de relatório e voto fundamentado, o processo nº **2604731/2019** ao Conselheiro Regional:

	Eng. Eletric. LUIZ GUSTAVO RODRIGUES FIGUEIREDO
<input checked="" type="checkbox"/>	Eng. Eletric. CLOVIS BÔSCO MENDONÇA OLIVEIRA
	Eng. Eletric. SEDIVAN SANTANA DA COSTA
	Eng. Eletric. ANTONIO SAMUEL CANDEIRAS RIBEIRO MAIA

São Luis, 03 / 12 / 2019

  
Eng. Eletric. **JULIO CESAR NASCIMENTO SOUZA**  
COORDENADOR DA C.E.E./MA  
RN 150572762-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 5/6 (Vinculado ao passo 5), anexado por jadhene em 04/12/2019















SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA/MA

Câmara Especializada:	ENGENHARIA ELÉTRICA
Referência:	Inclusão de Responsável Técnico – 2604731/2019
Interessado:	J.A.C. SA EIRELI

### RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO

#### HISTÓRICO:

A empresa **J.A.C. SA EIRELI** solicitou a inclusão do responsável técnico, protocolado neste Conselho sob o nº **2604731/2019**. O processo foi encaminhado a esta Câmara Especializada, do CREA-MA, para decisão do pedido consubstanciado nas considerações a seguir:

#### CONSIDERAÇÕES:

CONSIDERANDO que a regulamentação dos pedidos de registros de empresas perante o Conselho Regional se dá com base na Resolução nº. 336/1989 CONFEA;

CONSIDERANDO que o profissional indicado, o Eng. Eletricista GERARDO DA SILVA JÚNIOR com atribuições do Art. 8º e 9º, e o Eng. Mecânico JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA com atribuições do artigo 12 ambos da RESOLUÇÃO 218/73 do CONFEA, encontram-se em dia com este Conselho, e já são responsáveis técnicos por uma e por duas empresa, com carga horária total de 10 (dez) horas semanais e 30 (trinta) horas semanais, respectivamente.

CONSIDERANDO que os pedidos de vinculação de responsabilidade profissional na empresa interessada é de 10 (dez) horas semanais;

CONSIDERANDO o Parágrafo Único do art. 18 da Resolução 336/89 do CONFEA, que discrimina:

“em casos excepcionais, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação, poderá ser permitido ao profissional, a critério do Plenário do Conselho Regional, ser o responsável técnico por até 03 (três) pessoas jurídicas, além de sua firma individual”.

CONSIDERANDO a **regularidade** da documentação apensada ao processo, conforme legislação pertinente;

CONSIDERANDO a competência originária do Plenário do Conselho.

#### VOTO:


Diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, encaminhamos o processo ao Plenário do CREA/MA para decisão, recomendando o **DEFERIMENTO** do pedido de **Inclusão do Responsável Técnico**. No registro da empresa devem constar as restrições das atividades não cobertas pelas atribuições de seu responsável técnico, conforme parágrafo único do art. 13, da Resolução 336/1989 do CONFEA, devendo o setor responsável adotar as providências neste sentido.

É o voto.


Ao Colegiado para decisão.

São Luis, 03 de DEZEMBRO de 2019.

Eng. Elétrico - Clevis Bisco Mendonça Oliveira  
Conselheiro Regional do CREA-MA  
RN - 2104000108



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 5/6 (Vinculado ao passo 5), anexado por Jádilene em 04/12/2019



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA/MA

Câmara Especializada:	ENGENHARIA ELÉTRICA
Referência:	Inclusão de Responsável Técnico – 2604731/2019
Interessado:	J.A.C. SA EIRELI
Decisão da Câmara Especializada:	C.E.E.E Nº. 152/2019

EMENTA: INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. DEFERIMENTO.

### DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica reunida nesta data, apreciou, nesta data, o processo da J.A.C. SA EIRELI solicitou a inclusão do responsável técnico, protocolado neste Conselho sob o nº 2604731/2019. O processo foi encaminhado a esta Câmara Especializada, do CREA-MA, para decisão do pedido consubstanciado nas considerações a seguir:

**CONSIDERAÇÕES:** CONSIDERANDO que a regulamentação dos pedidos de registros de empresas perante o Conselho Regional se dá com base na Resolução nº. 336/1989 CONFEA; CONSIDERANDO que o profissional indicado, o Eng. Eletricista GERARDO DA SILVA JÚNIOR com atribuições do Art. 8º e 9º, e o Eng. Mecânico JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA com atribuições do artigo 12 ambos da RESOLUÇÃO 218/73 do CONFEA, encontram-se em dia com este Conselho, e já são responsáveis técnicos por uma e por duas empresa, com carga horária total de 10 (dez) horas semanais e 30 (trinta) horas semanais, respectivamente. CONSIDERANDO que os pedidos de vinculação de responsabilidade profissional na empresa interessada é de 10 (dez) horas semanais; CONSIDERANDO o Parágrafo Único do art. 18 da Resolução 336/89 do CONFEA, que discrimina: "em casos excepcionais, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação, poderá ser permitido ao profissional, a critério do Plenário do Conselho Regional, ser o responsável técnico por até 03 (três) pessoas jurídicas, além de sua firma individual". CONSIDERANDO a **regularidade** da documentação apensada ao processo, conforme legislação pertinente; CONSIDERANDO a competência originária do Plenário do Conselho. CONSIDERANDO o voto do conselheiro relator. Diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, **DECIDIU** pelo encaminhamento do processo ao Plenário do CREA/MA para decisão, recomendando o **DEFERIMENTO** do pedido de **Inclusão do Responsável Técnico**. No registro da empresa devem constar as restrições das atividades não cobertas pelas atribuições de seu responsável técnico, conforme parágrafo único do art. 13, da Resolução 336/1989 do CONFEA, e devendo o setor responsável adotar as providências neste sentido. Esta foi a decisão da maioria dos membros que votaram o pleito.

Cientifique-se e cumpra-se.

Coordenou a Reunião o Conselheiro Regional:

São Luís - MA, 03 de dezembro de 2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 5/6 (Vinculado ao passo 5), anexado por jedliene em 04/12/2019





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA

## DECISÃO PLENÁRIA

Reunião: Ordinária

Nº. 11/2019

Decisão Plenária: Nº. 068/2019 – PL/MA

Referência: Registros de Pessoas Jurídicas neste Conselho e Inclusões de Responsáveis Técnicos.

Interessado: RELAÇÃO EM ANEXO.

**EMENTA:** APROVA OS PROCESSOS DE REGISTROS DE PESSOAS JURÍDICAS E DE INCLUSÕES DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA RELAÇÃO EM ANEXO.

## DECISÃO


O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão – CREA/MA, apreciando os pedidos de Registros de Pessoas Jurídicas e de Inclusões de Responsáveis Técnicos, que tratam de Empresas que apresentaram profissionais que respondem por mais de uma pessoa jurídica neste Conselho, em reunião plenária ordinária realizada no dia 03 de dezembro de 2019; Considerando as atribuições que lhe confere a alínea “K” do artigo 34 da Lei nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966; Considerando o Art. 10 do Regimento Interno do CREA/MA; Considerando o parágrafo único do Art.18 da Resolução 336/89 do CONFEA que trata de Registro de Pessoa Jurídica; Considerando as Decisões das Câmaras Especializadas de Engenharia Civil, Geologia e Minas, da Câmara de Engenharia Elétrica e da Câmara de Engenharia Mecânica e Segurança do Trabalho que recomendaram a aprovação dos registros e das inclusões conforme a relação em anexo; Considerando que o assunto foi colocado em discussão na sessão plenária ordinária; **DECIDIU: a) APROVAR** por unanimidade os Registros das Empresas e os pedidos de Inclusões de Responsáveis Técnicos **da Relação em Anexo**, oriundos da Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas, da Câmara de Engenharia Elétrica e da Câmara de Engenharia Mecânica e Segurança do Trabalho deste Conselho, ressaltando que os registros e as inclusões são concedidos com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições dos seus responsáveis técnicos, conforme parágrafo único do Art.13 da Resolução 336/89 do CONFEA. Presidiu a reunião o senhor Presidente Engenheiro Eletricista **BERILO MACEDO DA SILVA**. VOTARAM FAVORAVELMENTE OS CONSELHEIROS REGIONAIS: DJALMA GOMES CHAVES FILHO, ARNALDO CARVALHO MUNIZ, EURIDICE AMÉLIA REIS RABELO, NAGIB ABRAHÃO DUAILIBE NETO, RANYELLE RICARDO SANTOS, NELSON JOSÉ BELLO CAVALCANTI, JOSÉ DE JESUS NUNES DE OLIVEIRA, LUIZ GUSTAVO RODRIGUES FIGUEIREDO, ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO, LEIDA SILVA DE SOUZA, LUIS ANTONIO SIMÕES HADADE, RAIMUNDO XAVIER LIMA SILVA, FLÁVIO HENRIQUE SILVA CAMPOS, ANTONIO VILSON SILVA DIAS, PAULO SERGIO SANTOS MOREIRA, AIRTON ANTELMO DE SOUSA, LOURIVAL MATOS DE SOUSA FILHO, CLOVIS BOSCO MENDONÇA OLIVEIRA, GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO, JÚLIO CESAR NASCIMENTO SOUZA E WADY LIMA CASTRO JÚNIOR.

Cientifique-se e Cumpra-se

São Luís, 03 de dezembro de 2019.

Berilo Macedo da Silva  
Presidente Eletricista  
CREA-MA  
CNPJ 17.171.185/03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 6/6 (Vinculado ao passo 6), anexado por Jakeline em 04/12/2019



21

**ANEXO I DA DECISÃO PLENÁRIA Nº 068/2019-PL-MA**
**11ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DIA 03/12/2019**
**CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA E MINAS**

N/O	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR
01	2583374/2018	ARAÚJO CONSTRUÇÕES LTDA EPP	REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	DEFERIMENTO	RANYELLE
02	2606724/2019	JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI			RANYELLE
03	2605541/2019	S N DE MIRANDA EIRELI			RANYELLE
04	2600575/2019	QAP SOLUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI			RANYELLE
05	2606285/2019	M B DE SOUSA MIRANDA EIRELI			RANYELLE
06	2606892/2019	NMC SILVA EIRELI			RANYELLE
07	2604906/2019	INSTITUTO VIVER			RANYELLE
08	2606254/2019	RUMMENEGGE E SILVA LTDA			RANYELLE
09	2541231/2017	SANVITAE SOLUÇÕES EM SERVIÇOS			RANYELLE
10	2605219/2019	FLC CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA			THIAGO
11	2604817/2019	A.S. DE ANDRADE FILHO EIRELI			THIAGO
	2606323/2019	L S DIAS ALVES			RANYELLE
13	2606298/2019	SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA			LUIS HADADE
01	2605003/2019	SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIMENTO	THIAGO
02	2607278/2019	PLANECON SERVIÇOS LTDA			THIAGO
03	2606097/2019	CENIE SERV-SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAO DE OBRAS LTDA			THIAGO
04	2605477/2019	T R I DRENAGENS E SERVIÇOS LTDA			THIAGO
05	2606535/2019	GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			THIAGO
06	2606538/2019	M R A CONSTRUTORA NORDESTE LTDA			THIAGO
07	2605783/2019	AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA - ME			THIAGO
08	2606854/2019	JMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			THIAGO
09	2607586/2019	EMGEPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			THIAGO
10	2607704/2019	F S DOS SANTOS SERVIÇOS E COMERCIO			THIAGO
11	2606946/2019	SAGA ENGENHARIA LTDA			THIAGO
12	2605620/2019	CONSTRUTORA IMS LTDA-ME			THIAGO
13	2606075/2019	DR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP			THIAGO
	2606284/2019	AJK CONSTRUTORA LTDA-ME			THIAGO
15	2606267/2019	CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA			THIAGO
16	2606037/2019	CRISTAL SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA-ME			THIAGO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 6/6 (Vinculado ao passo 6), anexado por Jakeline em 04/12/2019



Paulo Marcelo da Silva  
 Engenheiro Especialista  
 Registrado no CREA-MA  
 nº 11018000205

**ANEXO I DA DECISÃO PLENÁRIA Nº 068/2019-PL-MA**

11ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DIA 03/12/2019

**CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA**

N/O	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR
01	2607409/2019	R DA F COUQUEIRO	REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	DEFERIMENTO	LUIZ GUSTAVO
02	2603036/2019	JEFERSON DA CRUZ DE MEDEIROS-ME			LUIZ GUSTAVO
03	2606290/2019	TERA TELECOMUNICAÇÕES REDESE INSTALAÇÕES LTDA			LUIZ GUSTAVO
04	2606247/2019	R SOUZA DE SANTANA			LUIZ GUSTAVO
05	2606007/2019	FS.COMETTI			LUIZ GUSTAVO
06	2605341/2019	LIMA MARQUES ENGENHARIA LTDA			LUIZ GUSTAVO
01	2605396/2019	VIGA CONSTRUÇÕES EIRELI	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIMENTO	LUIZ GUSTAVO
02	2604639/2019	SUSTAINABLE GLOBAL SOLUTIONS LTDA			LUIZ GUSTAVO
03	2586841/2019	CATA VENTO REFRIGERACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-LTDA			LUIZ GUSTAVO
	2605459/2019	PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			LUIZ GUSTAVO
	2606221/2019	ARBO EMPREENDIMENTOS EIRELI			LUIZ GUSTAVO
06	2604469/2019	CONSTRUTORA AMAPA LTDA			LUIZ GUSTAVO
07	2606359/2019	CONSTRUTORA COSTA R LTDA-ME			LUIZ GUSTAVO
08	2605615/2019	GUSA NORDESTE S/A			LUIZ GUSTAVO
09	2604731/2019	J.A.C. SA EIRELI			CLOVIS BOSCO
10	2605056/2019	CONSTRUTORA NUNES LTDA-ME			CLOVIS BOSCO

**CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO**

N/O	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR
01	2600741/2019	HAPENGENHARIAEPROJETOS LTDA	REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	DEFERIMENTO	VILSON
01	2605332/2019	M B X CONSTRUÇÕES LTDA	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIMENTO	VILSON

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 6/6 (Vinculado ao passo 6), anexado por Jekeline em 04/12/2019



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature at the bottom right.



## CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão  
WEB - 83576 / 2014

### CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

**CERTIDÃO : WEB - 83576 / 2014**

**PROTOCOLO : PRO0006874314**

**DATA DE EMISSÃO : 01/10/2014**

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

Carteira : 1103342690XXXX

CPF : 26887045320

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011033426905021710 Tipo da ART: Indefinido

Profissional Vinculado: 1103342690

Registrada em : 24/09/2014

Baixada em : 01/10/2014

Endereço da Obra : RUA PROJETADA S/N, ALVORADA, CEP : 65680000 PASSAGEM FRANCA/MA

Proprietário : PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA

Empresa : J. B. LOPES CONSTRUCOES LTDA - EPP

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM 1.211,92 M2, NO BAIRRO ALVORADA EM PASSAGEM FRANCA - MA.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Francisco Saimo Pereira Custódio  
Eng. Eletricista  
Superintendente - CREAMA



Rua Cândido Mendes (antiga Rua da Estrela), 540, Centro São Luís/MA 65010-200  
Telefones: DDD-98 Sede: 2106-8300 - Estreito: 3531-6145 - Barrerinhas: 3349-1248 - Chapadinha: 3471-0511 - Planalto: 3381-3795 - Santa Inês: 3653-0436 - Fax: (98)2106-8309

Impresso em: 01/10/2014 Operador: COINCITA

Página 1/1



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 24/11/2022 13:20:23 que o documento de hash (SHA-256) aa0588b2e53fb76be7427788d17bb75c1f3cdd15ecda503b55f425e48e1a4e foi validado em 24/11/2022 13:19:20 através da transação blockchain 0x1fb6f78224a2a724ac00d98a913a35764189f626fd2ec115e47a7a2d1aa2f3e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 96633)



73



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
 PRAÇA PRESIDENTE MDICI, 503 - CENTRO  
 CNPJ 10.438.570/0001-11

CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO  
 Nº 23576/2015 01 A 12  
 Francisco Solano Pereira Custódio  
 Engº Eletricista  
 Superintendente - CREAMA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa J. B. LOPES CONSTRUÇÕES LTDA, sob nº de registro no CREA 11610/EMMA, inscrita no cadastro de pessoa jurídica nº 17.257.344/0001-83 e Inscrição Estadual nº 12.397.442-9, estabelecida à Rua João Martins de Sousa, 200A - Centro em Passagem Franca - Ma, Executou os Serviços de Construção de uma Creche com área de 1.211,92m<sup>2</sup> no Bairro Alvorada na sede do município de Passagem Franca-Ma, no período de 12/09/2013 a 23/09/2014, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Oswaldo Santos Maia, brasileiro, divorcido, CREA nº 7056/D/MA, portador do CPF nº 268.870.453-20 e RG nº 619995/SSP/MA, residente à Rua dos Acapus Qd. 28-A, casa 06, Bairro Renascença 1 - São Luis - conforme planilha orçamentária em anexo.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Passagem Franca - Ma, 26 de Setembro de 2014.

*[Handwritten signature]*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 11610/D-MA

*[Handwritten signature]*  
**Pedro Rogério Oliveira Reis**  
 Sec. de Obra e Infra Estrutura  
 CPF: 265.729.822-24



35.118.538/0001-801  
 SERVENTIA EXTRA-JUDICIAL  
 OFÍCIO ÚNICO  
 RUA SANTO ANTONIO, 710  
 CENTRO - CEP: 65.690-000  
 PASSAGEM FRANCA-MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OFÍCIO ÚNICO PASSAGEM FRANCA - MA TEL.: (99) 3588-91363	Reconheço certeira e semelhança(s) a(s) firma(s) <i>[Handwritten signature]</i>
	Dou Fé. <i>[Handwritten date]</i> Passagem Franca-MA
<input type="checkbox"/> Ricardo de Silva Gonçalves - Tabelião e Oficial <input type="checkbox"/> Ana Paula Costa Moreira - Substituta <input checked="" type="checkbox"/> Bruna Silva Sampaio - Escrivente Autorizada <input type="checkbox"/> Maria Madalena F. Frazão Tavares - Escrivente Autorizada	



*[Handwritten mark]*



GREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 83576/14/15. 01A 12

Francisco Solano Pereira Custódio  
 Engº Eletricista  
 Superintendente - CREAMA  
 RDE 22,05%

OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE

LOCAL SEDE, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

SINAPI/2013

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) sem IPI	PR. UNIT. (R\$) com IPI	VALOR (R\$)
<b>EDIF B - Edificação principal do Proinfância B</b>								1,15
								1.480.306,00
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								R\$ 25.486,70
1.1	74209/001	SINAPI	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	10,00	250,00	287,50	2.875,00
1.2	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00	324,25	372,89	372,89
1.3	73960/001	SINAPI	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	982,90	1.130,34	1.130,34
1.4	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	634,00	729,10	729,10
1.5	73805/001	SINAPI	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	60,00	194,36	223,51	13.410,84
1.6	74077/001	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1.211,92	5,00	5,75	6.968,54
<b>Subtotal Item 1</b>								25.486,70
<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>								R\$ 18.670,23
2.1	55835	SINAPI	Aterro aplicado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	m³	405,00	24,72	28,43	11.513,34
2.2	73965/015	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50m	m³	102,72	24,72	28,43	2.920,12
2.3	5622	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	181,53	2,33	2,68	486,41
2.4	53527	SINAPI	Reaterro aplicado de vala com material da obra	m³	115,44	28,25	32,49	3.750,36
<b>Subtotal Item 2</b>								18.670,23
<b>INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES</b>								R\$ 69.227,94
<b>3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES</b>								
3.1.1	73907/006	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	22,70	13,40	15,41	349,86
3.1.2	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	150,00	23,84	27,19	4.077,90
3.1.3	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	698,60	8,27	9,51	6.644,04
3.1.5	74137/004	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	20,90	435,00	500,25	10.455,23
<b>3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMAS</b>								
3.2.1	73907/006	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	35,28	13,40	15,41	543,68
3.2.2	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	626,10	23,84	27,19	17.021,15
3.2.3	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.454,00	6,45	7,42	10.785,05
	73942/002	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	310,00	6,15	7,07	2.192,48
3.2.5	74137/004	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	34,30	435,00	500,25	17.158,58
<b>Subtotal Item 3</b>								69.227,94
<b>4 SUPERESTRUTURA</b>								R\$ 183.198,81
<b>4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES</b>								
4.1.1	72821	SINAPI	Forma em chapa de madeira compensada resinada- Pilares	m²	393,40	82,86	95,29	37.486,69
4.1.2	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.331,40	6,45	7,42	9.875,66
4.1.3	73942/002	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	563,10	6,15	7,07	3.982,52
4.1.4	74137/004	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	22,00	435,00	545,00	11.990,00
<b>4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>								
4.2.1	74075/004	SINAPI	Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura com fechamento/escamamento/Desforma - Vigas	m²	666,50		0,00	0,00
4.2.2	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.632,00	6,45	7,42	12.105,36
4.2.3	73942/002	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	331,10	6,15	7,07	2.341,70

*Pedro Rogério Oliveira Reis*  
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
 Sec. de Obra e Infra Estrutura  
 CPF: 255.730.822-34



75

OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE

LOCAL SEDE, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

SINAPI/2013

BDI=25,00%

ITEM	CODIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR (R\$)
<b>EDIF B - Edificação principal do Proinfância B</b>				un	1,00	1,15		1.450.305,00
4.2.4	74137/004	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	40,10	435,00	545,00	21.854,50
4.3			<b>CONCRETO ARMADO - LAJES</b>					
4.3.1	74075/004	SINAPI	Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura	m²	959,80			
			corte/Montagem/Escoramento/Desforma- Lajes					
4.3.2	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	4.518,30	6,45	7,42	33.514,49
4.3.3	73942/002	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.040,30	6,15	7,07	7.357,52
4.3.4	74137/004	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	75,40	435,00	545,00	41.093,00
4.4			<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>					
4.4.1	73499	SINAPI	Verga pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	m	114,30	12,15	13,97	1.597,06
								<b>183.198,51</b>
5			<b>PAREDES E PAINÉIS</b>					<b>R\$ 95.856,20</b>
5.1			<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>					
5.1.1	C0804	SEINFRA	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	113,44	18,15	20,87	2.367,78
5.2			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>					
5.2.1	73982/001	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	1.373,27	26,55	30,53	41.929,37
5.2.2	73987/001	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	105,82	53,50	61,53	6.510,58
5.2.3	6113	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	277,12	21,88	25,16	6.972,89
5.2.4	73862/012	SINAPI	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm, incluindo bandeira de vidro e ferragens	m²	59,56	215,00	247,25	14.726,21
5.2.5	74229/001	SINAPI	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	58,44	347,43	399,54	23.349,38
								<b>95.856,20</b>
6			<b>ESQUADRIAS</b>					<b>R\$ 137.396,68</b>
6.1			<b>PORTAS DE MADEIRA</b>					
6.1.1	73910/006	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 80x210, excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	15,00	415,25	477,54	7.163,06
6.1.2		CP	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa, barra excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	17,00	425,25	489,04	8.313,64
6.1.3		CP	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, com chapa, barra e ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	4,00	478,56	550,34	2.201,38
6.1.4	73906/006	SINAPI	Porta de Madeira - PM4 - 60x210 - com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	4,00	388,98	447,33	1.789,31
6.1.5	73906/003	SINAPI	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	3,00	415,05	477,31	1.431,92
6.1.6	74139/002	SINAPI	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM-06, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/Ocupado,	und	5,00	395,25	454,54	2.272,69
6.1.7	74139/002	SINAPI	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/Ocupado conforme projeto de esquadrias	und	6,00	285,45	328,27	1.969,61
6.2			<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>					
6.2.1	74070/004	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas internas	und	33,00	37,56	43,19	1.425,40
6.2.2	74069/001	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	und	10,00	28,56	32,84	328,44
6.2			<b>PORTAS DE MADEIRA DAS DIVISÓRIAS - DV</b>					
6.2.1	74139/002	SINAPI	Porta de Madeira das divisórias - DV - Sanitários, 60x90, completa inclusive tarjeta metálica.	und	6,00	95,00	109,25	655,50

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*  
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
 Pedro Rogério Oliveira Reis  
 Sec. de Obra e Infra Estrutura  
 CPF 265.730.877.74



*[Handwritten mark]*



CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENT  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 83576/14/FIS.01 A/16

Francisco Solano Pereira Custódio  
 Engº Eletricista  
 Superintendente - CREAMA  
 BDI=25,00%

OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE

LOCAL SEDE, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

SINAPI/2013

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) sem bdi	PR. UNIT. (R\$) com bdi	VALOR (R\$)
<b>EDIF B - Edificação principal do Proinfância B</b>				un	1,00	1,15		1.450.306,00
6.2.3	74139/001	SINAPI	Porta de Madeira das divisórias - DV - Sanitários, 80x90, completa inclusive targeta metálica.	und	2,00	115,00	132,25	264,50
6.2.4	74139/002	SINAPI	Porta de Madeira das divisórias - DV - Sanitários, 60x160, completa inclusive targeta metálica.	und	16,00	125,00	143,75	2.300,00
<b>6.3 PORTAS DE VIDRO - PV</b>								
6.3.1	72120	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 165x210, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	m²	6,72	159,06	182,92	1.229,22
<b>6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO</b>								
6.3.1	74071/002	SINAPI	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana - PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive	m²	3,36	330,00	379,50	1.275,12
6.3.2	74071/002	SINAPI	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com veneziana - PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive	m²	3,36	375,00	431,25	1.449,00
6.3.3	74071/002	SINAPI	Porta de abrir de 0,60x2,10m em chapa de alumínio com veneziana - PA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive	m²	1,26	345,00	396,75	499,91
6.3.4	74071/002	SINAPI	Porta de abrir de 0,50x0,80m em chapa de alumínio com veneziana - PA4, conforme projeto de esquadrias, inclusive	m²	0,40	336,45	386,92	154,77
<b>6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA</b>								
6.4.1	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-1, 180x30, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	3,24	454,15	522,27	1.692,16
6.4.2	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-2, 60x90, completa conforme projeto de esquadrias - Abrir	m²	3,24		0,00	0,00
6.4.3	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-3, 120x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	3,60	465,25	535,04	1.926,14
6.4.4	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-4, 180x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	22,68	505,25	581,04	13.177,93
6.4.5	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-5, 240x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	10,08	454,15	522,27	5.264,51
6.4.6	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-6, 120x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	5,76	454,15	522,27	3.008,29
6.4.7	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-7, 180x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	2,16	454,15	522,27	1.128,11
6.4.8	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-8, 240x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	5,76	454,15	522,27	3.008,29
6.4.9	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-9, 300x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	7,20	454,15	522,27	3.760,36
6.4.10	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-10, 240x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	15,36	454,15	522,27	8.022,11
6.4.11	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-11, 360x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	28,80	454,15	522,27	15.041,45
<b>6.5 VIDROS</b>								
6.5.1	MERCADO	CP	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação.	m²	107,88	201,88	231,93	25.020,82
6.5.2	74125/001	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira	m²	4,48	185,15	212,52	953,89
<b>6.6 FECHAMENTO PÁTIO COBERTO</b>								
6.6.1	72120	SINAPI	Vidro temperado incolor espessura 10 mm - fixo - inclusive cabalho	m²	132,89	135,25	155,54	20.669,38
<b>6.6.1</b>								<b>137.396,88</b>
<b>7 COBERTURA</b>								<b>R\$ 203.267,96</b>
7.1	73931/003	SINAPI	Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica	m²	1.242,00	57,40	66,01	81.984,42
7.2	73938/004	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal	m²	1.511,00	46,73	53,74	81.200,38
7.3	MERCADO	CP	Telha de vidro tipo colonial	m²	16,00	65,12	74,89	1.198,21
7.4	73938/007	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1-2-8	m	141,86	22,12	25,44	3.608,03
7.5	72110	SINAPI	Estrutura Treliçada em aço, sac 300, para telha cerâmica (pátio coberto e passarela)	m²	333,00	56,01	64,41	21.449,03
7.6	72105	SINAPI	Caixa de concreto simples em meia cana de 300mm	m	230,01	33,20	38,16	8.781,78
7.7	72109	SINAPI	Espigão em chapa de aço galvanizado nr. 24	m	16,64	34,23	39,36	655,55
7.8	72107	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	151,20	25,25	29,04	4.394,47
<b>7.8</b>								<b>203.267,95</b>
<b>8 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>								<b>R\$ 36.787,69</b>
8.1	74106/001	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	755,00	35,00	40,25	30.388,75

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*  
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
 Pedro Rogério Oliveira Reis  
 Sec. de Obra e Infra Estrutura  
 C.P.F.: 265.130.933.34



*[Handwritten initials]*

Francisco Solano Pereira Custódio  
 Engº Eletricista  
 Superintendente - CREAMA

BDI=25,00%

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE

LOCAL: SEDE, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

SINAPI/2013

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) sem bdi	PR. UNIT. (R\$) com bdi	VALOR (R\$)
<b>EDIF B - Edificação principal do Proinfância B</b>				un	1,00	1,15		1.460.305,00
8.2	74025/001	SINAPI	Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio	m	115,50	45,00	51,75	5.977,13
8.3	74106/001	SINAPI	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m²	171,40	2,14	2,46	421,82
<b>Subtotal Item 8</b>								<b>36.787,69</b>
<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>R\$ 182.892,68</b>
9.1	5974	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, pérgolas	m²	1.469,61	3,43	3,94	5.796,88
9.2	5975	SINAPI	Chapisco de aderência em lajes pré-moldadas, platibanda e calhas	m²	1.091,24	4,56	5,24	5.722,46
9.3	73927/005	SINAPI	Emboço para paredes internas e externas traço 1:6 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	1.693,64	18,58	21,37	36.188,01
9.4	74201/001	SINAPI	Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas - espessura 2,0 cm	m²	1.469,61	22,15	25,47	37.434,64
9.5	73927/005	SINAPI	Reboco tipo paulista para lajes, platibanda e calhas - espessura 2,0 cm	m²	1.091,24	23,56	27,09	29.566,06
9.6	73946/001	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	1.198,79	34,00	39,10	46.872,69
9.7	73912/002	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	494,85	37,45	43,07	21.311,95
<b>Subtotal Item 9</b>								<b>182.892,68</b>
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 135.965,46</b>
10.1	74048/002	SINAPI	Camada impermeabilizadora e=5cm	m²	598,62	23,25	26,74	16.005,60
10.2	73977/001	SINAPI	Camada regularizadora e=3cm	m²	598,62	19,75	22,71	13.596,16
10.3	72137	SINAPI	Piso de alta resistência em massa granulítica, inclusive polimento e enceramento	m²	873,55	58,75	67,56	59.019,22
10.4	73946/001	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	390,72	38,90	44,74	17.478,86
10.5	73692	SINAPI	Lastro de areia para o playground	m³	48,40	65,00	74,75	3.617,90
10.6	73675	SINAPI	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	86,90	38,75	44,56	3.872,48
10.6	C4623	SEINFRA	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	m²	150,60	45,00	51,75	7.793,55
10.10	73764/004	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPa, assentados sobre colção de areia	m²	86,43	56,76	65,27	5.641,63
10.11			Grelha de aço inox para piso, l=5cm	m	5,87	34,00	39,10	229,52
10.12	74223/001	SINAPI	Meio-fio (GUIA) de concreto premoldado - (playground)	m	99,30	29,87	34,35	3.411,00
10.11		MERCADO	Canaleta com tampa cega de concreto para piso, 60x40 cm	m	10,00	36,78	42,30	422,97
10.12		MERCADO	Canaleta com grelha furada de concreto para piso, 60x40 cm	m	103,20	41,09	47,25	4.876,56
<b>Subtotal Item 10</b>								<b>135.965,46</b>
<b>RODAPÉS E PEITORIS</b>								<b>R\$ 17.123,91</b>
11.1	74111/001	SINAPI	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	37,60	37,56	43,19	1.624,09
11.2	74111/002	SINAPI	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	120,00	37,56	43,19	5.183,28
11.3	71623	SINAPI	Peitoril (chapim) em concreto premoldado, largura=30cm espessura 5cm e pingadeira	m	196,58	23,15	26,62	5.233,45
11.4	MERCADO	CP	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	301,30	14,67	16,87	5.083,08
<b>Subtotal Item 11</b>								<b>17.123,91</b>
<b>PINTURA</b>								<b>R\$ 50.129,87</b>
12.1	74134/002	SINAPI	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m²	1.279,09	7,15	8,22	10.517,32
12.2	73955/002	SINAPI	Emassamento de lajes internas e externas com massa PVA - 02 demãos	m²	943,03	7,34	8,44	7.960,12
12.3	73954/002	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	1.279,09	9,75	11,21	14.341,80

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*  
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
 Pedro Rogério Oliveira Reis  
 Sec. de Obra e Infra Estrutura  
 CPF: 265.730.222-01



*[Handwritten initials]*



OBRA: MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 83576/2023 A 12  
 Francisco Solano Pereira Custódio  
 Engº Eletricista  
 Superintendente - CREAMA

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE

LOCAL SEDE, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

SINAPI/2013

BDI=25,00%

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(RS) sem bdi	PR. UNIT.(RS) com bdi	VALOR (RS)
			<b>EDIF B - Edificação principal do Proinfância B</b>	un	1,00	1,15		1.460.306,00
12.4	73750/001	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	943,03	9,80	11,27	10.627,95
12.5	74065/001	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	152,47	11,02	12,67	1.932,25
12.6	73924/002	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	283,71	14,58	16,74	4.750,44
<b>Subtotal Item 12</b>								<b>56.129,87</b>
			<b>13 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V</b>					<b>RS 42.421,71</b>
			<b>13.1 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>					
13.1.1	74130/010	SINAPI	Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo, com 10 disjuntores tripolares, sendo 02 reservas, com	un	1,00	155,00	178,25	178,25
13.1.2	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (12 disjuntores monopolares, sendo 3 reservas), com barramento para	un	1,00	235,00	270,25	270,25
13.1.3	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (12 disjuntores monopolares, sendo 1 reserva), com barramento para	un	1,00	256,00	294,40	294,40
13.1.4	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 06 circuitos (06 disjuntores monopolares, sendo 1 reserva), com barramento para	un	1,00	205,35	236,15	236,15
13.1.5	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 06 circuitos (6 disjuntores monopolares, sendo 2 reservas), com barramento para	un	1,00	256,75	295,26	295,26
13.1.6	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 16 circuitos (16 disjuntores monopolares, sendo 2 reservas), com barramento para	un	1,00	278,90	320,74	320,74
13.1.7	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (12 disjuntores monopolares, sendo 4 reservas), com barramento para	un	1,00	215,00	247,25	247,25
13.1.8	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 20 circuitos (18 disjuntores monopolares, sendo 2 reservas e 2 trifásico, sendo 1	un	1,00	267,85	308,03	308,03
13.1.9	MERCADO	CP	Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva), controle automático de nível de	un	1,00	125,35	144,15	144,15
			<b>13.2 - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>					
13.2.1	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	516,00	3,15	3,62	1.869,21
13.2.2	72936	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	1.056,00	3,45	3,97	4.189,68
13.2.3	MERCADO	CP	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas	m	84,00	3,56	4,09	343,90
13.2.4	MERCADO	CP	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive curvas	m	54,00	4,55	5,23	282,56
13.2.5	MERCADO	CP	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø60mm (DN 2"), inclusive curvas	m	12,00	4,76	5,47	65,69
13.2.6	MERCADO	CP	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive curvas	m	30,00	5,15	5,92	177,68
13.2.7	72311	SINAPI	Eletroduto Ferro Galvanizado, (DN 2"), inclusive curvas	m	6,00	12,56	14,44	86,66
13.2.8		CP	Caixa em Alvenaria tipo - CB-1	un	1,00	13,67	15,72	15,72
13.2.9		CP	Caixa em alvenaria tipo R-0	un	1,00	15,00	17,25	17,25
13.2.10	74248/001	SINAPI	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	5,00	35,00	40,25	201,25
			<b>13.3 - CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>					
			Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encondoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções					
13.3.2	73860/008	SINAPI	#2,5 mm²	m	4.800,00	1,55	1,78	8.556,00
13.3.3	73860/009	SINAPI	#4 mm²	m	600,00	1,65	1,90	1.138,50
13.3.4	73860/010	SINAPI	#6 mm²	m	16,00	3,45	3,97	63,48
13.3.5	74172/001	SINAPI	#10 mm²	m	680,00	5,67	6,52	4.433,94
13.3.6	73860/022	SINAPI	#35 mm²	m	120,00	6,05	6,96	834,90
			<b>13.4 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>					
13.4.1	72339	SINAPI	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa	un	173,00	8,75	10,06	1.740,81
13.4.2	72339	SINAPI	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa	un	17,00	9,15	10,52	178,88
13.4.3	72331	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	68,00	6,55	7,53	512,21
13.4.4	72332	SINAPI	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	3,00	8,95	10,29	30,88
13.4.5	72333	SINAPI	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	2,00	11,23	12,91	25,83

Pedro Rogério Oliveira Reis  
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
 Sec. de Obra e Infra Estrutura  
 CPF: 264.236.222-14



29



CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 83576/14/Fr. 01 A 12

Francisco Salvan Pereira Custódio  
 Eng. Eletricista  
 Superintendente - CREA/MA

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE

LOCAL SEDE: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

SINAPI/2013

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) sem IPI	PR. UNIT. (R\$) com IPI	VALOR (R\$)
<b>EDIF B - Edificação principal de Proinfância B</b>				un	1,00	1,15		1.480.306,00
13.4.6	72333	SINAPI	Interruptor Tree-way 10 A, completa	un	28,00	18,56	21,34	597,63
13.4.6		SINAPI	Interruptor For-way 10 A, completa	un	1,00	27,56	31,69	31,69
13.4.7	73953/006	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	107,00	78,90	90,74	9.708,65
13.4.8	73953/002	SINAPI	Luminárias 2x16 W completa	un	16,00	67,89	78,07	1.249,18
13.4.9	MERCADO		Luminária de piso	un	5,00	56,77	65,29	326,43
13.4.10	MERCADO		Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	6,00	187,65	215,80	1.294,79
13.4.11	74041/002	SINAPI	Luminárias 2X32 com aletas	un	7,00	34,73	39,94	279,58
13.4.12	74094/001	SINAPI	Arandelas 60W	un	26,00	35,00	40,25	1.046,50
13.4.13	C3564	SEINFRA	Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada	un	292,00	1,90	2,19	638,02
13.4.14	C3564	SEINFRA	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4"	un	165,00	1,00	1,15	189,75
<b>14 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>								R\$ 34.687,39
<b>14.1 - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>								
14.1.1	74185/001	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00	34,23	39,36	39,36
14.1.2	74183/001	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	5,00	38,00	43,70	218,50
14.1.3	74182/001	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	2,00	39,65	45,60	91,20
14.1.4	74181/001	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	un	1,00	42,00	48,30	48,30
14.1.5	74180/001	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2"	un	1,00	49,56	56,99	56,99
14.1.6	74176/001	SINAPI	Registro de gaveta com canopia, Ø 3/4"	un	23,00	43,78	50,35	1.157,98
14.1.7	73975/001	SINAPI	Registro de pressão com canopia pl chuveiro, Ø 3/4"	un	19,00	45,00	51,75	983,25
14.1.8	74175/001	SINAPI	Registro de gaveta com canopia, Ø 1"	un	8,00	48,75	56,06	448,50
14.1.9	73795/010	SINAPI	Válvula de retenção horizontal Ø 1 1/4"	un	1,00	38,77	44,59	44,59
14.1.10	75030/001	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	222,00	4,10	4,72	1.046,73
14.1.11	75030/002	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	54,00	4,23	4,86	262,68
14.1.12	75030/003	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00	4,45	5,12	153,53
14.1.13	75030/004	SINAPI	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões	m	66,00	4,85	5,58	368,12
14.1.14	75030/005	SINAPI	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões	m	36,00	5,05	5,81	209,07
14.1.15	75030/006	SINAPI	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões	m	54,00	5,15	5,92	319,82
14.1.16	40729	SINAPI	Válvula de descarga pl vaso sanitário de 1 1/2"	un	14,00	85,76	98,62	1.380,74
14.1.17	MERCADO	CP	Caixa d'água metálica completa de 36.000l, inclusive base conforme	un	1,00	13.567,00	15.602,05	15.602,05
14.1.18	74058/001	SINAPI	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00	23,00	26,45	26,45
14.1.19	MERCADO	CP	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	14,00	13,75	15,81	221,38
14.1.20	MERCADO	CP	Caixa em alvenaria 30x30x30 cm para Registro	un	2,00	34,00	39,10	78,20
14.1.21	MERCADO	CP	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00	75,00	86,25	86,25
14.1.22		CP	Hidrômetro completo, Ø 3/4"	un	1,00	95,68	110,03	110,03
14.1.23	MERCADO	CP	Conjunto moto bomba centrífuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente	un	2,00	345,00	396,75	793,50
<b>14.2 - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO</b>								
14.2.1	73786/004	SINAPI	Tubo FG roscável, diâmetro 1 1/2" (50 mm), inclusive conexões	m	12,00	26,78	30,80	369,56
14.2.2	73786/003	SINAPI	Tubo FG roscável, diâmetro 1 1/4" (32 mm), inclusive conexões	m	18,00	20,55	23,63	425,39
<b>14.3 - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>								
<b>14.3.1 - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>								
14.1.8	75030/001	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	18,00	4,10	4,72	84,87
14.3.1.1	73816/001	SINAPI	Execução de dreno c/ Tubo de PVC corrugado Ø75mm	m	150,00	6,45	7,42	1.112,63
14.3.1.2	74168/002	SINAPI	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões	m	186,00	8,87	10,20	1.897,29



80



CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENT  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIFICAD  
 Nº 83576/2023 A 12  
 Francisco Solano Pereira Custódio  
 Engº Eletricista  
 Superintendente - CREAMA

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE

LOCAL: SEDE, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

SINAPI/2013

BDI=25,00%

ITEM	CODIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR (R\$)
<b>EDIF B - Edificação principal do Proinfância B</b>				un	1,00	1,15		1.450.305,00
14.3.1.3	74168/001	SINAPI	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões	m	60,00	12,15	13,97	838,35
14.3.1.4	6448	ORSE	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões	m	54,00	18,56	21,34	1.152,58
<b>14.3.2 ACESSÓRIOS</b>								
14.3.2.1	4263	ORSE	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	14,00	23,00	26,45	370,30
14.3.2.2	74104/001	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	4,00	85,00	97,75	391,00
14.3.2.3	6171	SINAPI	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	4,00	35,00	40,25	161,00
14.3.2.4	74248/001	SINAPI	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	6,00	65,75	75,61	453,68
14.3.2.5	8769	ORSE	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita	un	6,00	75,00	86,25	517,50
14.3.2.6	MERCADO	CP	Grelha de ferro fundido 150 x 150 mm	un	5,00	56,75	65,26	326,31
14.3.2.7	72285	SINAPI	Caixa de brita 40x40cm	un	1,00	55,00	63,25	63,25
14.3.2.8	72289	SINAPI	Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm	un	6,00	105,00	120,75	724,50
14.3.2.9	6171	SINAPI	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	6,00	57,56	66,19	397,16
14.3.2.10	MERCADO	CP	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha (solários)	m	87,00	16,54	19,02	1.654,83
<b>Item 14</b>								<b>34.887,39</b>
<b>15 INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>								<b>R\$ 17.217,96</b>
15.1	40777	SINAPI	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	3,00	13,50	15,53	46,58
15.2	72291	SINAPI	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	14,00	14,00	16,10	225,40
15.3	72685	SINAPI	Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm	un	8,00	11,05	12,71	101,66
15.4	1666	ORSE	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	4,00	10,00	11,50	46,00
15.5	7594	ORSE	Terminal de Ventilação Série Normal 75mm	un	7,00	15,00	17,25	120,75
15.6	74165/004	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	228,00	18,50	21,28	4.850,70
15.7	74165/001	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	198,00	6,50	7,48	1.480,05
15.8	74165/002	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	120,00	8,50	9,78	1.173,00
15.9	74165/003	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	66,00	11,25	12,94	853,88
15.10	74168/001	SINAPI	Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	48,00	23,45	26,97	1.294,44
15.11	72291	SINAPI	Caixa sifonada de sabão em PVC	un	1,00	16,25	18,69	18,69
15.13	72290	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm, com tampão em ferro fundido	un	10,00	115,00	132,25	1.322,50
15.14		CP	Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	2,00	95,25	109,54	219,08
15.15	73963/008	SINAPI	Poço de visita em alvenaria de tijolo medido 1400x1400x1640mm, com tampão em ferro fundido	un	4,00	325,56	374,39	1.497,56
15.16	74198/002	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00	1.650,00	1.897,50	1.897,50
15.17	74240/00	SINAPI	Filtro anaeróbico 2,30 x 2,30 m	un	1,00	450,15	517,67	517,67
15.18	74240/00	SINAPI	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00	1.350,00	1.552,50	1.552,50
<b>Subtotal Item 15</b>								<b>17.217,96</b>
<b>16 LOUÇAS E METAIS</b>								<b>R\$ 23.261,53</b>
16.1.1	8021	SINAPI	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga,	un	4,00	245,25	282,04	1.128,15
16.1.2	74193/001	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e	un	8,00	149,50	171,93	1.375,40
16.1.3	2072	ORSE	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para válvula de descarga, em louca branca, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação, Decca ou equivalente	un	12,00	151,15	173,82	2.085,87
16.1.4	74227/001	SINAPI	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4350-404 e acabamento Hydra Max, código 4900 C. MAX 1 1/2", acabamento	un	16,00	75,15	86,42	1.382,76
16.1.5	MERCADO	CP	Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente	un	12,00	135,15	155,42	1.865,07

Pedro Rogério Oliveira Reis  
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
 Sec. de Obra e Infra Estrutura





CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTI  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDAO  
 Nº 8357611/2024 de 12  
 Francisco Solano Pereira Custódio  
 Engº Eletricista  
 Superintendente - CREAMA  
 BDI=25,00%

OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE

LOCAL SEDE. MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

SINAPI/2013

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) sem bdi	PR. UNIT. (R\$) com bdi	VALOR (R\$)
<b>EDIF B - Edificação principal do Proinfância B</b>				un	1,00	1,15		1.460.305,00
16.1.6	MERCADO	CP	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	4,00	39,25	45,14	180,55
16.1.7	74113/001	SINAPI	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	8,00	32,15	36,97	295,78
16.1.8	5018	ORSE	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	23,00	41,05	47,21	1.085,77
16.1.9	MERCADO	CP	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	6,00	35,15	40,42	242,54
16.1.10	6009	SINAPI	Lavatório Pequeno Ravena/zy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	10,00	55,00	63,25	632,50
16.1.11	2010	ORSE	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate	un	21,00	56,15	64,57	1.356,02
16.1.12	73949/009	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Decca ou equivalente	un	31,00	35,00	40,25	1.247,75
16.1.13	73947/012	SINAPI	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	26,00	28,25	32,49	844,68
16.1.14	4287	ORSE	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	un	24,00	33,25	38,24	917,70
16.1.15	8492	ORSE	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	8,00	22,15	26,47	203,78
16.1.16	COMERCIAL	CP	Banheira Embutir em plástico tipoPVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	4,00	350,00	402,50	1.610,00
16.1.17	8450	ORSE	Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira elétrica, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	4,00	95,00	109,25	437,00
16.1.18	02023/	ORSE	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	15,00	65,00	74,75	1.121,25
16.1.19	73949/002	SINAPI	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Decca ou equivalente	un	15,00	56,25	64,69	970,31
16.1.20	74146/001	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente	un	2,00	86,95	99,99	199,99
16.1.21	73949/001	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrão	un	3,00	45,00	51,75	155,25
16.1.22	73949/001	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	10,00	45,00	51,75	517,50
16.1.23	8775	ORSE	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	2,00	156,36	178,66	357,33
16.1.24	73911/001	SINAPI	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal	un	13,00	141,35	162,55	2.113,18
16.1.25	9700	ORSE	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	13,00	65,25	63,54	825,99
16.1.26	7711	ORSE	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	1,00	95,15	109,42	109,42
<b>Subtotal Item 16</b>								<b>23.261,53</b>
<b>17 - BANCADAS</b>								<b>R\$ 58.660,91</b>
17.1	74126/001	SINAPI	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	56,31	323,00	371,45	20.915,35
17.2	74126/001	SINAPI	Prateleira em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	42,75	300,00	345,00	14.747,89
17.3	74126/001	SINAPI	Banco em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, conforme projeto	m²	2,70	323,00	371,45	1.004,36
17.4	74126/001	SINAPI	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-04)	m²	53,00	323,00	371,45	19.686,85
17.5	MERCADO	CP	Bancos de concreto da administração	m	4,39	225,00	258,75	1.135,91
17.6	MERCADO	CP	Bancos de concreto do pátio	m	4,52	225,00	258,75	1.169,55
<b>Subtotal Item 17</b>								<b>58.660,91</b>
<b>18 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>								<b>R\$ 15.109,68</b>
<b>18.1 - CAPTAÇÃO</b>								
19.1.1	68070	SINAPI	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m x 1.1/2" tipo simples	m	3,00	115,00	132,25	396,75
19.1.2	MERCADO	CP	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	90,00	45,15	51,92	4.673,03

Pedro Rogério Oliveira Reis  
 Sec. de Obra e Infra Estrutura



82



CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 83536/REIS.01.412

Francisco Solano Pereira Custódio  
 Engº Eletricista  
 Superintendente - CREA/MA

BDI=25,00%

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE

LOCAL SEDE: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

SINAPI/2013

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) sem bdi	PR. UNIT. (R\$) com bdi	VALOR (R\$)
<b>EDIF B - Edificação principal do Proinfância B</b>				un	1,00	1,15		1.460.305,00
19.1.3	MERCADO	CP	Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-563	un	26,00	22,00	25,30	657,80
19.1.4	MERCADO	CP	Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm	un	5,00	15,15	17,42	87,11
19.1.5	MERCADO	CP	Isolador simples para quinas 90° com chapa de encosto h=100 mm	un	1,00	12,15	13,97	13,97
19.1.6	MERCADO	CP	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expressura 6 mm	un	1,00	150,00	172,50	172,50
19.1.7	68089	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	13,00	35,00	40,25	523,25
19.1.8	72927	SINAPI	Cordão de cobre nu 16 mm2	m	20,00	4,50	5,18	103,50
19.1.9	72929	SINAPI	Cordão de cobre nu 35 mm2	m	500,00	7,50	8,63	4.312,50
19.1.10	72930	SINAPI	Cordão de cobre nu 50 mm2	m	380,00	8,75	10,06	3.823,75
19.1.11	74052/002	SINAPI	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	7,00	15,15	17,42	121,96
19.1.12	72263	SINAPI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	16,00	12,15	13,97	223,56
<b>Subtotal item 19</b>								<b>15.109,88</b>
<b>19 INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP</b>								<b>R\$ 2.649,23</b>
20.1	MERCADO		Central de GLP Botijões P45	un	2,00	456,00	524,40	1.048,80
20.2	73976/003	SINAPI	Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	18,00	14,67	16,87	303,67
20.3	MERCADO	CPU	Fita anticorrosiva	m	18,00	5,75	6,61	119,03
20.4	MERCADO	CPU	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00	56,78	65,30	261,19
20.5	MERCADO	CPU	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00	112,00	128,80	128,80
20.6	MERCADO	CPU	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	2,00	125,00	143,75	287,50
20.7	MERCADO	CPU	Registro do Regulador	un	2,00	134,00	154,10	308,20
20.8	MERCADO	CPU	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00	167,00	192,05	192,05
<b>Subtotal item 20</b>								<b>2.649,23</b>
<b>20 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXTINTORES</b>								<b>R\$ 5.476,85</b>
21.1	73775/001	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	8,00	345,00	396,75	3.174,00
21.2	72554	SINAPI	Extintor Gás Carbonico - 6KG	un	2,00	287,00	330,05	660,10
21.3	MERCADO	CP	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	22,00	45,00	51,75	1.138,50
21.4	MERCADO		Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	un	7,00	12,45	14,32	100,22
21.5	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência	un	5,00	23,45	26,97	134,84
21.6	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	un	6,00	23,45	26,97	215,74
21.7	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	2,00	23,15	26,62	53,25
21.8	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	10,00	23,45	26,97	269,68
<b>Subtotal item 21</b>								<b>5.476,85</b>
<b>21 ÁREAS EXTERNAS</b>								<b>R\$ 92.336,85</b>
<b>22.1 MURO</b>								
22.1.1	73982/001	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - MURO	m²	396,00	26,55	30,53	12.090,67
22.1.2	5974	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, pérgolas e muros	m²	702,00	3,43	3,94	2.769,04
22.1.3	74201/001	SINAPI	Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas - espessura 2,0 cm	m²	702,00	20,00	23,00	16.146,00
22.1.4	73954/002	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	702,00	9,75	11,21	7.871,18
<b>22.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>								
22.2.1	74048/002	SINAPI	Camada impermeabilizadora e=5cm	m²	217,65	18,75	21,56	4.693,08
22.2.2	73977/001	SINAPI	Camada regularizadora e=3cm	m²	217,65	25,45	29,27	6.370,07

*Pedro Rogério Oliveira Reis*  
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA

Sec. de Obra e Infra Estrutura



83



OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE

LOCAL SEDE, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

SINAPI/2013

BDI=25,00%

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PR. UNIT. (R\$) sem bdi	PR. UNIT. (R\$) com bdi	VALOR (R\$)
<b>EDIF B - Edificação principal do Proinfância B</b>				un	1,00	1,15		1.450.305,00
22.2.3	4295	ORSE	Blocos de argamassa armada prefabricados 50 x 50 cm	m²	125,48	86,75	99,76	12.518,20
22.2.4	73764/004	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPa, asentados sobre coação de areia	m²	176,00	56,45	64,92	11.425,48
22.2.5	73675	SINAPI	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	92,17	34,35	39,50	3.640,95
<b>ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO</b>								
22.3.1	9072	ORSE	Portão de correr 1,20x2,15m em gradil metálico bege ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,58	156,00	179,40	462,85
22.3.2	9072	ORSE	Portão de correr em gradil tipo bege ou equivalente 1,20X1,75m com trilho, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,10	155,50	178,83	375,53
22.3.3	8901	ORSE	Portão de abrir em gradil tipo bege ou equivalente 3,20X2,15m com trilho, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,88	170,00	195,50	1.345,04
22.3.4	73932/001	SINAPI	Gradil fixo tipo bege ou equivalente 31,61X1,70m, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	53,74	155,00	178,25	9.579,16
22.3.5	73924/002	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	182,12	14,56	16,74	3.049,42
<b>Subtotal item 22</b>								<b>92.336,85</b>
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>R\$ 458,16</b>
23.1	MERCADO	CP	Mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt=7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	un	3,00	132,80	152,72	458,16
<b>Subtotal item 23</b>								<b>458,16</b>
<b>SERVIÇOS FINAIS</b>								<b>R\$ 2.020,88</b>
24.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m²	1.211,92	1,45	1,67	2.020,88
<b>Subtotal item 24</b>								<b>2.020,88</b>
<b>Custo TOTAL com BDI incluso</b>								<b>R\$ 1.450.305,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA OBRA(R\$)</b>								
								<b>preço por m2</b>
								<b>1.196,70</b>

CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 83576/19 FIS.01 A 12

Francisco Solano Pereira Custódio  
 Engº Eletricista  
 Superintendente - CREAMA

*Pedro Rogério Oliveira Reis*  
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
 Pedro Rogério Oliveira Reis  
 Sec. de Obra e Infra Estrutura



84



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

RNP: 1103342690  
Registro: 7056D MA MA

Empresa contratada: J. B. LOPES CONSTRUCOES LTDA - EPP

Registro: 0000011610-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
PRACA PRESIDENTE MEDICE, 503

CPF/CNPJ: 10.438.570/0001-11  
Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PASSAGEM FRANCA

UF: MA

CEP: 65680000

País: Brasil

Telefone: 9935581212

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 1.450.305,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data de Solicitação: 01/10/2014

Data do Atendimento:

Motivo: BAIXA (MINERVA)

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PROJETADA S/N

Nº:

Complemento:

Bairro: ALVORADA

Cidade: PASSAGEM FRANCA

UF: MA

CEP: 65680000

Data de Início: 12/09/2013

Previsão de término: 23/09/2014

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA

CPF/CNPJ: 10.438.570/0001-11

4. Atividade Técnica

5. Observações

CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM 1.211,82 M2, NO BAIRRO ALVORADA EM PASSAGEM FRANCA -MA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

Carlos Oswaldo Santos Maia

Engenheiro Civil

CREA 1103342690

CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA - CPF: 268.870.453-28

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - CNPJ:  
10.438.570/0001-11

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68

Registrada em: 23/09/2014

Valor pago: R\$ 167,68

Nosso Número: 8200826882

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.atlas.com.br/pub/ico/>, com a chave: z2YzX  
Impresso em: 07/11/2022 às 11:51:17 por: sp: 187.186.24.62

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-6300

teleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-6300



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **aa0588b2e53fbf76be7427788d17bb75c1f3cddf5ecda503b55f4f25e48e1a4e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **96633** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - OBRA CRECHE - PF**", cujo assunto é descrito como "**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - OBRA CRECHE - PF**", faz prova de que em **24/11/2022 13:18:53**, o responsável **J. A. C. SA Eireli (17.257.344/0001-83)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **J. A. C. SA Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **24/11/2022 13:20:14** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x1fb6f78224a2a724ac00d98a913a35764189f626ffd2ec115e47a7a2d1aa2f3e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



86



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

846422/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**  
Registro: **1103342690MA** RNP: **1103342690**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200329524** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/03/2020 Baixada em: 13/05/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **J.A.C. SA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**  
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS Nº: 371  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000  
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 06/03/2020  
Valor do contrato: R\$ 573.027,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA RUA RIO JAPURA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: TRESIDELA  
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000  
Coordenadas Geográficas: 05°30'08.30"S, 45°14'44.19"W  
Data de início: 20/03/2020 Conclusão efetiva: 20/09/2020  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0109 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 57 - REFORMA 1013.65 metro quadrado;**

**Observações**

REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 846422/2021  
02/06/2021, 13:14  
9BY4w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9BY4w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/06/2021, às 15:03.





CNPJ: 17.257.344/0001-83  
 Rua Joao Martins de Sousa, Nº 200# Centro  
 Insc Estadual 12.397.442-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 - CPL  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
 DATA: 06/03/2020  
 HORARIO: 11:00 HORAS

OBJETO: Contratação de Empresa para Reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Município de Barra do Corda/MA

**Planilha Orçamentária Resumida**


Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.256,18	0,39 %
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	29.604,23	5,17 %
3	ESQUADRIAS	18.514,55	3,23 %
4	COBERTURA	217.579,97	37,97 %
5	ALVENARIA E PAINES	2.109,44	0,37 %
6	REFORMA DA FACHADA	37.281,62	6,51 %
7	APARELHOS	3.745,63	0,65 %
8	PISOS	108.767,61	18,98 %
9	REVESTIMENTO	21.988,32	3,84 %
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.618,86	0,28 %
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.498,30	1,13 %
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.231,36	1,79 %
13	COMBATE À INCÊNDIO	26.837,01	4,68 %
14	PINTURA	83.774,63	14,62 %
15	LIMPEZA DA OBRA	2.219,89	0,39 %
<b>Total sem BDI</b>		<b>453.378,80</b>	
<b>Total do BDI</b>		<b>119.648,80</b>	
<b>Total Geral</b>		<b>573.027,60</b>	

Passagem Franca, 05 de Março de 2020

Importa a presente planilha orçamentaria em R\$ 573.027,60 (Quinhentos e setenta e tres mil, vinte e sete reais e sessenta centavos)

*Carlos Osvaldo Santos Mar.*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 7056/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846422/2021, em 02/06/2021




Certidão nº 846422/2021  
 02/06/2021, 15:03

Chave de Impressão: 9BY4w

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2021 e contém 3 folhas



*Handwritten signature*



CNPJ 17.757.344/0001-63  
 Rua José Martins de Sousa, nº 2009 Centro  
 Muc. Estadual 12.947.442-9

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

TOMADA DE PREÇOS Nº \* 006/2020 - CPL

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 06/03/2020

HORARIO: 11:00 HORAS


OBJETO: Contratação de Empresa para Reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Município de Barra do Corda/MA

Planilha Orçamentária

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						
1.1	74208-001	SINAPI	Acabamento e assentamento de placa de obra	m²	8,00	297,47	376,03	2.266,18	0,39 %
2			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>					2.256,18	0,39 %
2.1	CPU 001	Próprio	Mobilização e desmobilização	und	1,00	3.580,25	4.525,79	28.804,23	5,17 %
2.2	CPU 002	Próprio	Administração local	mês	6,00	3.306,90	4.179,74	4.525,79	0,79 %
3			<b>ESQUADRIAS</b>					25.078,44	4,39 %
3.1	CPU 003	Próprio	Recuperação de esquadrias de madeira	m²	138,02	79,52	100,52	18.914,56	3,23 %
3.2	72118	SINAPI	vidro temperado incolor, espessura 6mm, forçamento e instalação, inclusive massa para vedação	m²	0,25	174,43	220,48	13.974,29	2,44 %
3.3	94570	SINAPI	janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, balente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, exclusividade eizar e contamarco, forçamento e	m²	0,75	214,06	270,59	202,94	0,04 %
3.4	91306	SINAPI	Fachadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - forçamento e instalação af. 12/2019	UN	17,00	70,65	88,30	1.518,10	0,26 %
	97844	SINAPI	remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento af. 12/2017	m²	1,68	5,58	7,05	11,84	0,00 %
	91338	SINAPI	Porta de alumínio de obra com embutir, com guarnição, fixação com parafusos - forçamento e instalação af. 12/2019	m²	4,20	518,40	685,30	2.752,26	0,46 %
4			<b>COBERTURA</b>					217.579,87	37,97 %
4.1	97647	SINAPI	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento af. 12/2017	m²	1013,85	2,22	2,80	2.838,22	0,50 %
4.2	94218	SINAPI	Telhamento com telha metálica termoscústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso icamento af. 07/2019	m²	1013,85	167,59	211,85	214.741,75	37,47 %
5			<b>ALVENARIA E PAINÉIS</b>					2.198,44	0,37 %
5.1	97840	SINAPI	remoção de formas, pvc, de forma manual,	m²	16,94	1,04	1,31	24,81	0,00 %
5.2	97841	SINAPI	remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento af. 12/2017	m²	9,54	3,01	3,80	36,25	0,01 %
5.3	97622	SINAPI	forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação, af. 05/2017 p	m²	26,48	33,74	42,65	1.214,67	0,21 %
5.4	CPU 004	Próprio	Rodamento para bule-macac em madeira de lei 2,5x30cm	m	22,00	24,54	31,02	682,44	0,12 %
5.5	87477	SINAPI	Alvenaria de tijolos cerâmicos espessura 9 cm c/ argamassa de cimento e areia 1:5	m²	1,68	29,77	37,63	63,21	0,01 %
5.6	87883	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com	m²	3,36	4,67	5,90	19,82	0,00 %
5.7	87543	SINAPI	Reboco traço 1:4 cimento e areia	m²	3,36	16,07	20,31	69,24	0,01 %
6			<b>REFORMA DA FACHADA</b>					37.281,82	6,51 %
6.1	97647	SINAPI	remoção de telhas metálicas da fachada	m²	60,00	2,22	2,80	168,00	0,03 %
6.2	95952	SINAPI	Pilar em concreto armado	m³	1,94	1.390,10	1.757,22	3.409,00	0,58 %
6.3	95952	SINAPI	Viga de concreto	m³	1,36	1.390,10	1.757,22	2.389,81	0,42 %
6.4	87477	SINAPI	Alvenaria de tijolos cerâmicos espessura 9 cm c/ argamassa de cimento e areia 1:5	m²	114,57	29,77	37,63	4.311,28	0,75 %
6.5	87264	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm.	m²	74,20	52,19	65,97	4.894,07	0,85 %
6.6	95952	SINAPI	Moldura em concreto na fachada	m³	0,98	1.390,10	1.757,22	1.886,93	0,29 %
6.7	CPU 018	Próprio	Revestimento metálico em alumínio composto, e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2"	m²	78,37	206,14	260,58	20.421,65	3,56 %
7			<b>APARELHOS</b>					3.748,83	0,65 %
7.1	95489	SINAPI	Bacia sanitária branca, com tampa e acessórios	UN	3,00	189,70	214,51	643,53	0,11 %
7.2	CPU 006	Próprio	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo com-escova	und	3,00	29,07	36,74	110,22	0,02 %
	88909	SINAPI	torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - forçamento e instalação	UN	4,00	88,17	111,45	445,80	0,08 %
7.4	88909	SINAPI	lavatório linear branco com coluna, "44 x 36,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - forçamento e instalação af. 12/2013	UN	2,00	274,00	346,36	692,72	0,12 %
7.5	90836	SINAPI	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1 1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2" gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico, af. 04/2019 p	M	4,00	286,97	362,75	1.451,00	0,25 %
7.6	CPU 007	Próprio	Barras de apoio em tubo de aço galvanizado de 1 1/2", inclusive pintura em esmalte sintético	m	4,00	79,58	100,59	402,36	0,07 %
8			<b>PISOS</b>					198.787,61	34,86 %
8.1	97833	SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	1070,93	14,56	18,40	19.705,11	3,44 %
8.2	87622	SINAPI	Contrapiso/traço concreto traço 1:4 (cimento e areia) e=4cm	m²	1070,93	24,57	31,05	33.252,37	5,80 %
8.3	88171	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso	m²	1070,93	40,41	51,08	54.703,10	9,55 %
8.4	90909	SINAPI	(composição representativa) execução de escada em concreto armado, moldada in loco, fck = 25 mpa, af. 02/2017	m³	0,45	1.946,11	2.460,07	1.107,03	0,19 %
9			<b>REVESTIMENTO</b>					21.988,37	3,88 %
9.1	97833	SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento af. 12/2017	m²	173,63	14,56	18,40	3.194,79	0,56 %
9.2	87284	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm.	m²	264,88	52,19	65,97		

Carlos Cavallari Santos Mai.  
 Engenheiro CMI  
 CREA 7056/D


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846422/2021, em 02/06/2021



Certidão nº 846422/2021  
 02/06/2021, 15:03  
 Chave de Impressão: 9BY4W  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2021 e contém 3 folhas



Handwritten signature or mark.



CNPJ: 17.151.144/0001-93  
 Rua Manoel de Souza, Nº 2101 Centro  
 Ins. Estadual 17.897.442-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 - CPL  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
 DATA: 06/03/2020  
 HORARIO: 11:00 HORAS


OBJETO: Contratação de Empresa para Reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Município de Barra do Corda/MA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>Planilha Orçamentária</b>									
10			<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>						
10.1	CPU 006	Próprio	Revisão de ponto de água	PT				1.616,86	0,28 %
10.2	89447	SINAPI	Tubo de pvc sold. classe água c/ conexões 32 mm	M	40,00	30,83	39,09	1.583,80	0,27 %
11			<b>INSTALAÇÕES SANITARIAS</b>						
11.1	CPU 006	Próprio	Revisão instalações sanitárias	PT				95,26	0,01 %
11.2	89462	SINAPI	caixa sifonada de pvc 100x100x90mm com grelha	UN	38,00	38,57	46,75	6.488,36	1,13 %
11.3	1729	ORSE	Somado paredes com blocos cerâmicos 8 furos e dimensões internas de 1,25 x 1,00 x 0,80 m.	UN	12,00	17,15	21,87	280,04	0,05 %
11.4	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo orn., capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	3,00	825,38	1.169,77	3.509,31	0,61 %
12			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
12.1	CPU 012	Próprio	Revisão de ponto de tomada simples com reposição de fiação	PT				10.231,36	1,79 %
12.2	CPU 013	Próprio	Revisão de ponto de interruptor com reposição de interruptor e luminárias tipo caixa de sobrepôr com rebotes de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2x2x36w, completas	PT	95,00	37,13	48,83	4.364,49	0,76 %
12.3	73853/008	SINAPI	Luminárias tipo caixa de sobrepôr com rebotes de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2x2x36w, completas	UN	75,00	32,58	41,18	3.098,50	0,54 %
12.4	97816	SINAPI	Lâmpada tubular fluorescente 18 de 22x36 w. base g13 - fornecimento e instalação, af. 11/2017	UN	6,00	197,69	249,89	1.488,94	0,26 %
12.5	97812	SINAPI	Lâmpada compacta fluorescente de 20 w. base e27 - fornecimento e instalação, af. 11/2017	UN	7,00	38,20	48,28	337,98	0,06 %
13			<b>COMBATE À INCÊNDIO</b>						
13.1	97389	SINAPI	Luminária de emergência - fornecimento e instalação	UN	1,00	893,34	876,45	876,45	0,15 %
13.2	83635	SINAPI	Extintor incêndio tipo pó químico 6kg - fornecimento e instalação	UN	30,00	42,04	53,14	26.837,01	4,69 %
13.3	CPU 014	Próprio	Placa de indicativa de "extintor" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	UN	8,00	240,08	303,48	1.594,20	0,28 %
13.3	CPU 015	Próprio	Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0,30 x 0,12 m	und	8,00	76,82	97,10	2.427,84	0,42 %
13.5	92342	SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação, af. 12/2015	M	15,00	76,82	97,10	776,90	0,14 %
13.6	97498	SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação, af. 12/2015	M	80,44	71,17	89,96	1.458,50	0,25 %
13.6	97498	SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 25 (1"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação, af. 12/2015	M	46,90	26,09	32,86	7.236,38	1,26 %
13.7	96795	SINAPI	Adorço para hidrante, 90x80x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2 x 1 1/2" e esguicho em latão 1	UN	3,00	1.249,82	1.579,89	4.739,67	0,83 %
13.8	83633	SINAPI	Hidrante subterrâneo ferro fundido c/ curva longa e caixa	UN	1,00	1.951,16	2.486,46	1.546,76	0,27 %
13.9	CPU 016	Próprio	Detector de fumaça	und	20,00	181,60	229,82	2.466,46	0,43 %
14			<b>PINTURA</b>						
14.1	CPU 017	Próprio	Preparo de superfície com fixamento de paredes e tetos	m²	20,00	181,60	229,82	4.592,40	0,80 %
14.2	88489	SINAPI	Pintura acrílica em paredes externas c/duas demãos, s/ massa	m²	4150,41	3,53	4,46	83.774,63	14,62 %
14.3	74095/002	SINAPI	Pintura acrílica acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo misturador branco	m²	4150,41	11,09	14,01	19.510,82	3,25 %
14.3	74095/002	SINAPI	fundo misturador branco	m²	296,89	18,84	23,81	58.147,24	10,15 %
15			<b>LIMPEZA DA OBRA</b>						
15.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1013,65	1,74	2,19	7.116,57	1,24 %
								2.219,89	0,38 %
								2.219,89	0,38 %
								453.278,80	
								119.648,80	
								573.927,60	

Passagem Franca, 05 de Março de 2020

*Carlos*  
**Carlos Oswaldo Santos** *vi.*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 7056/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846422/2021, em 02/06/2021, emitida em



Certidão nº 846422/2021  
 02/06/2021, 15:03  
 Chave de Impressão: 9BY4w  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2021 e contém 3 folhas



90

## LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA** inscrito no CNPJ 06.769.798/0001-17, endereço *Rua Isaac Martins n° 371, Centro, Barra do Corda-MA*.

### DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

**CNPJ do Contratante:** 06.769.798/0001-17

**Endereço da obra/serviço:** Rua Rio Japura – Centro, Município de Barra do Corda CEP: 65950-000

**Empresa Contratada:** J.A.C. SA EIRELI

**CNPJ da Empresa Contratada:** 17.257.344/0001-83

**Data de execução:** 20/03/2020 a 20/09/2020

**Objeto:**

Reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Município de Barra do Corda/MA, **QUANTITATIVO:** 1.013,65 m<sup>2</sup>

**ART DE EXECUÇÃO n°:** MA20200329524

**Responsável Técnico da empresa Contratada:** CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

**Registro do RT no Crea:** 1103342690 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.


**Obs:** Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

**ART DO LAUDO n°:** MA20210412525

  
**Ral Araújo Noletto**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA 111571327-2**

**Barra do Corda-MA, 16 de Abril de 2021**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 846422/2021, em 02/06/2021



Certidão n° 846422/2021  
02/06/2021, 15:03

Chave de Impressão: 9BY4w

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2021 e contém 1 folhas



91




**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: **J.A.C. SA EIRELI**, com Registro no CREA/MA N° 0000011610-MA, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	006/2020
Local da obra: Rua Rio Japura – Centro, Município de Barra do Corda CEP: 65950-000	
Nº da ART: MA20200329524	
Valor da Obra: R\$ 573.027,60 (Quinhentos e setenta e três mil e vinte e sete reais e sessenta centavos).	
Período da Obra/Serviços: 20/03/2020 a 20/09/2020	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
CPF / CNPJ:	06.769.798/0001-17
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	J.A.C. SA EIRELI
CPF / CNPJ:	17.257.344/0001-83
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1103342690
Registro no CREA/MA:	1103342690MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Município de Barra do Corda/MA, QUANTITATIVO: 1.013,65 m²	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
BARRA DO CORDA, 09 de OUTUBRO DE 2020	

Contratante da Obra/Serviços:

  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Iolete Soares de Arruda

Rua Isaac Martins nº 371 - Centro - CEP: 65950-920 - Barra do Corda  
 CNPJ N° 06.769.798/0001-17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846422/2021, em 02/06/2021 emitida




Certidão nº 846422/2021  
 02/06/2021, 15:03  
 Chave de Impressão: 9BY4w

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2021 e contém 1 folhas



92



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão  
WEB - 83135 / 2014

**CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO**

**CERTIDÃO : WEB - 83135 / 2014**

**PROTOCOLO : PRO0006838614**

**DATA DE EMISSÃO : 23/09/2014**

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

Carteira : 1103342690XXXX

CPF : 26887045320

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011033426905021110 Tipo da ART:Indefinido

Profissional Vinculado: 1103342690

Registrada em : 02/07/2014

Baixada em : 23/09/2014

Endereço da Obra : SEDE DO MUNICIPIO, CENTRO, CEP : 65680000 PASSAGEM FRANCA/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

Empresa : J. B. LOPES CONSTRUCOES LTDA - EPP

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

CONSTRUCAO DE UMA FEIRA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA (OBRA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N. 1001693-56)

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIS CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços e que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Francisco Sotero Pereira Custódio  
Engº Eletricista  
Superintendente - CREA/MA



Rua Cândido Mendes (antiga Rua da Estrela), 540, Centro São Luis/MA 65010-200  
Telefones: DDD-98 Sede:2106-8300 - Estreito:3531-6145 - Barreirinhas:3349-1748 - Chapadinha:3471-0511 - Pinheiro:3381-3795 - Santa Inês:3653-0438 - Fax: (98)2106-8300  
Impresso em: 23/09/2014 Operador : COINCITA  
Página 1/1



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 08/12/2021 15:55:58 que o documento de hash (SHA-256) 26ce6010d39b62303bd5d4db09989fb9dd6b7cd79be48fb8cf1088952bd6202 foi validado em 08/12/2021 15:50:44 através da transação blockchain 0x2d21a204bf8f9def8e0e26ec76e660c42d5ddbc7e6cb1daced74db960753842d e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 40985)



93



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
PRAÇA PRESIDENTE MDICI, 503 – CENTRO  
CNPJ 10.438.570/0001-11

CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 85135/14 Fis. 01 A 05


  
Francisco Solano Pereira Custódio  
Engº Eletricista  
Superintendente - CREA/MA


### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa J. B. LOPES CONSTRUÇÕES LTDA, sob nº de registro no CREA 11610/EMMA, inscrita no cadastro de pessoa jurídica nº 17.257.344/0001-83 e Inscrição Estadual nº 12.397.442-9, estabelecida à Rua João Martins de Sousa, 200A – Centro em Passagem Franca - Ma, Executou os Serviços de Construção de uma Feira Livre na sede do município de Passagem Franca-Ma, no período de 24/04/2014 a 24/07/2014, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Oswaldo Santos Maia, brasileiro, divorcido, CREA nº 7056/D/MA, portador do CPF nº 268.870.453-20 e RG nº 619995/SSP/MA, residente à Rua dos Acapus Qd. 28-A, casa 06, Bairro Renascença 1 - São Luis - conforme planilha orçamentária em anexo.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.


Passagem Franca - Ma, 02 de Setembro de 2014.

  
**Pedro Rogério Oliveira Reis**  
Secretário de Obras e Infraestrutura  
Município de Passagem Franca  
CPF - 265.730.833-34

  
Carlos Oswaldo Santos Maia  
Engenheiro Civil  
CREA 11610/EMMA









964



CREA - MA  
 VERBAMOS O PRESENTE  
 ESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 831351/14 Fis. 02 a 05



OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA  
 PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA  
 DATA: FEVEREIRO DE 2014  
 SINAPI: FEV 2014

Francisco Solano Pereira Custódio  
 Engº Eletricista  
 Superintendente de Obras  
 Área do Terreno(m²) 932,52  
 Cobertura(m²) 645,28  
 BD(%) = 22,80%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	P. UNIT. (R\$)	P. TOT. (R\$)	%	R\$/m2
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 8.715,91</b>	<b>1,10%</b>	<b>10,00</b>
1.1	74209/001	Placa Indicativa da obra	m²	6,00	302,77	1.816,62	0,45%	3,34
1.2	73948/016	Raspagem e limpeza de terreno	m²	1.165,49	1,54	1.794,85	0,44%	3,30
1.3	74242/001	Barracão de obras	m²	20,00	135,16	2.703,20	0,87%	4,97
1.4	73992/001	Locação de construção de edificação, inclusive execução de gabarito de madeira, h=2,5 m	m²	358,83	6,78	2.432,83	0,80%	4,48
<b>2 MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>R\$ 9.841,20</b>	<b>0,98%</b>	<b>9,09</b>
2.1	73965/011	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 2,00m	m³	123,85	27,75	3.436,78	0,85%	6,32
2.2	73964/002	Reaterro Apilado de vala	m³	24,77	15,54	384,92	0,10%	0,71
<b>3 INFRA-ESTRUTURA</b>						<b>R\$ 39.330,26</b>	<b>4,71%</b>	<b>72,36</b>
3.1	73346	Concreto fck=15 Mpa incluindo fornecimento de materiais, produção, lançamento, adensamento e cura (PILAR E CINTA INFERIOR)	m³	10,68	1.462,48	15.621,37	3,86%	28,74
3.2	6122	Alicerce de alvenaria de pedra granítica argamassada, cim e areia traço 1:4, confecção mecânica e transporte	m³	46,57	281,31	13.100,04	3,23%	24,10
3.3	74164/004	Baldrame de alvenaria de pedra granítica argamassada, cim e areia traço 1:5, confecção mecânica e transporte	m³	79,81	106,83	8.526,10	2,11%	15,69
3.4	73907/006	Lastro de concreto simples 1:4:6, espessura 3,0cm	m²	159,62	13,05	2.083,04	0,51%	3,83
<b>4 SUPERESTRUTURA</b>						<b>R\$ 43.723,03</b>	<b>10,80%</b>	<b>80,44</b>
4.1	73346	Concreto fck=15 Mpa incluindo fornecimento de materiais, produção, lançamento, adensamento e cura (CINTA SUPERIOR e LAJE)	m³	29,90	1.462,48	43.723,03	10,80%	80,44
<b>5 ALVENARIA E PAINÉIS</b>						<b>R\$ 26.319,31</b>	<b>6,51%</b>	<b>48,48</b>
5.1	73935/001	Alvenaria de bloco cerâmico 6 furos, e = 0.10 m, com argamassa traço 1:1:5 (cimento / areia)	m²	822,50	28,03	23.054,68	5,69%	42,42
5.3	79627	Divisórias em GRANITO	m²	10,56	312,02	3.294,93	0,81%	6,06
<b>6 COBERTURA</b>						<b>R\$ 63.083,39</b>	<b>17,08%</b>	<b>122,10</b>
6.1	72114	Estrutural metálica, conforme projeto	m²	625,35	74,48	46.576,07	11,50%	85,69
6.2	75381/001	Telha metálica zincada	m²	625,35	34,69	21.693,39	5,38%	39,91
6.3	75220	Cumeleira metálica	m	25,67	31,70	813,74	0,20%	1,50
<b>7 ESQUADRIAS</b>						<b>R\$ 24.734,39</b>	<b>6,74%</b>	<b>47,75</b>
7.1	74139/002	Porta para banheiro 0,6x1,60m	und	4,00	181,48	725,92	0,18%	1,34
7.2	73910/003	Porte em almeida completa 0,70 x 2,1 m, s/pintura	und	4,00	307,81	1.231,24	0,30%	2,27
7.3	73910/010	Porta de madeira compensada lisa para pintura 0,90x2,10m, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça	und	1,00	327,35	327,35	0,08%	0,60
7.4	74136/003	Porta de aço de enrolar tipo tijolinho	m²	78,00	193,84	15.119,52	3,73%	27,82
7.5	68054	Portão de ferro	m²	21,12	137,81	2.910,55	0,72%	5,35
7.6	9875	Cobogó	m²	26,50	65,09	1.469,09	0,36%	2,69
7.7	74067/001	Janela de correr de alumínio e vidro, p 2 folhas de vidro	m²	3,30	442,53	1.460,35	0,36%	2,69
<b>8 REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES</b>						<b>R\$ 60.961,50</b>	<b>14,95%</b>	<b>113,43</b>
8.1	73928/002	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m²	1.645,00	3,74	6.152,30	1,52%	11,32
8.2	73927/005	Emboço interno de parede, com argamassa traço 1:1:5 (cimento / areia), h = 1,50m	m²	960,85	20,23	16.438,00	4,80%	35,76
8.3	84076	Reboco de parede, com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m²	684,15	16,28	11.137,96	2,75%	20,49
8.4	73912/001	Revestimento cerâmico para parede, cor branco, pei-IV, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-, rejuntado	m²	818,70	24,74	20.254,64	5,00%	37,26
8.5	73912/002	Revestimento cerâmico para parede, cor branco, pei-IV, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-, rejuntado	m²	142,15	25,21	3.583,60	0,88%	6,59
<b>9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						<b>R\$ 3.700,21</b>	<b>1,43%</b>	<b>10,47</b>
9.1	74058/003	Torneira de bóia-1"	und	2,00	56,61	113,22	0,03%	0,21
9.2	73879/004	Registro Globo 1 1/4" fornecimento e aplicação	und	2,00	69,13	138,26	0,03%	0,25
9.3	SI-070	Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d'água-40mm	und	4,00	11,20	44,80	0,01%	0,08
9.4	SI-108	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro-32mm	und	2,00	0,96	1,92	0,00%	0,00
9.5	SI-109	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro-40mm	und	4,00	4,21	16,84	0,00%	0,03
9.6	SI-1189	Cap soldável-32mm	und	3,00	1,40	4,20	0,00%	0,01
9.7	SI-1193	Cap soldável-40mm	und	3,00	2,79	8,37	0,00%	0,02
9.8	SI-72573	Joelho 90° soldável-25mm-pvc	und	54,00	3,01	162,54	0,04%	0,30
9.9	SI-72575	Joelho 90° soldável-32mm-pvc	und	6,00	3,70	22,20	0,01%	0,04
9.10	SI-72577	Joelho 90° soldável-40mm-pvc	und	7,00	5,91	41,37	0,01%	0,08
9.11	SI-75030/003	Tubo pvc-25 mm	m	181,85	6,78	1.605,42	0,40%	2,59
9.12	SI-75030/003	Tubo pvc-40 mm	m	30,01	16,30	489,16	0,12%	0,40
9.13	SI-72439	Tê 90 soldável-25mm	und	2,00	3,32	73,04	0,02%	0,13
9.14	SI-72440	Tê 90 soldável-32mm	und	2,00	4,64	4,64	0,00%	0,01
9.15	SI-72441	Tê 90 soldável-40mm	und	2,00	8,20	41,80	0,01%	0,08
9.16	73949/009	Torneira de Lavatório-25mm x 3/4"	und	20,00	36,43	728,60	0,18%	3,64
9.17	SI-74176/001	Registro de gaveta c/ canopia cromada-3/4"	und	20,00	42,15	969,45	0,24%	1,78

Francisco Solano Pereira Custódio  
 Engº Eletricista  
 Superintendente de Obras  
 CPF: 286.730.833-34

VLS

Y

956



CREA - MA  
VERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 8313514/FIS. P. 05

Francisco Solano Pereira Custódio  
Engº Eletricista  
Superintendente - CREA/MA  
Cobertura(nº)

948,58  
992,52  
643,28  
22,86%

OBRA-CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL

LOCAL: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PROPRIETÁRIO-MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

DATA: FEVEREIRO DE 2024

SINAP: FEV 2024

BDI(%)

22,86%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	P. UNIT.(R\$)	P. TOT.(R\$)	%	R\$/m2
9.18	SI-73975/001	Registro de pressão c/ canopla cromada-3/4"	und	2,00	42,43	84,86	0,02%	0,16
9.19	SI-6140	Bolsa de ligação p/ vaso sanitário-1 1/2"	und	5,00	1,38	6,90	0,00%	0,01
9.20	SI-11683	Engate flexível cobre cromado com canopla-1/2"	und	5,00	15,28	76,40	0,02%	0,14
9.21	SI-6141	Engate flexível plástico-1/2"	und	3,00	1,81	5,43	0,00%	0,01
9.22	SI-72600	Joelho de redução soldável c/ rosca-1/2"	und	5,00	4,16	20,80	0,01%	0,04
9.23	SI-8906	Luva soldável c/ rosca-3/4"	und	2,00	0,72	1,44	0,00%	0,00
9.24	SI-065	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro-25mm	und	48,00	0,46	22,08	0,01%	0,04
9.25	SI-829	Bucha de redução sold. Curta-32-25mm	und	6,00	0,37	2,22	0,00%	0,00
9.26	PM	Cruzeta soldável-32mm	und	2,00	10,58	21,16	0,01%	0,04
9.27	SI-72599	Joelho 90º soldável com bucha de latão-25mm-3/4"	und	20,00	5,31	106,20	0,03%	0,20
9.28	SI-72601	Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão-25mm-1/2"	und	3,00	3,72	11,16	0,00%	0,02
9.29	7137	Tê red.90 sold c/ bucha latão B central-25mm-1/2"	und	2,00	8,80	17,60	0,00%	0,03
9.30	11869	Caixa d'água em fibra de vidro- instalada cap. 1.500 litros.	und	2,00	469,46	938,92	0,23%	1,73
<b>10 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>								
10.1	72556	Joelho 90º DN 100	und	5,00	15,02	75,10	0,02%	0,14
10.2	72558	Joelho 90º DN 40	und	5,00	5,66	28,30	0,01%	0,05
10.3	20148	Joelho 90º DN 40X38	und	5,00	3,56	17,80	0,00%	0,03
10.4	72603	Junção simples -DN 100	und	3,00	23,69	71,07	0,02%	0,13
10.5	72604	Junção simples -DN 50	und	1,00	10,00	10,00	0,00%	0,02
10.6	11655	TÊ DN 100x50	und	3,00	12,49	37,47	0,01%	0,07
10.7	72543	Curva 45º DN 100	und	1,00	32,64	32,64	0,01%	0,06
10.8	72546	Curva 45º DN 50	und	1,00	14,58	14,58	0,00%	0,03
10.9	72292	Caixa sifonada 100x100x50	und	3,00	26,76	80,28	0,02%	0,15
10.10	40777	Caixa sifonada 150x150x50	und	1,00	27,31	27,31	0,01%	0,05
10.13	74165/004	Tubo pvc branco 100 mm	m	45,00	29,96	1.348,20	0,33%	2,48
10.14	74165/001	Tubo pvc branco 40 mm	m	1,20	14,84	17,81	0,00%	0,03
10.15	74165/002	Tubo pvc branco 50 mm	m	5,85	20,49	119,87	0,03%	0,22
10.16	6142	Adaptador para saída de vaso sanitario	und	5,00	13,58	67,90	0,02%	0,12
10.17	6140	Vedação para saída de vaso sanitario	und	5,00	2,06	10,30	0,00%	0,02
10.18	72289	Caixa de inspeção de esgoto sanitário em alvenaria em blocos estruturais dimensões interna 80x80x80cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto armado	und	2,00	220,52	441,04	0,11%	0,81
10.19	11885	Tanque séptica	und	1,00	7.397,00	7.397,00	1,83%	13,61
10.20	11898	Sumidouro	und	1,00	5.514,72	5.514,72	1,36%	10,15
<b>11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
11.1	83566	Ponto de tomada de embutir em parede, inclusive tomada tripolar 20A/250V	und	84,00	20,00	1.680,00	0,41%	3,09
11.2	74132/001	Ponto de iluminação, inclusive interruptor 20A/250V	und	98,00	13,55	1.327,90	0,33%	2,44
11.3	73953/002	Luminária de sobrepor fluorescente tubular com lâmpadas em calha de embutir, inclusive reator partida rápida 2x20w	und	2,00	78,09	156,18	0,04%	0,29
11.4	73953/006	Luminária de sobrepor fluorescente tubular com lâmpadas em calha de embutir, inclusive reator partida rápida 2x40w.	und	64,00	83,82	5.364,48	1,32%	9,87
11.5	73953/001	Luminária de sobrepor fluorescente tubular com lâmpadas em calha de embutir, inclusive reator partida rápida 20w	und	6,00	51,15	306,90	0,08%	0,56
11.6	74041/001	Luminaria Plafonier-60 W	und	16,00	38,17	610,72	0,15%	1,12
11.7	73769/004	Poste de aço conico continuo reto h=9m,luminaria, reator e lâmpadas	und	2,00	1.471,57	2.943,14	0,73%	5,41
11.8	PM	Luminaria de emergencia	und	10,00	232,52	2.325,20	0,57%	4,28
11.9	83446	Caixa de passagem-40 x40x50cm	und	11,00	190,05	2.090,55	0,52%	3,85
11.10	PM	Dispositivo de proteção contra surto	und	1,00	61,79	61,79	0,02%	0,11
11.11	74130/001	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	und	68,00	10,09	686,12	0,17%	1,26
11.12	74130/001	Disjuntor unipolar termomagnético 15A	und	3,00	10,09	30,27	0,01%	0,06
11.13	74130/004	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	und	1,00	62,62	62,62	0,02%	0,12
11.14	74130/004	Disjuntor tripolar termomagnético 45A	und	2,00	62,62	125,24	0,03%	0,23
11.15	74131/004	Quadro de medição p 21 medidores	und	1,00	216,69	216,69	0,05%	0,40
11.16	74131/001	Quadro de distribuição p/3 circuitos s/barramento s/disjuntor	und	20,00	27,36	547,20	0,14%	1,01
11.17	74131/003	Quadro de distribuição p/12 circuitos c/barramento s/disjuntor	und	1,00	216,69	216,69	0,05%	0,40
11.18	74131/005	Quadro de distribuição p/24 circuitos c/barramento s/disjuntor	und	1,00	239,62	239,62	0,06%	0,44
11.19	SI-76454/001	Entrada de serviço trifásica, incluindo poste em galvanizado h=6,0m, c/ aterramento e implementos de ligação	und	1,00	1.774,77	1.774,77	0,44%	3,27
11.20	PM	Aterramento completo, incluindo conector, terragem, fio de cobre tipo cordoalha, caixas de inspeção em alvenaria 0,4x0,4m e 3 hastes Copperweld 5/8" x 3,0 m	und	1,00	793,18	793,18	0,20%	1,46
<b>12 - COMBATE A INCENDIO E SPDA</b>								
12.1	26757	Luminaria de emergencia	und	7,00	232,52	1.627,64	0,40%	2,99
12.2	73775/001	Extintor de pó químico seco cap. 4 kilos	und	3,00	144,89	434,67	0,11%	0,80
12.3	SI-868	Cabo de cobre nú tempera dura 35 mm²	m	216,00	0,00	-	0,00%	0,00
12.4	12732	Solda exotérmica tipo "L"	und	4,00	37,34	149,36	0,04%	0,27
12.5	1541	Terminal de fixação aereo	und	8,00	6,93	55,44	0,01%	0,10
12.6	3373	Haste de aterramento DN 1/2" x 3m	und	8,00	23,12	184,96	0,05%	0,34

Pedro Rogério Oliveira Reis  
Secretário de Obras e Infraestrutura  
Município de Passagem Franca  
CPF: 265.730.833-34

Pág. 2/3



96

CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 0313514 Fis. 01 AOS

Cnpj: 03000-000, Fone: (0xx99) 5308-3213  
 CNPJ: 10 480 5700001-11

PASSAGEM FRANCA  
 Engenharia e Construção

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA  
 PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA  
 DATA: FEVEREIRO DE 2014  
 SINAPI: FEV 2014

Francisco Solano Brito Custódio  
 Eng.º Eletricista  
 Superintendente - CREA/MA  
 940,53  
 992,52  
 640,28  
 80,9% = 22,86%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	P. UNIT (R\$)	P. TOT (R\$)	%	R\$/m²
<b>13 - LOUÇAS E METAIS</b>								
13.1	74101/001	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	5,00	198,23	991,15	0,24%	1,82
13.2	6004	Porta papel de louça branca	und	5,00	23,12	115,60	0,03%	0,21
13.3	8609	Lavatório de louça branca s/coluna, completa	und	1,00	105,07	105,07	0,03%	0,19
13.4	74234/001	Mictório de louça	und	2,00	246,34	492,68	0,12%	0,91
13.5	6007	Saboneteira	und	2,00	19,74	39,48	0,01%	0,07
13.6	PM	Barra de apoio 90cm	und	2,00	245,81	491,62	0,12%	0,90
13.7	86895	Bancada (TAMPO) granito e = 3CM, L= 50CM, com furo para cuba-fornecimento e instalação.	m	2,00	116,46	232,92	0,06%	0,43
13.8	86900	Cuba aço inoxidável-fornecimento e instalação	und	2,00	63,92	127,84	0,03%	0,24
13.9	73949/009	Torneira de Lavatório-25mm x 1/2"	und	2,00	41,34	82,68	0,02%	0,15
13.10	74126/001	Sifão cromado-fornecimento e instalação	und	2,00	84,67	169,34	0,04%	0,31
13.11	74014/001	Valvula cromada	und	2,00	32,50	65,00	0,02%	0,12
13.12	74126/001	Banca de granito polido, conforme projeto	m	40,60	230,15	9.344,09	2,31%	17,19
<b>14 - PAVIMENTAÇÕES</b>								
14.1	73919/001	Contrapiso	m²	102,00	30,82	3.143,64	0,78%	5,78
14.2	6060	Revestimento cerâmico para piso, cor branco, pei-IV, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado	m²	36,72	25,27	927,91	0,23%	1,71
14.3	73675	Piso cimentado rústico	m²	360,72	47,42	17.105,34	4,22%	31,47
14.4	72137	Piso de alta resistência-e12mm	m²	459,36	61,62	28.305,76	6,99%	52,08
14.5	73764/005	Bloquete intertravado	m²	231,28	42,91	9.924,22	2,45%	18,26
14.7	74236/001	Fornecimento e plantio de grama em muda e terra preta	m²	37,32	12,59	469,86	0,12%	0,86
<b>15 - PINTURA</b>								
15.1	73954/001	Pintura latex acrílica internos/externos, 3 demãos-inclusive emassamento	m²	684,15	10,20	6.978,33	1,72%	12,84
15.2	6067	Pintura esmalte 2 demãos c/1 demão zarcão p/esquadria ferro	m²	242,24	18,09	4.382,12	1,08%	8,06
15.3	74065/001	Pintura esmalte 2 demãos p/esquadria madeira	m²	29,03	11,76	341,33	0,08%	0,63
<b>16 - LIMPEZA GERAL DA OBRA</b>								
16.1	9537	Limpeza geral	m²	1.165,49	1,05	1.223,76	0,30%	2,25
<b>TOTAL DA OBRA (R\$)</b>						<b>405.030,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>111,60</b>
<b>TOTAL DA OBRA (R\$) + RDI (%)</b>						<b>497.380,96</b>		
CONCORRÊNCIA (R\$) 40%						<b>162.152,38</b>	<b>40,00%</b>	
PROPORTELA (R\$) 10%						<b>40.503,06</b>	<b>10,00%</b>	
<b>TOTAL DA OBRA (R\$)</b>						<b>487.280,88</b>	<b>100,00%</b>	

*Pedro Rogério Oliveira Reis*  
 Pedro Rogério Oliveira Reis  
 Secretário de Obras e Infraestrutura  
 Município de Passagem Franca  
 CPF: 265.730.833-34

*WS*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Fig.3/3



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 08/12/2021 15:55:58 que o documento de hash (SHA-256) 26ce6010d39b62303bd5d4db09989fb9dd6b7cd79be48fb8cf1088952bd6202 foi validado em 08/12/2021 15:50:44 através da transação blockchain 0x2d21a204b8f9dfe8e0e26ec76e660c42d5ddbc7e6cb1daced74db960753842d e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 40985)



*97*

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **26ce6010d39b62303bd5d4db09989fb9dd6b7cd79be48fbf8cf1088952bd6202** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **40985** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACERVO E ATESTADO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE**", cujo assunto é descrito como "**ACERVO E ATESTADO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE**", faz prova de que em **08/12/2021 15:50:55**, o responsável **J. A. C. SA Eireli (17.257.344/0001-83)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **J. A. C. SA Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/12/2021 15:55:34** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x2d21a204bf8f9def8e0e26ec76e660c42d5ddbc7e6cb1daced74db960753842d**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



## CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão  
WEB - 83573 / 2014

### CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

**CERTIDÃO : WEB - 83573 / 2014**  
**PROTOCOLO : PRO0006874114**  
**DATA DE EMISSÃO : 01/10/2014**

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008 , da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão , em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA  
Carteira : 1103342690XXXX  
CPF : 26887045320

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011033426905021810 Tipo da ART:Normal  
Profissional Vinculado: 1103342690  
Registrada em : 24/09/2014  
Baixada em : 01/10/2014  
Endereço da Obra : RUA PRINCIPAL, POVOADO NAZARE, CEP : 65680000 PASSAGEM FRANCA/MA  
Proprietário : PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
Empresa : J. B. LOPES CONSTRUCOES LTDA - EPP  
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA NO POVOADO NAZARE EM PASSAGEM FRANCA -MA.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Francisco Solano Pereira Custódio  
Engº Eletricista  
Superintendente - CREA/MA



Rua Cândido Mendes( antiga Rua da Estrela ), 540, Centro São Luis/MA 65010-200  
Telefones: DDD:98 Sede:2106-8300 - Estreito:3531-6145 - Barreirinhas:3349-1748 - Chapadinha:3471-0511 - Pinheiro:3381-3795 - Santa Inês:3653-0438 - Fax: (98)2106-8309  
Impresso em: 01/10/2014 Operador : CONCITA  
Página 1/1



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 29/12/2022 11:39:42 que o documento de hash (SHA-256) ce8f7c8437c71e96f4e43bf07ca3d1472c8e1f5f6976d2147277ff84d9de7a31 foi validado em 29/12/2022 11:38:15 através da transação blockchain 0x897f6ad068fd292f7c89ad970a2a40ff9b55139b4381048fe61ffbd2417770 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 103390)



99



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
PRAÇA PRESIDENTE MDICI, 503 – CENTRO  
CNPJ 10.438.570/0001-11

CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 83573114 FIS. 01 A 15


  
Francisco Solano Pereira Custódio  
Engº Eletricista  
Superintendente - CREA/MA


## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a empresa J. B. LOPES CONSTRUÇÕES LTDA, sob nº de registro no CREA 11610/EMMA, inscrita no cadastro de pessoa jurídica nº 17.257.344/0001-83 e Inscrição Estadual nº 12.397.442-9, estabelecida à Rua João Martins de Sousa, 200-A – Centro em Passagem Franca - Ma, Executou os Serviços de Construção de uma Escola com área de 853,20m<sup>2</sup> no povoado Nazaré no município de Passagem Franca-Ma, no período de 12/06/2013 a 23/09/2014, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Oswaldo Santos Maia, brasileiro, divorcido, CREA nº 7056/D/MA, portador do CPF nº 268.870.453-20 e RG nº 619995/SSP/MA, residente à Rua dos Acapus Qd. 28-A, casa 06, Bairro Renascença 1 - São Luis - conforme planilha orçamentária em anexo.


Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Passagem Franca - Ma, 26 de Setembro de 2014.



  
PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
Pedro Rogério Oliveira Reis  
Sec. de Obra e Infra Estrutura  
CPF 265.730.822.24



 <b>CONFEA/CREA-MA</b> Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão <b>ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77</b>		No. ART <b>00011033426905021810</b>  ART Facil 3.2.1	
<b>ATENÇÃO:</b> Verificar <b>VALIDADE</b> no link <a href="https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart">https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart</a> , Informando a carteira do profissional e o número desta ART.			
<b>CONTRATADO</b>			
1 - Título(s) do Profissional <b>ENGENHEIRO CIVIL</b>		2 - Nome do Profissional <b>CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA</b>	
4 - Endereço de Correspondência <b>RUA RUA DOS ACAPUS QUADRA 28 A CASA 6</b>		3 - Carteira CREA <b>1103342690XXXX</b>	
8 - CEP <b>65075020</b>		5 - Bairro <b>RENASCENCA I</b>	
9 - Telefone		6 - Cidade <b>SAO LUIS</b>	
11 - Empresa Contratada <b>J. B. LOPES CONSTRUCOES LTDA - EPP</b>		7 - UF <b>MA</b>	
13 - Endereço de Correspondência <b>RUA JOAO MARTINS DE SOUSA 200 A</b>		10 - E-MAIL <b>CARLOSMAIA66@HOTMAIL.COM</b>	
15 - Cidade <b>PASSAGEM FRANCA</b>		12 - Registro no CREA <b>0000011610EMMA</b>	
16 - UF <b>MA</b>		14 - Bairro <b>CENTRO</b>	
17 - CEP <b>65680000</b>		18 - Telefone <b>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>	
<b>CONTRATANTE</b>			
19 - Contratante da Obra / Serviço <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA</b>		20 - CPF / CNPJ <b>10438570000111</b>	
21 - Endereço de Correspondência <b>PRAÇA PRESIDENTE MEDICE, 503</b>		22 - Bairro <b>CENTRO</b>	
23 - Cidade <b>PASSAGEM FRANCA</b>		24 - UF <b>MA</b>	
25 - CEP <b>65680000</b>		26 - Telefone <b>9935581212</b>	
25.1 - País		27 - Telefone <b>9935581212</b>	
<b>DADOS DA OBRA / SERVIÇO</b>			
27 - Proprietário da Obra / Serviço <b>PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA</b>		28 - CPF / CNPJ do Proprietário <b>10438570000111</b>	
29 - Telefone <b>9935581212</b>		30 - Endereço da Obra / Serviço <b>RUA PRINCIPAL</b>	
31 - Bairro <b>POV.NAZAR?</b>		32 - Cidade <b>PASSAGEM FRANCA</b>	
33 - UF <b>MA</b>		34 - CEP <b>65680000</b>	
35 - Tipo de ART <b>( Calculo: Tabela CT )</b>		36 - Participação Técnica <b>1 - Individual</b>	
37 - Vinculada a ART		37.1 - Profissional da ART Vinculada(Carteira) <b>1103342690</b>	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA ART</b>			
ATIVIDADE TÉCNICA		NÍVEL	
DESCRÇÃO DO TRABALHO		QUANTIDADE	
UNIDADE			
38 20-EXECUCAD E PROJETO		1-ATUACAO	
AD131-ESCOLA		853,20	
14-M2			
39 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	
40 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	
41 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	
42 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	
43 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	
<b>44 - RESUMO DO CONTRATO</b>			
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 6 SALAS DE AULA POVOADO NAZAR? EM PASSAGEM FRANCA -MA			
45-Valor Obra/Serviço <b>R\$ 1.016.752,00</b>		46-Entidade de Classe <b>SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA</b>	
45.1-Período da Obra/Serviço <b>12/06/2013 Até 23/09/2014</b>		47-Honorários <b>R\$ 4.344,00</b>	
48-Taxa a Recolher <b>R\$ 167,68</b>			
<b>Acessibilidade:</b> Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas às atividades profissionais acima relacionadas.			
Local e Data		Declaro como verdadeiras as informações acima	
Declaro como verdadeiras as informações acima			
São Luís, 24 de Setembro de 2014		 <b>CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA</b> CPF - 26887045320	
		 <b>ASSINATURA DO CONTRATANTE</b>	
Este Documento anota perante o CREA-MA, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)			
<b>Observações:</b>			
(1) Boleto Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.		(5) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício ilegal.	
(2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.		(6) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-MA.	
(3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento e validando-a através do link <a href="https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart">https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart</a> , informando a carteira do profissional e o número da ART.			
(4) O Boleto Bancário referente a esta ART é <b>8200826886</b>			
[1a via PROFISSIONAL] [2a via CONTRATANTE] [3a via OBRA/SERVIÇO] [4a via ORGAO PUBLICO]			

<https://maranhao.crea-rn.org.br/viewartfacil.php?nroarte=00011033426905021810&si...> 24/09/2014



101

DESCRIÇÃO DO ITEN	VALOR UNITÁRIO	UND	QUANT	VALOR TOTAL
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1 Placa de Obra em chapa zincada instalada	R\$ 203,83	m2	6	R\$ 1.222,98
1.2 Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2	R\$ 4.281,62	und	1	R\$ 4.281,62
1.3 Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	R\$ 7,67	m2	853,2	R\$ 6.544,04
1.4 Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	R\$ 1.573,28	m2	1	R\$ 1.573,28
<b>2. MOVIMENTO DE TERRAS</b>				
2.1 Escavação manual para baldrames e sapatas em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	R\$ 32,14	m2	168,95	R\$ 5.430,05
2.2 Apiloamento manual de fundo de vala	R\$ 6,21	m2	136,5	R\$ 847,67
2.3 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo sem controle do grau de compactação	R\$ 32,14	m2	68,58	R\$ 2.204,16
2.4 Aterro interno com piloamento com transporte em carrinho de mão.	R\$ 35,78	m3	134,26	R\$ 4.803,82
<b>3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES</b>				
<b>3.1 SAPATAS</b>				
3.1.1 Lastro de concreto magro e=3,0 cm, reparo mecanico inclusive aditivo conforme projeto	R\$ 18,50	m2	288,5	R\$ 5.337,25
3.1.2 Concreto armado - para sapatas (fck=25mpa) incluindo preparo lançamento adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x conforme projeto	R\$ 498,55	m3	90,14	R\$ 44.939,30
<b>3.2 BALDRAME</b>				

*VS*  
 Francisco Solano Pereira Custódio  
 Engº Eletricista  
 Superintendente - CREA/MA

CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 83573/14 Fis. 01 A 15

*Pedro Rogério Oliveira Reis*  
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
 Pedro Rogério Oliveira Reis  
 Sec. de Obra e Infra Estrutura  
 CPF: 285.730.832.94

*A*

*PA*

*]*  
*]*



*102*

CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 83573/14 Fis. 01 A. 15

3.2.1 Concreto armado - para vigas baldrame  
 (fck25mpa) incluindo preparo lançamento  
 adensamento e cura inclusive formas para  
 reutilização 2x conforme projeto

R\$ 498,55 m3 20,47 R\$ 10.205,32

4 SUPERESTRUTURA

Francisco Solano Pereira Custódio  
 Engº Eletricista  
 Superintendente - CREA/MA

4.1 CONCRETO

4.1.1 Concreto armado fck=25mpa fabricado na  
 obra adensado e lançado para pilar com formas  
 planas em compensando resinado 12mm 05usos

R\$ 498,55 m3 18,58 R\$ 9.263,06

4.1.2 Concreto armado fck=25mpa fabricado na  
 obra adensado e lançado para vigas com formas  
 planas em compensando resinado 12mm 05usos

R\$ 498,55 m3 19,29 R\$ 9.617,03

4.1.3 laje pré-moldada treliçada para forro  
 fck=25mpa, inclusive capeamento e escoramento

R\$ 98,20 m2 628 R\$ 61.669,60

5. INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

5.1 TUBO DPVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTAVEL

R\$ 24,95 m 52 R\$ 1.297,40

5.1.1 tubo pvc rigido soldavel marrom ppara agua  
 d= 50mm

R\$ 23,34 m 6 R\$ 140,04

5.1.2 tubo pvc rigido soldavel marrom ppara agua  
 d= 40mm

R\$ 19,38 m 26 R\$ 503,88

5.1.3 tubo pvc rigido soldavel marrom ppara agua  
 d= 32mm

5.1.4 tubo pvc rigido soldavel marrom ppara agua  
 d= 25mm

R\$ 16,05 m 85 R\$ 1.364,25

5.1.5 tubo pvc rigido soldavel marrom ppara agua  
 d= 20mm

R\$ 12,52 m 122 R\$ 1.527,44

5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO

5.2.1 adaptador de pvc rigido soldavel curto com  
 bolsa e rosca para registro d= 50mmx11/4"

R\$ 39,60 und 2 R\$ 79,20

5.2.2 adaptador de pvc rigido soldavel curto com  
 bolsa e rosca para registro d= 25mmx3/4"

R\$ 17,58 und 12 R\$ 210,96

Pedro Rogério Oliveira Reis  
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
 Sec. de Obra e Infra Estrutura



103

5.2.3 adaptador de pvc rígido soldavel curto com bolsa e rosca para registro d= 20mmx1/2"  
 R\$ 13,08 und 10 R\$ 130,80

5.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO

5.3.1 registro gaveta bruto dn 40mm 1 1/2 R\$ 201,08 und 1 R\$ 201,08  
 5.3.2 registro gaveta bruto dn 50mm 2 R\$ 255,20 und 2 R\$ 510,40  
 5.3.3 registro gaveta bruto dn 60mm 2 1/2 R\$ 282,14 und 1 R\$ 282,14

5.4 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO

5.4.1 registro gaveta c canopla cromada dn 20mm 3/4 R\$ 156,30 und 2 R\$ 312,60  
 5.4.2 registro gaveta c canopla cromada dn 25mm 1 R\$ 190,40 und 1 R\$ 190,40  
 5.4.3 registro gaveta c canopla cromada dn 32mm 1 1/4 R\$ 207,21 und 2 R\$ 414,42

5.5 REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO

5.5.1 Registro cpressão com canopla cromada DN 20mm (3/4) R\$ 181,20 und 1 R\$ 181,20

*Francisco Solano Pereira Custódio*  
 Engº Eletricista  
 Superintendente - CREAMA

5.6 DIVERSOS - ÁGUA FRIA

5.6.1 caixa d'agua metalica capacidade 20.000l instalada inclusive estrutura em concreto armado de suporte conforme projeto R\$ 12.000,00 und 1 R\$ 12.000,00

CREMA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENT  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 8357114 Fls 01 A 15

5.6.2 Colocação de hidrometro em ligação existente c remanejamento para o muro oufachada inclusive cavalete e caixa de protrção R\$ 824,75 und 1 R\$ 824,75

5.6.3 torneira de jardim inclusive poste de proteção R\$ 59,98 und 5 R\$ 299,90

5.7 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESCOGOTO

5.7.1 Tubo pvc rigidoc aneis ponta e bolsa p esgoto secundário d=40mm R\$ 22,50 m 24 R\$ 540,00

5.7.2 Tubo pvc rigidoc aneis ponta e bolsa p esgoto secundário d=50mm R\$ 24,75 m 50 R\$ 1.237,50

5.7.3 Tubo pvc rigidoc aneis ponta e bolsa p esgoto primário d=75mm R\$ 30,60 m 25 R\$ 765,00

5.7.4 Tubo pvc rigidoc aneis ponta e bolsa p esgoto primário d=100mm R\$ 33,50 m 87 R\$ 2.914,50

*Pedro Rogério Oliveira Reis*  
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
 Sec. de Obra e Infra Estrutura  
 CPF: 265.330.833.74



*Handwritten signature*

CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 83573/14 Fis. 01 A 15

*UJ*  
 Francisco Solano Pereira Custódio  
 Engº Eletricista  
 Superintendente - CREA/MA  
 6 R\$ 511,38

5.8 DIVERSOS

5.8.1 Caixa sifonada quadrada com tres entradas e uma saída d= 100x100x50mm acabamento aluminio	R\$	85,23 und		
5.8.2 ralo sicfonado em pvc d 100mm altura regulavel saída 40mm com grelha redonda acabamento cromado	R\$	65,24 und	1 R\$	65,24
5.8.3 Caixa de gordura em alvenaria 90x90x120 cm	R\$	656,03 und	1 R\$	656,03
5.8.4 caixa de inspeção em alvenaria 90x90x120cm	R\$	564,80 und	7 R\$	3.953,60

5.9 LOUÇAS FORNECIDAMENTO E INSTALAÇÃO

5.9.1 bacia santiraia convencional inclusive assento, conjunto de fixação anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plastico	R\$	424,87 und	5 R\$	2.124,35
5.9.2 bacia sanitaria com caixa de descarga aclopada inclusive assento conjunto de fixação anel de vedação, tubo de ligação e engate plastico conforme especificações	R\$	574,61 und	3 R\$	1.723,83
5.9.3 lavatorio com coluna com sifao plastico engate plastico torneira metal valvula cromada conjnto de fixação conforme especificações	R\$	443,50 und	3 R\$	1.330,50
5.9.4 lavatorio se coluna com sifao plastico engate plastico torneira de metal valvula cromada conjunto de fixação conforme especificações para PNE	R\$	398,64 und	2 R\$	797,28
5.9.5 cuba de sobrepor oval para instalação em bancadas c sifao cromado torneira de metal engate plastico conforme especificações	R\$	349,90 und	6 R\$	2.099,40
5.9.6 tanque de louça com coluna com torneira metalica com valvula de plastico e conjunto de fixação conforme especificações	R\$	187,43 und	1 R\$	187,43
5.9.7 papelreira de louça conforme especificações	R\$	24,99 und	8 R\$	199,92
5.9.8 cabide de louça branco conforme especificações	R\$	22,49 und	3 R\$	67,47
5.9.9 chuveiro eletrico de plastico	R\$	198,56 und	1 R\$	198,56

5.10 METAIS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Pedro Rogério Oliveira Reis*  
 REFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
 Pedro Rogério Oliveira Reis  
 Sec. de Obra e Infra Estrutura  
 CPF: 265.270.222-54

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

50.10.1 torneira cromada para pia de cozinha de mesa com articulador 1/2"	R\$	74,97 und	2 R\$	149,94
5.10.2 valvula de descarga cromada	R\$	97,60 und	5 R\$	488,00
5.10.3 fornecimento e instalação saboneteira de louça conforme especificações	R\$	19,99 und	9 R\$	179,91
5.10.4 cuba de inox de embutir em bancada	R\$	104,96 und	2 R\$	209,92
5.10.5 barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2" l= 80cm (bacia sanitária e mictório inclusive parafusos de fixação e pintura	R\$	149,94 und	6 R\$	899,64
5.10.6 barra de apoio para deficiente em ferro dgalvanizado de 11/2" l=140cm lavatorio inclusive parafusos de fixação e pintura	R\$	205,60 und	2 R\$	411,20

6 INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS (380/220)v

6.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

6.1.1 eletroduto de pvc rigido roscavel d= 40mm 1 1/4"	R\$	10,03 m	900 R\$	9.027,00
6.1.2 Eletroduto de pvc rigido roscavel d= 32mm 1"	R\$	9,75 m	30 R\$	292,50

6.2 FIOS E CABOS

6.2.1 fio isolado em pvc seção 1,5mm - 750/70°C	R\$	1,20 m	1800 R\$	2.160,00
6.2.2 fio isolado em pvc seção 2,5mm - 750/70°C	R\$	4,52 m	3000 R\$	13.560,00
6.2.3 fio isolado em pvc seção 4,mm - 750/70°C	R\$	7,27 m	150 R\$	1.090,50
6.2.4 fio isolado em pvc seção 6,mm - 750/70°C	R\$	8,51 m	300 R\$	2.553,00
6.2.5 fio isolado em pvc seção 10mm - 750/70°C	R\$	10,25 m	150 R\$	1.537,50
6.2.6 fio isolado em pvc seção 16mm - 750/70°C	R\$	12,50 m	200 R\$	2.500,00

6.3 CABO TELEFONICO


6.3.1 instalação de cabo telefonico cce 50-02	R\$	4,12 m	70 R\$	288,40
6.3.2 instalação de cabo telefonico cci 50-02	R\$	3,48 m	35 R\$	121,80


6.4 INTERRUPTOR

6.4.1 interruptor 01 seção simples	R\$	18,49 und	24 R\$	443,76
------------------------------------	-----	-----------	--------	--------

  
 Francisco Solano Pereira Custodio  
 Engº Eletricista  
 Superintendente - CREA/MA  
 CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 3577/14 Fls. 01 a 15


  
 Pedro Rogério Oliveira Reis  
 Sec. de Obra e Infra Estrutura  
 CPF: 205.705.877-74







6.4.2 interruptor 02 seções simples R\$ 20,54 und 11 R\$ 225,94

6.5 TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR

6.5.1 tomada para telefone com caixa pvc embutida R\$ 16,62 und 7 R\$ 116,34

6.6 TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR

6.6.1 tomadas de embutir para uso geral 2p+t R\$ 17,24 und 57 R\$ 982,68

6.6.2 tomada de embutir para uso geral 2p+t dupla R\$ 23,49 und 5 R\$ 117,45

6.7 CAIXA DE EMBUTIR PVC

6.7.1 fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"x2" com tampa R\$ 4,25 und 97 R\$ 412,25

6.7.2 fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"x4" R\$ 4,62 und 5 R\$ 23,10

6.7.3 fornecimento e assentamento de caixa octagonal de pvc 4"x4" R\$ 5,13 und 94 R\$ 482,22

6.8 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO 380/220 VOLTS

*Francisco Solano Pereira Custódio*  
Engº Eletricista  
Superintendente - CREA/MA

CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 83577/14 Fls. 01 a 15

6.8.1 quadro de distribuição de embutir com barramento em chapa de aço para até 12 disjuntores padrao europeu (linha branca) exclusive disjuntores R\$ 574,81 und 1 R\$ 574,81

6.8.2 disjuntopr termomagnetico tripolar 63A padrão Dn linha branca R\$ 115,45 und 1 R\$ 115,45

6.8.3 disjuntor termomagnetico tripolar 16A padrão Din linha branca R\$ 59,99 und 3 R\$ 179,97

6.8.4 disjuntor termomagnetico monopolar 20a padrão din linha branca R\$ 64,99 und 3 R\$ 194,97

6.8.5 disjuntor termomagnetico tripolar 32A padrao din linha branca R\$ 87,47 und 1 R\$ 87,47

6.8.6 disjuntor termomagnetico tripolar 40A padrao din linha branca R\$ 109,96 und 1 R\$ 109,96

6.9 QDL BLOCO PEDAGÓGICO 380/220 VOLTS

6.9.1 quadro de distribuição de embutir com barramento em chapa de aço para até 12 disjuntores padrão europeu linha branca exclusive disjuntores R\$ 574,81 und 1 R\$ 574,81

6.9.2 disjuntor termomagnetico tripolar 40a padrao din linha branca R\$ 109,96 und 1 R\$ 109,96

*Pedro Rogério Oliveira Reis*  
PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
Sec. de Obra e Infra Estrutura



*104*

6.9.3 disjuntor termomagnetico monopolar 16a padrao din linha branca	R\$	59,99 und	2 R\$	119,98
6.9.4 disjuntor termomagnetico monopolar 20a padrao din linha branca	R\$	64,99 und	7 R\$	454,93

6.10 QDL - BLOCO DE SERVIÇO 380/220 VOLTS

6.10.1 quadro de distribuição de embutir com barramento em chapa de aço para ate 12 disjuntores padrao europeu linha branca exclusive disjuntores	R\$	574,81 und	1 R\$	574,81
6.10.2 disjuntor termomagnetico tripolar 32a padrao din linha branca	R\$	87,47 und	1 R\$	87,47
6.10.3 disjuntor termomagnetico monopolar 16 a padrao din linha branca	R\$	59,99 und	1 R\$	59,99
6.10.4 disjuntor termomagnetico monopolar 20 a padrao din linha branca	R\$	64,99 und	2 R\$	129,98
6.10.5 disjuntor termonagnetico tripolar 25a padrao din linha branca	R\$	72,49 und	1 R\$	72,49

6.11 CAIXA DE MEDIÇÃO

6.11.1 Quadro de medição trifasica acima de 10kva com caixa de noril	R\$	1.604,36 und	1 R\$	1.604,36
--	-----	--------------	-------	----------

6.12 CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA

6.12.1 caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=0,12m din int. 0.60x0.60x0.60m	R\$	159,24 und	5 R\$	796,20
---	-----	------------	-------	--------

6.13 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE

6.13.1 distribuidor geral padrao telebras dimensões 0,20x0,20x0,12m	R\$	169,32 und	1 R\$	169,32
---	-----	------------	-------	--------

6.14 LUMINÁRIAS

6.14.1 cabo de cobre nu 35mm	R\$	79,80 und		
6.14.2 luminária flourescente de embutir aberta 1x32 w completa conforme especificações	R\$	177,43 und	89 R\$	15.791,27

*Francisco Solano Pereira Custódio*  
Engº Eletricista  
Superintendente - CREA/MA

6.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA

*[Handwritten signature]*

*REFEITURADE PASSAGEM FRANCA*  
**Pedro Rogério Oliveira Reis**  
Sec. de Obra e Infra Estrutura  
CPF: 265.730.820.94

CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 835731/14 Fls. 01 A 15

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

6.15.1 cabo de cobre nu 35mm2	R\$	33,45 m	327,95 R\$	10.969,93
6.15.2 conjunto terminal aereo presilha e fixação	R\$	46,70 und	42 R\$	1.961,40
6.15.3 conector e descida para pilares	R\$	6,70 und	28 R\$	187,60

## 7 PAREDES E PAINÉIS

### 7.1 ALVENARIA

7.1.1 alvenaria de bloco ceramico 9x9x25cm e=0,09m, com argamassa traço 1:2:8( cimento, cal e areia	R\$	35,99 m2	871,98 R\$	31.382,56
7.1.2 vergas e contra vergas em concreto armado fck 15mpa seção 9x12cm	R\$	20,99 m	163,74 R\$	3.436,90
7.1.3 aperto de alvenaria em tijolo ceramico maciço esp 0,10 com argamassa traço 1:2:8 cimento cal areia a revestir	R\$	30,97 m	303,15 R\$	9.388,56

### 7.2 DIVISÓRIA

7.2.1 Divisória em granito cinza andorinha polido e= 3cm inclusive montagem com ferragens	R\$	649,74 m	11,32 R\$	7.355,06
---	-----	----------	-----------	----------

### 7.3 ELEMENTO VAZADO

7.3.1 cobogó ceramico elemento vazado 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	R\$	42,20 m2	10 R\$	422,00
--	-----	----------	--------	--------

### 7.4 IMPERMEABILIZAÇÕES

7.4.1 impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	R\$	4,20 m2	69,76 R\$	292,99
---	-----	---------	-----------	--------

## 8 ESQUADRIAS

### 8.1 MADEIRA

8.1.1 porta em madeira de lei, lisa semi-oca 0,70x2,10m exclusive ferragens pm-2	R\$	334,55 und	8 R\$	2.676,40
8.1.2 porta em madeira de lei, lisa semi-oca 0,80x2,10m exclusive reffagens pm-2	R\$	324,87 und	8 R\$	2.598,96
8.1.3 porta madeira de lei, lisa semi-oca 0,90x2,10 m exclusive ferragens pm3	R\$	349,88 und	8 R\$	2.799,04
8.1.4 porta em madeira de lei lisa semi-oca 0,60x1,80 m com batentes e ferragens pm 4	R\$	181,30 und	3 R\$	543,90

*Francisco Solano Pereira Custódio*  
Engº Eletricista  
Superintendente - CREA/MA

CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 83573/14 Fis. 01 A 15

*Pedro Rogério Oliveira Reis*  
PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
Sec. de Obra e Infra Estrutura



Francisco Solano Pereira Custódio  
Engº Eletricista  
Superintendente - CREAMA

CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 83573/11 FIS. 01 A 15

8.1.5 porta em madeira de lei lisa semi-oca  
0,80x1,80m com batentes ferragens e barra para  
PNE - pm5 R\$ 201,15 und 2 R\$ 402,30

## 8.2 METALICAS

8.2.1 basculante de ferro (dimensões detalhes e  
nos ambientes conforme o projeto vide quando  
de esquadrias R\$ 274,89 m2 72,6 R\$ 19.957,01

## 8.3 FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE MADEIRA

8.3.1 fechadura maçaneta espelho acabamento  
cromado brilhante, conforme especificações R\$ 91,25 und 22 R\$ 2.007,50

8.3.2 dobradiça de latão ou aço, acabamento  
cromado brilhante tipo média 3x2 1/2" com anéis  
com parafusos conforme especificações R\$ 7,25 und 66 R\$ 478,50

## 9 COBERTURA

### 9.1 TELHAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA

9.1.1 telhado em telha colonial de primeira  
qualidade R\$ 159,41 m2 1192,8 R\$ 190.144,25

9.1.2 cumieira para telha colonial comum inclusive  
emassamento R\$ 66,25 m 196,36 R\$ 13.008,85

9.1.3 estrutura para telha cerâmica em madeira  
de lei R\$ 80,70 m2 1192,8 R\$ 96.258,96

### 9.2 CHAPAS

9.2.1 rufo em chapa de aço esp=0,65mm larg=30  
cm R\$ 68,23 m 24,6 R\$ 1.678,46

## 10 REVESTIMENTO

### 10.1 MASSA

10.1.1 chapisco em parede com argamassa traço  
1:3 cimento areia R\$ 15,30 m2 1743,96 R\$ 26.682,59

10.1.2 chapisco em teto com argamassa traço 1:3  
cimento areia R\$ 15,30 m2 628 R\$ 9.608,40

10.1.3 emboço para parede com argamassa traço  
1:2:6 cimento/cal/areia) espessura de 2 cm R\$ 21,30 m2 978,56 R\$ 20.843,33

Pedro Rogério Oliveira Reis  
PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
Sec. de Obra e Infra Estrutura



Handwritten signature

Francisco Solano Pereira Custódio  
Engº Eletricista  
Superintendente - CREA/MA

AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 82573/14 Fis. 01 A/15

10.1.4 emboço de parede com argamassa traço  
1:2:8 cimento cal areia espessura 1,5cm R\$ 19,75 m2 765,4 R\$ 15.116,65

10.1.5 reboco para teto com argamassa traço -  
1:2:6 cimento cal areia espessura 1,5cm massa  
única R\$ 23,50 m2 628 R\$ 14.758,00

## 10.2 ACABAMENTO

10.2.1 revestimento ceramico para parede pei 4  
dimensões 10x10cm aplicado com argamassa  
industrializada aci rejuntado exclusive emboço  
conforme especificações R\$ 70,48 m2 765,4 R\$ 53.945,39

## 11 PAVIMENTAÇÃO

### 11.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA

11.1.1 lastro de concreto simples regularizado  
para piso inclusive impermeabilização R\$ 39,00 m3 62,97 R\$ 2.455,83

### 11.2 ACABAMENTO

11.2.1 revestimento ceramico para piso  
dimensoes 40x40cm pei-4 aplicado com  
argamassa industrializada ac-i rejuntado exclusive  
regularização de base conforme especificações R\$ 75,98 m2 787,23 R\$ 59.813,74

### 11.3 CALÇADA EM CONCRETO

11.3.1 piso em concreto simples desempolado fck  
= 15 mpa e =7cm R\$ 35,00 m2 168,13 R\$ 5.884,55

## 12 SOLEIRAS E RODAPÉS

### 12.1 SOLEIRAS

12.1.1 soleira em granito cinza andorinha l=15cm  
e =3cm inclusive impermeabilização R\$ 89,50 m 26,5 R\$ 2.371,75

### 12.2 RODAPÉ

12.2.1 rodapé ceramico dimensões 8,5x40 cm  
aplicado com argamassa industrializada a-i  
rejuntado conforme especificações R\$ 37,00 m 56 R\$ 2.072,00

## 13 PINTURAS

Pedro Rogério Oliveira Reis  
PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA

Pedro Rogério Oliveira Reis  
Sec. de Obra e Infra Estrutura



CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 835731/14 FIS. 01 A 15

  
Francisco Solano Pereira Custódio  
Eng.º Eletricista  
Superintendente - CREA/MA

### 13.1 acrílica

13.1.1 pintura acrílica sobre paredes com  
lixamento aplicação 01 demão de selador acrílico  
02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta  
acrílica

R\$ 42,74 m2 978,56 R\$ 41.823,65

13.1.2 pintura sobre teto com lixamento aplicação  
de 01 demão de selador acrílico e 02 demãos de  
massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica

R\$ 42,00 m2 628 R\$ 26.376,00

### 13.2 ESMALTE

13.2.1 pintura de acabamento com aplicação de  
01 demão de esmalte sobre esquadrias de  
madeira

R\$ 38,99 m2 87,56 R\$ 3.413,96

13.2.2 pintura de acabamento com aplicação de  
01 demão de esmalte sintético sobre  
madeiramento do telhado

R\$ 35,91 m2 276 R\$ 9.911,16

13.2.3 pintura sobre esquadrias metálicas com  
aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e  
02 demãos de tinta esmalte

R\$ 37,49 m2 145,2 R\$ 5.443,55

### 14 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS

#### 14.1 CONCRETO

14.1.1 banco de concreto em alvenaria de tijolos  
assento em concreto armado sem encosto  
pintado com tinta acrílica 025 demãos dimensões  
detalhes e nos ambientes conforme projetos.

R\$ 109,95 m 10,8 R\$ 1.187,46

#### 14.2 BANCADA

14.2.1 bancada em granito cinza andorinha de  
3cm de espessura dim 2.85x0,60m, com testeira  
7cm com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5 e  
um corte circular polido para lixeira conforme  
projeto

R\$ 1.849,10 und 2 R\$ 3.698,20

14.2.2 bancada em granito cinza andorinha de 3cm  
espessura dim 3.65x0,60m inclusive rodopia 7 cm  
acentada


R\$ 178,90 und 1 R\$ 178,90

14.2.3 bancada em granito cinza andorinha de 3  
cm de espessura, dim, 3.65x0,60 cm as duas cubas  
de cozinha inclusive rodopia 7 cm e pingadeira  
2 cm assentada

R\$ 325,40 und 1 R\$ 325,40


  
REFEITORIA DE PASSAGEM FRANCA  
Pedro Rogério Oliveira Reis  
Sec. de Obra e Infra Estrutura





Francisco Solano Pereira Custódio  
Engº Eletricista  
Superintendente - CREAMA

CREMA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 93573144 FIS. 01 A 15

14.2.4 bancada em alvenaria com portas em madeira com revestimento melaminico tampo em granito cinza andorinha conforme projeto	R\$	485,00 und	1 R\$	485,00
14.2.5 bancada com tampo de madeira com revestimento malaminico 0,80x6,00m e base dem alvenaria revestida em caramica conforme projeto	R\$	191,50 und	2 R\$	383,00

14.3 MADEIRA

14.3.1 quadro escolar verde e branco com moldura de madeira e porta giz e pincel atomico conforme especificações	R\$	295,30 m2	31,92 R\$	9.425,98
--	-----	-----------	-----------	----------

14.3.2 quadro escolar branco com moldura instalado na sala de informatica	R\$	235,90 m2	1,5 R\$	353,85
---	-----	-----------	---------	--------

14.3.3 prateleira em compensado naval 18mm com revestimento melaminico inclusive suporte com mao francesa conforme project	R\$	59,98 m2	9,54 R\$	572,21
--	-----	----------	----------	--------

14.4 INCENDIO

14.4.1 extintor de pó quimico ABC capacidade 6kg alcance medio do jato 5m tempo de descarga 16s, nbr9443, 9444 10721	R\$	239,00 und	8 R\$	1.912,00
--	-----	------------	-------	----------

14.5 GÁS

14.5.1 tubo de aço sem, constura sch 40 3/4"	R\$	55,73 m	7 R\$	390,11
--	-----	---------	-------	--------

14.5.2 cotovelo em aço forjado classe 10 3/4"x90º	R\$	31,24 und	5 R\$	156,20
---	-----	-----------	-------	--------

14.5.3 te em aço forjado classe 10 3/4"''''''	R\$	36,24 und	1 R\$	36,24
---	-----	-----------	-------	-------

14.5.4 união em aço forjado classe 10 3/4"''''''	R\$	27,49 und	2 R\$	54,98
--	-----	-----------	-------	-------

14.5.5 registro esfera 3/4"''''	R\$	104,96 und	1 R\$	104,96
---------------------------------	-----	------------	-------	--------

14.5.6 luva em aço forjado classe 10 3/4"''''	R\$	27,49 und	3 R\$	82,47
---	-----	-----------	-------	-------

14.6 VIDROS

14.6.1 vidro liso incolor 4mm	R\$	100,00 m2	62,58 R\$	6.258,00
-------------------------------	-----	-----------	-----------	----------

14.6.2 vidro canelado incolor 4mm	R\$	34,50 m2	2,1 R\$	72,45
-----------------------------------	-----	----------	---------	-------

14.6.3 espelho de cristalao 4mm com moldura de aluminio acabamento laminado	R\$	65,00 m2	11,4 R\$	741,00
---	-----	----------	----------	--------

15 INSTALAÇÕES REDE LÓGICAS

15.1 REDE LOGICA

Pedro Rogério Oliveira Reis  
REPETITURA DE PASSAGEM FRANCA  
Sec. de Obra e Infra Estrutura



113

15.1.1 eletroduto de pvc rígido roscavel 32mm (1.1/4") fornecimento e instalação	R\$	39,00 m	110 R\$	4.290,00
15.1.2 curva 90º para eletroduto roscavel 1.1/4"	R\$	29,80 und	26 R\$	774,80
15.1.3 luva pvc roscavel para eletroduto 1.1/4"	R\$	26,12 und	45 R\$	1.175,40
15.1.4 bucha/arruela aluminio 1.1/4"	R\$	25,10 cj	45 R\$	1.129,50
15.1.5 cabo telefonico cci/50 2 pares uso interno fornecimento e instalação	R\$	11,85 m	130 R\$	1.540,50
15.1.6 cabo upt 4 paraes categoria 6	R\$	17,00 m	205 R\$	3.485,00
15.1.7 obturador com haste padrao telebras	R\$	65,44 und	1 R\$	65,44
15.1.8 quadro de distribuição telefone n3 40x40x112cm em chapa metalica sem acessorios padrao telebras fornecimento e instalação	R\$	350,30 und	1 R\$	350,30
15.1.9 conector rj 45 femea para logica	R\$	13,37 und	19 R\$	254,03
15.1.10 espelho plastico rj 11/rj45 2x4" 2 saidas	R\$	6,32 und	19 R\$	120,08
15.1.11 tomadas para telefone de 4 polos padrao telebras fornecimento e instalação	R\$	41,90 und	5 R\$	209,50
15.1.12 caixa pvc 4x4 para eletroduto	R\$	16,21 und	22 R\$	356,62

16 PORTAL DE ACESSO

16.1 MUROS E FECHOS

16.1.1 muro em cobogo h=1,80m padrao FNDE	R\$	65,21 m	7,25 R\$	472,77
16.1.2 portao de abrir em metalon 40x40mm com 10cm 2fls	R\$	400,00 m2	4,2 R\$	1.680,00
16.1.3 tirante com rosca total ref dp 48 0 1 1/4"x600mm, fabricação real perfil ou similar	R\$	65,20 null	2 R\$	130,40

16.2 COBERTURA

16.2.1 estrutura para telha ceramica em madeira aparelhada apoiada em parede	R\$	53,00 m2	15,6 R\$	826,80
16.2.2 cobertura em telha ceramica colonial tipo canal com argamassa traço 1:3 cimento e areia e arame recozido	R\$	33,00 m2	9,2 R\$	303,60
16.2.3 cumieira com telha ceramica embocada com argamassa raço 1:2:8 cimento cal hidratada e areia	R\$	16,00 m2	15,6 R\$	249,60

17 LIMPEZA DA OBRA

17.1 LIMPEZA

17.1.1 limpeza geral	R\$	7,25 m2	853,2 R\$	6.185,70
----------------------	-----	---------	-----------	----------

R\$ 1.016.752,00

Francisco Solano Pereira Custódio  
Engº Eletricista  
Superintendente - CREA/MA  
CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 82073114 Fis. 01 A 15

Pedro Rogério Oliveira Reis  
Sec. de Obra e Infra Estrutura



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **ce8f7c8437c71e96f4e43bf07ca3d1472c8e1f5f6976d2147277ff84d9de7a31** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **103390** dentro do sistema.


A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - ESCOLA 06 SALAS-POVOADO NAZARÉ - PASSA**", cujo assunto é descrito como "**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - ESCOLA 06 SALAS-POVOADO NAZARÉ - PASSA**", faz prova de que em **29/12/2022 11:38:12**, o responsável **J. A. C. SA Eireli (17.257.344/0001-83)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **J. A. C. SA Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **29/12/2022 11:39:23** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x897f6ad068fdf292f7c89ad970a2a40ff9b55139b4381048fe61ffbfd2417770**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2010.2803.05/2023  
CONCORRÊNCIA N° 01/2023  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA: 12/06/2023  
HORÁRIO: 09:00hs

DECLARAÇÃO DE NAO EMPREGAR MENOR CUMPRIMENTO DO DISPOSTO  
NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

Prezados senhores:

A empresa J. A. C. SÁ EIRELI, inscrita no CNPJ N° 17.257.344/0001-83, estabelecida na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, n° 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada n° 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca - MA, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Passagem Franca/MA, 12 DE JUNHO DE 2023

*João Américo Castro Sá*

J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83  
João Américo Castro Sá  
CPF n.º 467.770.673-53  
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA  
Administrador

J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa n° 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010.2803.05/2023  
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA: 12/06/2023  
HORÁRIO: 09:00hs

### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

Prezados senhores:

A empresa J. A. C. SÁ EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, estabelecida na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca - MA, doravante denominada Licitante, para fins do disposto no do Edital da CONCORRÊNCIA nº 01/2023, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi,, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (CONCORRÊNCIA nº 01/2023), qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (CONCORRÊNCIA nº 01/2023), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (CONCORRÊNCIA nº 01/2023) quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (CONCORRÊNCIA nº 01/2023) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaeireli@gmail.com



f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;

Passagem Franca/MA, 12 DE JUNHO DE 2023

João Américo Castro Sá

J. A. C. SÁ EIRELI

CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83

João Américo Castro Sá

CPF n.º 467.770.673-53

RG n.º 061653542017-4 SSP/MA

Administrador

J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa n.º 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com



PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2010.2803.05/2023  
CONCORRÊNCIA N° 01/2023  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA: 12/06/2023  
HORÁRIO: 09:00hs

### DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

Prezados senhores:

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa J. A. C. SÁ EIRELI, CNPJ n° 17.257.344/0001-83, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

#### LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

**ENDEREÇO:** Rua João Martins de Sousa, n° 200-A, Centro.

**CIDADE/ESTADO:** Passagem Franca/MA

**CEP:** 65680-000

**TELEFONE:** (99) 98420-0795

#### PONTOS DE REFERÊNCIA

**DA DIREITA:** Graziela

**DA ESQUERDA:** Manoel

**FRENTE:** Joaquim

Passagem Franca/MA, 12 DE JUNHO DE 2023

João Américo Castro Sá

J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83  
João Américo Castro Sá  
CPF n.º 467.770.673-53  
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA  
Administrador

J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa n° 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com



14


0

~

2

120

✓



↓


2

2

~

2

121



Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

122



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010.2803.05/2023  
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA: 12/06/2023  
HORÁRIO: 09:00hs

**TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

Prezados senhores:

A empresa **J. A. C. SÁ EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, estabelecida na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ**, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca - MA, na Sessão Pública da CONCORRÊNCIA nº 01/2023.

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser;

- Microempresa  
 Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

Passagem Franca/MA, 12 DE JUNHO DE 2023

JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ

J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83  
João Américo Castro Sá  
CPF n.º 467.770.673-53  
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA  
Administrador

J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaeireli@gmail.com

123

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J. A. C. SA LTDA NIRE : 21600083796 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: MAC2302735676			
NIRE (Sede) 21600083796	CNPJ 17.257.344/0001-83	Data de Ato Constitutivo 27/11/2012	Início de Atividade 27/11/2012		
<b>Endereço Completo</b> Rua JOÃO MARTINS DE SOUSA, Nº 200, A, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000					
<b>Objeto Social</b> Construção de rodovias e ferrovias Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de edifícios Obras portuárias, marítimas e fluviais Construção de instalações esportivas e recreativas Obras de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Perfuração e construção de poços de água Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de materiais de construção em geral Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista Transporte escolar Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal Atividades de vigilância e segurança privada Coleta de resíduos não-perigosos Coleta de resíduos perigosos Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Demolição de edifícios e outras estruturas Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalações de sistema de prevenção contra incêndio Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Obras de fundações Obras de alvenaria Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Serviços de engenharia Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho Locação de automóveis sem condutor Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Locação de mão-de-obra temporária Limpeza em prédios e em domicílios Serviços combinados de escritório e apoio administrativo Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas					
<b>Capital Social</b> R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> 25/06/2018		
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> JOAO AMERICO CASTRO SA	<b>CPF/CNPJ</b> 467.770.673-53	<b>Participação no capital</b> R\$ 5.000.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> JOAO AMERICO CASTRO SA		<b>CPF</b> 467.770.673-53	<b>Término do mandato</b> Indeterminado		
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>	
<b>Data</b> 28/04/2023	<b>Número</b> 20230560822	<b>Ato/eventos</b> 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO		<b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/06/2023, às 09:06:09 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TGC0RBMX.



MAC2302735676

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que J. A. C. SA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302735710	
NIRE 21600083796 CNPJ 17.257.344/0001-83		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo JOÃO MARTINS DE SOUSA, Nº 200, A, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20230560822	28/04/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
904	T2160008379	09/12/2022	TRANSFORMACAO
310	20220721319	08/06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20220562210	06/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210785896	09/06/2021	BALANCO
002	20200328905	12/05/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200328964	08/05/2020	BALANCO
223	20190399767	07/06/2019	BALANCO
002	20180662899	12/09/2018	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
002	21600083796	09/07/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600083796	09/07/2018	TRANSFORMACAO
223	20180335340	04/05/2018	BALANCO
223	20170263037	28/03/2017	BALANCO
002	20160474400	12/07/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20160474400	12/07/2016	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20160266483	11/04/2016	BALANCO
002	20150600429	20/01/2016	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
02	20150600429	20/01/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150006306	08/01/2015	BALANCO
002	20140242503	07/04/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140154973	25/02/2014	BALANCO
002	20130627399	11/09/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20121934330	27/11/2012	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21200805042	27/11/2012	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/06/2023, às 09:06:18 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MSAOXFJE.



MAC2302735710

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

125



## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 17.257.344/0001-83 Inscrição Estadual: 12.397442-9

Razão Social: J A C SA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

## ENDEREÇO

Logradouro: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA

Número: 200 Complemento: : A;

Bairro: CENTRO

Município: PASSAGEM FRANCA UF: MA

CEP: 65680000 DDD: Telefone: 84032607

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

## CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 23/08/2022

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013, 01/06/2013,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 06/06/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

**VALIDADE: 31 12 2023**

Certificamos a quem interessar possa que J.A. C.SÁ EIRELI  
Inscrito no CNPJ n° 17 257 3440001 83, centro - Passagem Franca – MA, Está  
Devidamente cadastrada neste município com a inscrição Municipal de numeração  
0272, em conformidade com a Secretaria Municipal de Finanças, ressalvados  
apuração por este setor de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu  
Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa, Tesoureiro, Fiscalização, Arrecadação e  
Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca – MA, 02 de Janeiro de 2023

  
Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000  
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: [pmpassagemfranca@bol.com.br](mailto:pmpassagemfranca@bol.com.br)  
CNPJ:10.438.570/0001-11



Handwritten signature

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7832776119e677d5c4f88a49cb2e08d009f2041ff978b714bfac5fd8ba4d3be3** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **103726** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2023"**, cujo assunto é descrito como **"INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2023"**, faz prova de que em **02/01/2023 13:55:27**, o responsável **J. A. C. SA Eireli (17.257.344/0001-83)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de J. A. C. SA Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **02/01/2023 14:10:20** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x0bb1830e846edbccf926fd8fdbcf0dd32b379faf1a08d55136119d333df13a7e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature and a wavy line.

129

## FICHA CADASTRAL MUNICIPAL

### IDENTIFICAÇÃO:

RAZÃO SOCIAL: J. A. C. SÁ EIRELI
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 123974429
CNPJ: 17.257.344/0001-83
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0272
PORTE: EPP

### ENDEREÇO:

ENDEREÇO: RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA N° 200-A - CENTRO
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: PASSAGEM FRANCA UF: MA
CEP. 65.680-000 FONE: (99) 98420 0795

CNAE PRINCIPAL: 4211101-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO CNAE
3811400	COLETA DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTA RODOVIÁRIAS E AEROPORTO
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4291000	OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLANAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES IDRULICA, SANITÁRIO E DE GÁS
4322303	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE

130

	AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADO À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADA À SEGURANÇA DO TRABALHO
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

**CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA: 203-5: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA**

**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 03/01/2022**

Passagem Franca - MA 02 de Janeiro de 2023.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 06/06/2023 08:27:29

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J. A. C. SA LTDA**  
CNPJ: **17.257.344/0001-83**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**


Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

132



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (06/06/2023 às 08:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 17.257.344/0001-83.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 647F.187C.EC4B.1940 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

113

133



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **J. A. C. SA LTDA**

CPF/CNPJ: **17.257.344/0001-83**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:29:14 do dia 06/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: HDKR060623082914

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

134

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 17257344000183

LIMPAR

Data da consulta: 06/06/2023 08:28:45

Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (06/06/2023 às 08:30) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 17.257.344/0001-83.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 647F.18D1.2256.9025 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOAO AMERICO CASTRO SA**

CPF/CNPJ: **467.770.673-53**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:30:49 do dia 06/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: YPEY060623083049

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOAO AMERICO CASTRO SA**

CPF: **467.770.673-53**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:31:11 do dia 06/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: JNJP060623083111

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

627

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 46777067353

Data da consulta: 06/06/2023 08:28:45

Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Handwritten mark

LIMPAR

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010.2803.05/2023

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA: 12/06/2023

HORÁRIO: 09:00hs

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS - MA

## TERMO DE ENCERRAMENTO DA HABILITAÇÃO

A presente habilitação possui 140 páginas numeradas do nº 01 ao nº 140 e servirá para identificar o conteúdo apresentado:

**OBJETO :** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUATRO ESCOLAS, PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONOS - MA."

J. A. C. SÁ EIRELI

CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com

140