

## CAPA DE HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.070222/2022  
TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 14/03/2022  
HORÁRIO: 10:00 HORAS

A

Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

## CAPA DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS- MA  
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 14/03/2022  
HORÁRIO: 10:00 HORAS

EM ATENDIMENTO AO PISPOSTO NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº02/2022,  
APRESENTAMOS OS DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA ABAIXO  
IDENTIFICADA: 2M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA –CNPJ-37.590.863.0001-76

## DOCUMENTOS

- RELATIVA Á HABILITAÇÃO JURÍDICA
- RELATIVA Á REGULARIDADE FISCAL
- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA / FINANCEIRA:
- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
- DECLARAÇÕES

Atenciosamente,

São Luís (MA) 10 de Março de 2022.

2M Engenharia e Serviços LTDA  
Matheus Silva Pastana De Oliveira  
CPF: 054.898.633-90  
Diretor Geral

2M Engenharia e Serviços LTDA  
Matheus Silva Pastana De Oliveira  
CPF: 054.898.633-90

**DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.070222/2022**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022**

**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**

**DATA: 14/03/2022**

**HORÁRIO: 10:00 HORAS**

**A**

**Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA**

**Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, **Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353**, e-mail: **Matheuspastanaeng.civil@hotmail.com**, por intermédio do Seu representante legal a Sr. **MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA**, Carteira de Identidade nº 0334926520073-SSP-MA, CPF nº 054,898,633-90, (Diretora Geral), está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

**LOCALIZACAO DA EMPRESA:**

**ENDEREÇO: AV. Colares Moreira nº**

**CIDADE/ESTADO: Renascença - SÃO LUIS -MA**

**CEP: 65.075-060**

**TELEFONE: (98) 984803116.**

**PONTOS DE REFERÊNCIA**

**DA DIREITA: Ed. Planta Tower**

**DA ESQUERDA: Ed. Residencial**

**FRENTE: Armazém Paraíba – Renascença**

Atenciosamente,

São Luís (MA) 14 de Março de 2022.

2M Engenharia e Serviços LTDA  
Matheus Silva P. de Oliveira  
CPF: 054.898.633-90  
Diretora Geral

2M Engenharia e Serviços LTDA  
Matheus Silva Pastana De Oliveira  
CPF: 054.898.633-90

03

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TP 002/22  
RUBRICA \_\_\_\_\_

**DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS).**


**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.070222/2022**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022**

**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**

**DATA: 14/03/2022**

**HORÁRIO: 10:00 HORAS**



São Luís (MA) 14 de Março de 2022.

2M Engenharia e Serviços LTDA.  
Matheus Silva Pastana De Oliveira  
CPF nº 054.898.633-90

**2M Engenharia e Serviços LTDA**

**Matheus Silva Pastana De Oliveira, CPF: 054.898.633-90**

*Matheus*

A

*Pastana*

*SG*

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA  
HABILITAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.070222/2022**  
**TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022**  
**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**  
**DATA: 14/03/2022**  
**HORÁRIO: 10:00 HORAS**

**A**

**Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA**  
**Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

A empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, **Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353**, e-mail: **Matheuspastanaeng.civil@hotmail.com**, por intermédio do Seu representante legal a Sr. **MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA**, Carteira de Identidade nº 0334926520073-SSP-MA, CPF nº 054,898,633-90, (Diretora Geral), **DECLARA** para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Atenciosamente,

São Luís (MA) 14 de Março de 2022.

2M Engenharia e Serviços LTDA  
Matheus Silva P. de Oliveira  
CPF: 054.898.633-90  
Diretora Geral

2M Engenharia e Serviços LTDA  
Matheus Silva Pastana De Oliveira  
CPF: 054.898.633-90

*Assinatura*

*A*

*Assinatura*

*Assinatura*



05

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR**  
**(CUMPRIMENTO DA LEI Nº 9.854/1999)**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.070222/2022**  
**TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022**  
**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**  
**DATA: 14/03/2022**  
**HORÁRIO: 10:00 HORAS**

**A**

**Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA**  
**Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

A empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98)984803116(98)932353353,email:Matheuspastanaeng.civil@hotmail.com, por intermédio do Seu representante legal a Sr. **MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA**, Carteira de Identidade nº 0334926520073-SSP-MA, CPF nº 054,898,633-90, (Diretora Geral), DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e **não emprega menor de dezesseis anos.**

**Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x).**

Atenciosamente,

São Luís (MA) 14 de Março de 2022.

2M Engenharia e Serviços LTDA  
Matheus Silva P. de Oliveira  
CPF: 054.898.633-90  
Diretora Geral

**2M Engenharia e Serviços LTDA**  
**Matheus Silva Pastana De Oliveira**  
**CPF: 054.898.633-90**

*Handwritten signatures and initials:*  
- A signature on the left side of the stamp.  
- A signature on the right side of the stamp.  
- Initials 'A' and 'BS' below the stamp.

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.070222/2022**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022**

**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**

**DATA: 14/03/2022**

**HORÁRIO: 10:00 HORAS**

**A**

**Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA**

**Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

A empresa A **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: **Matheuspastanaeng.civil@hotmail.com**, por intermédio do Seu representante legal a Sr. **MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA**, Carteira de Identidade nº 0334926520073-SSP-MA, CPF nº 054.898.633-90, (Diretora Geral), DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto no Art. 3º na Lei Complementar Nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Decreto 2060-R, de 20 de maio de 2008, cujos termos declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no certame em epígrafe.

- ( X ) MICROEMPRESA (ME);**  
 **( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP);**  
 **( ) OUTROS.**

Atenciosamente,

São Luís (MA) 14 de Março de 2022.

2M Engenharia e Serviços LTDA  
Matheus Silva P. de Oliveira  
CPF: 054.898.633-90  
Diretora Geral

2M Engenharia e Serviços LTDA  
Matheus Silva Pastana De Oliveira  
CPF: 054.898.633-90

assinatura

AS

*[Handwritten signatures]*



GRUPO 2M  
ENGENHARIA  
E SERVIÇOS LTDA

09

FLS Nº \_\_\_\_\_  
DOC. Nº TP 002/22  
NÚMERO \_\_\_\_\_

## DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.070222/2022**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022**

**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**

**DATA: 14/03/2022**

**HORÁRIO: 10:00 HORAS**

**A**

**Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA**

**Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, **Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353**, e-mail: **Matheuspastanaeng.civil@hotmail.com**, por intermédio do Seu representante legal a Sr. **MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA**, Carteira de Identidade nº 0334926520073-SSP-MA, CPF nº 054,898,633-90, (Diretora Geral), está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

### LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

**ENDEREÇO: AV. Colares Moreira nº**

**CIDADE/ESTADO: Renascença - SÃO LUIS -MA**

**CEP: 65.075-060**

**TELEFONE: (98) 984803116.**

### PONTOS DE REFERÊNCIA

**DA DIREITA: Ed. Planta Tower**

**DA ESQUERDA: Ed. Residencial**

**FRENTE: Armazém Paraíba – Renascença**

Atenciosamente,

São Luís (MA) 14 de Março de 2022.

2M Engenharia e Serviços LTDA  
Matheus Silva P. de Oliveira  
CPF: 054.898.633-90  
Diretor Geral

2M Engenharia e Serviços LTDA  
Matheus Silva Pastana De Oliveira  
CPF: 054.898.633-90

**DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS).**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.070222/2022**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022**

**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**

**DATA: 14/03/2022**

**HORÁRIO: 10:00 HORAS**



São Luís (MA) 14 de Março de 2022.

2M Engenharia e Serviços LTDA  
Matheus Silva P. de Oliveira  
CPF: 054.898.633-90  
Diretor Geral

**2M Engenharia e Serviços LTDA**

**Matheus Silva Pastana De Oliveira, CPF: 054.898.633-90**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA  
HABILITAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.070222/2022  
TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 14/03/2022  
HORÁRIO: 10:00 HORAS**

**A**

**Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA**

**Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

A empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, **Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353**, e-mail: **Matheuspastanaeng.civil@hotmail.com**, por intermédio do Seu representante legal a Sr. **MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA**, Carteira de Identidade nº 0334926520073-SSP-MA, CPF nº 054.898.633-90, (Diretora Geral), DECLARA para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Atenciosamente,

São Luís (MA) 14 de Março de 2022.

2M Engenharia e Serviços LTDA  
Matheus Silva Pastana de Oliveira  
CPF: 054.898.633-90  
Diretora Geral

**2M Engenharia e Serviços LTDA**  
**Matheus Silva Pastana De Oliveira**  
CPF: 054.898.633-90

30

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR**  
**(CUMPRIMENTO DA LEI Nº 9.854/1999)**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.070222/2022**  
**TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022**  
**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**  
**DATA: 14/03/2022**  
**HORÁRIO: 10:00 HORAS**

**A**

**Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA**  
**Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

A empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98)984803116(98)932353353, email: [Matheuspastanaeng.civil@hotmail.com](mailto:Matheuspastanaeng.civil@hotmail.com), por intermédio do Seu representante legal a Sr. **MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA**, Carteira de Identidade nº 0334926520073-SSP-MA, CPF nº 054,898,633-90, (Diretora Geral), DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e **não emprega menor de dezesseis anos.**

**Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x).**

Atenciosamente,

São Luís (MA) 14 de Março de 2022.

2M Engenharia e Serviços LTDA  
Matheus Silva P. de Oliveira  
CPF: 054.898.633-90  
**2M Engenharia e Serviços LTDA**  
**Matheus Silva Pastana De Oliveira**  
**CPF: 054.898.633-90**

*Handwritten signatures and initials:*  
- A large signature over the stamp.  
- A signature to the right of the stamp.  
- A signature below the stamp.  
- A signature to the right of the stamp.

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.070222/2022**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022**

**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**

**DATA: 14/03/2022**

**HORÁRIO: 10:00 HORAS**

**A**

**Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA**

**Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

A empresa A **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, **Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Matheuspastanaeng.civil@hotmail.com**, por intermédio do Seu representante legal a Sr. **MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA**, Carteira de Identidade nº 0334926520073-SSP-MA, CPF nº 054.898.633-90, (Diretora Geral), **DECLARA**, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto no Art. 3º na Lei Complementar Nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Decreto 2060-R, de 20 de maio de 2008, cujos termos declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no certame em epígrafe.

- ( X ) MICROEMPRESA (ME);**  
 **( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP);**  
 **( ) OUTROS.**

Atenciosamente,

São Luís (MA) 14 de Março de 2022.

2M Engenharia e Serviços LTDA  
Matheus Silva Pastana De Oliveira  
CPF: 054.898.633-90  
Diretor Geral

2M Engenharia e Serviços LTDA  
Matheus Silva Pastana De Oliveira  
CPF: 054.898.633-90

30

**DECLARAÇÃO DE INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.070222/2022**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022**

**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**

**DATA: 14/03/2022**

**HORÁRIO: 10:00 HORAS**

**A**

**Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA**

**Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

A **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: **Matheuspastanaeng.civil@hotmail.com**, por intermédio do Seu representante legal a Sr. **MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA**, Carteira de Identidade nº 0334926520073-SSP-MA, CPF nº 054,898,633-90, (Diretora Geral), DECLARA, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

São Luís (MA) 14 de Março de 2022.

Marco Antonio Maranhão  
Eng. Civil OREA DF14475  
Visto MA - 2942

2M Engenharia e Serviços LTDA  
Mathews Silva P. de Oliveira  
CPF: 054.898.633-90  
Diretora Geral

**2M Engenharia e Serviços LTDA**  
**Mathews Silva Pastana De Oliveira**  
**CPF: 054.898.633-90**

*Handwritten signatures and initials:*  
- A large signature over the company name.  
- A signature to the right of the company name.  
- A signature at the bottom right of the page.





43

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 37.590.863/0001-76  
Razão Social: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA AZULOES, 1 - EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22 SALA 1022 - JARDIM  
RENASCENCA - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
**37.590.863/0001-76**  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
**02/07/2020**

NOME EMPRESARIAL  
**2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**2M SERVENG**

PORTE  
**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias**  
**42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**  
**42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica**  
**42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**  
**42.22-7-02 - Obras de irrigação**  
**42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas**  
**42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**  
**43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**  
**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**  
**43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás**  
**71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada \*)**  
**71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada \*)**  
**71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada \*)**  
**91.03-1-00 - Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO  
**R AZULOEES**

NÚMERO  
**1**

COMPLEMENTO  
**EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUMNA 22  
SALA 1022**

CEP  
**65.075-060**

BAIRRO/DISTRITO  
**JARDIM RENASCENCA**

MUNICÍPIO  
**SAO LUIS**

UF  
**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**CONTABILIDADE-MA@HOTMAIL.COM**

TELEFONE  
**(98) 8784-8878**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
**\*\*\*\*\***

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**02/07/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
**\*\*\*\*\***

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
**\*\*\*\*\***

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/03/2022** às **19:45:27** (data e hora de Brasília).

*Azuloees*

*A*

*[Assinaturas manuscritas]*

FLS Nº \_\_\_\_\_  
DOC. Nº TP 003/22  
RUBRICA e



15



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**2022**

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98267408	37.590.863/0001-76	92120222347157

**RAZÃO SOCIAL**

2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

**NOME FANTASIA**

2M SERVENG

**LOCALIZAÇÃO**

**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

R AZULOECS EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22 SALA 1022 Nº 1, JARDIM RENASCENCA  
65075060 -SAO LUIS-MA

**CNAE Principal e Secundários**

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

**RESTRIÇÕES**

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

*Assinaturas manuscritas*

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2022

792A13D63724B678A8C7BB9FCD575D4F

36

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA			Protocolo: MAC2201782480		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201072740	CNPJ 37.590.863/0001-76	Data de Ato Constitutivo 02/07/2020	Início de Atividade 10/06/2020		
Endereço Completo Rua AZULOES, Nº 1, EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22 SALA 1022, JARDIM RENASCENCA - São Luís/MA - CEP 65075-060					
Objeto Social 4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 7112-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA (ELABORACAO DE PROJETOS) 7119-7/01SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 9103-1/00 ATIVIDADES DE JARDINS BOTANICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLOGICAS E AREAS DE PROTECAO AMBIENTAL 4299-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4221-9/01 CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/02 OBRAS DE IRRIGACAO 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4213-8/00OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS (ATERRO SANITARIO), EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 7111-1/00 SERVICOS DE ARQUITETURA					
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA	CPF/CNPJ 605.030.973-65	Participação no capital R\$ 15.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ 054.898.633-90	Participação no capital R\$ 285.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA	CPF 054.898.633-90	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 22/02/2022	Número 20220237239	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/02/2022, às 11:28:14 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código M1TOGLX.



MAC2201782480

LARISSA ROCHA DA SILVA  
Secretário Geral

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

57

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TP 002/22  
RUBRICA \_\_\_\_\_



Governo do Estado do Maranhão  
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

**Certificamos que a empresa 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**  
Portadora do CNPJ 37.590.863/0001-76  
É registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2201782594

<b>NIRE (Sede)</b> 21201072740	<b>CNPJ</b> 37.590.863/0001-76	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 02/07/2020	<b>Início de Atividade</b> 10/06/2020
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

**Endereço Completo**

AVIA AZULÕES, Nº1, EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22 SALA 1022, JARDIM RENASCENCA - São Luís/MA - CEP65075060

**Situação**  
ATIVA  
**Status**  
SEM STATUS

Ato	Número	Arquivamentos Posteriores	
		Data	Descrição
223	20220237239	22/02/2022	BALANCO
223	20210515740	15/04/2021	BALANCO
002	20200738763	31/08/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20200548344	21/07/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
315	20200408585	02/07/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201072740	02/07/2020	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/02/2022, às 11:29:28 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XCSK GK1F.



MAC2201782594

LARISSA ROCHA DA SILVA  
Secretário(a) Geral



*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
**2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

**ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESARIA, natural da cidade de Colinas - MA, data de nascimento 22/11/1974, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0437964420111, expedida por SSP/MA em 19/01/2016 e CPF: nº 712.700.433-15, residente e domiciliada na cidade de Colinas - MA, na TRAVESSA BARBOSA 151, nº SN, CENTRO, CEP: 65690-000;

**MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Belém - PA, data de nascimento 25/12/1994, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 06153135800, expedida por SSP/MA em 16/12/2013 e CPF: nº 054.898.633-90, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na AVENIDA DOS HOLANDESES, nº 3, EDIF TOM JOBIM QUADRA28 APT 102, CALHAU, CEP: 65071-380;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)**

A sociedade adotará como nome empresarial: **2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**, e usará a expressão 2M SERVENG como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)**

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA AZULOES, nº 1, EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22 SALA 1022, JARDIM RENASCENCA, São Luís - MA, CEP: 65075060.

**CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)**

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ELABORAÇÃO DE PROJETOS) 7119-7/01 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 9103-1/00 ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLÓGICAS E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4221-9/01 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4222-7/02 OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS (ATERRO SANITÁRIO), EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 7111-1/00 SERVIÇOS DE ARQUITETURA

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 7112-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA (ELABORACAO DE PROJETOS) 7119-7/01SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 9103-1/00 ATIVIDADES DE JARDINS BOTANICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLOGICAS E AREAS DE PROTECAO AMBIENTAL 4299-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4221-9/01CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/02 OBRAS DE IRRIGACAO 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4213-8/00OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS (ATERRO SANITARIO), EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 7111-1/00 SERVICOS DE ARQUITETURA.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

*Assinatura*

*Assinatura*

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
**2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias  
CNAE Nº 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica  
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
CNAE Nº 4222-7/02 - Obras de irrigação  
CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas  
CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem  
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica  
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura  
CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia  
CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia  
CNAE Nº 9103-1/00 - Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)**  
A sociedade iniciará suas atividades em 10/06/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)**  
O capital será de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente no País.

**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO	15000	15.000,00	5,00
MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA	285000	285.000,00	95,00
TOTAL:	300000	300.000,00	100,00

**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)**  
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)**  
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994 )**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.





**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
**2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

**CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE**

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

**CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA XIV - DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 10 de junho de 2020

\_\_\_\_\_  
ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO  
Sócio

\_\_\_\_\_  
MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA  
Sócio/Administrador

*Assinatura*

*Assinatura*

*Assinatura*

*Assinatura*





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05489863390	MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA
71270043315	ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO

*Assinatura*

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/07/2020 SOB Nº 21201072740.  
PROTOCOLO: 200435698 DE 02/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12002733153. NIRE: 21201072740.  
2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 02/07/2020  
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>

*Assinatura*

*JK*

*Assinatura*

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA (ALTERAÇÕES)  
- "2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA".**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA.**

Pelo presente Instrumento Particular de Alteração Contratual, a sócio Sr (a). **MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA**, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Belém – PA, data de nascimento 25/12/1994, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 06153135800, expedida por SSP/MA em 16/12/2013 e CPF: nº 054.898.633-90, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na AVENIDA DOS HOLANDESES, nº 3, EDIF TOM JOBIM QUADRA28 APT 102, CALHAU, CEP: 65071-380;. A sócia Sra. **ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESARIA, natural da cidade de Colinas – MA, data de nascimento 22/11/1974, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0437964420111, expedida por SSP/MA em 19/01/2016 e CPF: nº 712.700.433-15, residente e domiciliada na cidade de Colinas - MA, na TRAVESSA BARBOSA 151, nº SN, CENTRO, CEP: 65690-000, Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº **21201072740**, com sede na sede no seguinte endereço: RUA AZULOES, nº 1, EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22 SALA 1022, JARDIM RENASCENCA, São Luís - MA, CEP: 65075060, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MA sob o nº 37.590.863/0001-76, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem na presente alteração contratual, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A SÓCIA **ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO** se retira da sociedade, cede e transfere 15.000,00 quotas de capital social da sociedade para o novo sócio **FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA**, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro, Carteira de Identidade profissional nº 1118401719 - MA, C.P.F. nº 605.030.973-65, residente e domiciliado na Rua 9, nº43, bairro Jardim America, Cep 65.058-298, Cidade São Luis, no Estado Maranhão.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A SÓCIA **ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO** que se retira da sociedade, declara haver recebido da empresa **2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**, neste ato e em moeda corrente, a quantia de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), e declara, outrossim, sanados todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário, nem da sociedade, dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ELABORAÇÃO DE PROJETOS) 7119-7/01 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 9103-1/00 ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLOGÍCOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLÓGICAS E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4221-9/01 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4222-7/02 OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS (ATERRO SANITÁRIO), EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 7111-1/00 SERVIÇOS DE ARQUITETURA.

A sociedade que tem por objeto social a:

Atividade primária:

4120-4/00 – Construção de edifícios

Atividade Secundaria:

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

CNAE Nº 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CNAE Nº 4222-7/02 - Obras de irrigação

CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas

CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia

CNAE Nº 9103-1/00 - Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental

### CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

O capital é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), dividido em 300000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 300.000,00 (Trezentos mil reais) em moeda corrente no País.

**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd	Quotas	Valor Em R\$ %
FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA	150000	15.000,00	5,00
MATHEUS S. PASTANA DE OLIVEIRA	285000	285.000,00	85,00
<b>TOTAL:</b>	<b>300000</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>

**CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

São Luís- Maranhão, 28 de Agosto de 2020.

\_\_\_\_\_  
**MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA**  
CPF nº 061.531.358-00

\_\_\_\_\_  
**FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA**  
CPF nº 605.030.973-65

\_\_\_\_\_  
**ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO**  
CPF nº 712.700.433-15





25

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05489863390	MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA
60503097365	FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA
71270043315	ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO

*Assinatura*

*Assinatura*

*Assinatura*

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2020 15:52 SOB Nº 20200738763.  
PROTOCOLO: 200738763 DE 31/08/2020 14:51.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004011732. NIRE: 21201072740.  
2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 31/08/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

26  
FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TP 002/22  
RUBRICA \_\_\_\_\_

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME  
MATEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF  
0334926520073 SSP MA

CPF  
054.898.633-90

DATA NASCIMENTO  
25/12/1994

FILIAÇÃO  
PEDRO PASTANA DE OLIVEIRA J  
UNIOR  
JEANE DE FATIMA CASTRO SILV  
A

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nº REGISTRO  
04183130002

VALIDADE  
11/08/2022

1ª HABILITAÇÃO  
16/12/2013

OBSERVAÇÕES  
CAR

Mateus Silva P. de Oliveira

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO  
12/09/2017

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO


67192344566  
MAD18196592

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1525725713

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

*Assinatura*

*Assinatura*

*Assinatura*

*Assinatura*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



**Frederick Di Brian Silva Sousa**

REGISTRO DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

IDENTIFICADORA: 017958232001-5 DATA DE EMISSÃO: 04/08/2014

TITULAR: **FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA**

PAIS DE ORIGEM: **SAO LUIS - MA** DATA DE NASCIMENTO: **13/08/1995**

NASC. N. 268.105 FLS. 37-V LIV. 281

605030973-65 P-2

ASSINATURA DO DETENTOR

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 20/08/83

**9** TABELONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS - JUIZ DE PRAÇA - COLEÇÃO 2013

Av. Cônego Benedito, N. 2, Ed. Ponta Power, Ls 11 e 14 Roraima - (98) 3303-7153 - CEP: 65075-411 - SAO LUIS - MA

**AUTENTICAÇÃO**

Conferido e autizado conforme original apresentado em testemunho da verdade.

Em: 18/02/2022 10:15:08 7970

Handwritten signature: *Frederick Di Brian Silva Sousa*

Handwritten text: *Frederick Di Brian Silva Sousa*

Handwritten text: *Frederick Di Brian Silva Sousa*

QR Code

Emissão: R\$5,14 FERC: R\$0,15 FADEP: R\$0,20 FEMP: R\$0,20 TOTAL: R\$5,59

Consulte a validade deste selo no site: <https://selo.tinajus.br>



FLS Nº 79

REC. Nº TP 009/19

REBRICA 2

*Frederick*

*1995*

*Frederick*

*Frederick*

VERSO EM BRANCO

VERSO EM BRANCO



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**, estabelecido(a) na RUA AZULOS, 1 EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22 SALA 1022, JARDIM RENASCENCA, São Luís - MA, CEP: 65075-060, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

São Luís - MA, 10/06/2020

\_\_\_\_\_  
ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO  
Sócio

\_\_\_\_\_  
MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA  
Sócio/Administrador

*ASUJ*

*W*

*MS*



29

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TP 002/22  
RUBRICA \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05489863390	MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA
71270043315	ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/07/2020 SOB Nº 21201072740.  
PROTOCOLO: 200408585 DE 02/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12002733145. NIRE: 21201072740.  
2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 02/07/2020  
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>

*Handwritten signatures and initials:*  
- A signature that appears to be "Pastana"  
- Initials "JC"  
- A signature that appears to be "Ana Celia"

30

**SIMPLES**

NACIONAL

FLSN:

PROC. Nº TP 002/22

NÚMERO

## Termo de Deferimento da Opção pelo Simples Nacional

CNPJ: 37.590.863/0001-76

NOME EMPRESARIAL: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de 02/07/2020.

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006.

Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica.

Sua opção pelo Simples Nacional implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica (DTE-SN), destinado, dentre outras finalidades, a:

- I – identificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção pelo Simples Nacional, à exclusão desse Regime e a ações fiscais;
- II – encaminhar notificações e intimações; e
- III – expedir avisos em geral.

O DTE-SN não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas.

O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:

- I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
- II - a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;
- III - a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;
- IV - considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação;
- V - na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte;
- VI - a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Número Validador: 00.00.11.86.13.68

*Assinatura*

*Assinatura*

*Assinatura*

Data da consulta: 20/05/2021 18:45:39

313

FLS Nº \_\_\_\_\_  
ASSOC. Nº TP 002/22  
RUBRICA \_\_\_\_\_

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.590.863/0001-76**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/07/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

*Assinatura*

*CP*

*Assinatura*

*Assinatura*



32

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TP 002/22  
RUBRICA \_\_\_\_\_

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 002151/22

Data da Certidão: 11/01/2022 16:50:18

CPF/CNPJ CONSULTADO: 37590863000176

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 11/05/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 11/01/2022 16:50:18



33

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TP 002/22  
RUBRICA \_\_\_\_\_

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 003711/22

Data da Certidão: 11/01/2022 16:49:02

CPF/CNPJ 37590863000176 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE  
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 11/05/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

*Assup*

*U*

*Assup*

Data Impressão: 11/01/2022 16:49:02



34

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TP 002/22  
**CERTIFICADO**  
102022009211352  


**PREFEITURA DE SAO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**  
**NÚMERO DA CERTIDÃO: 00006846192022**

Validade: 28/03/2022

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 37.590.863/0001-76	Inscrição Municipal: 98267408
Razão Social: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA AZULÕES	
Número: 1	Complemento: EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22 SALA 1022
Bairro: JARDIM RENASCENCA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65075060

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 26 de fevereiro de 2022 às 18:59, sob o código de autenticidade nº 9BEC599D56CB758321366E22D8E9E1C3.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

35

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TD 002/22  
RUBRICA \_\_\_\_\_

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 37.590.863/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 12:53:49 do dia 08/02/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/08/2022.

Código de controle da certidão: **D7D1.14E7.CD3A.4C70**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*Assinatura*

*J*

*Assinatura*  
*BGF*



36

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TP 003/22  
RUBRICA \_\_\_\_\_

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 37.590.863/0001-76**Razão Social:** 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**Endereço:** RUA AZULÕES N 1 EDIF OF TOWER BL COL 2 SL 1022 / JARDIM  
RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/02/2022 a 24/03/2022**Certificação Número:** 2022022301450812546303

Informação obtida em 03/03/2022 12:02:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

37



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 37.590.863/0001-76  
Certidão nº: 749407/2022  
Expedição: 11/01/2022, às 16:54:21  
Validade: 09/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.590.863/0001-76**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

*Assua*  
*CS*  
*B.S.*

3A

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TP 002/22  
RUBRICA \_\_\_\_\_



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho  
Secretaria de Trabalho  
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS  
NEGATIVA

**EMPREGADOR:** 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (2M SERVENG)

**CNPJ:** 37.590.863/0001-76

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 08/02/2022, às 13h55

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4VDYNYE.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

ASUP

A

JF

[Assinatura]

39

FLS Nº \_\_\_\_\_  
REC. Nº TP 002/22  
RUBRICA \_\_\_\_\_



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (28/12/2021 às 08:03) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 605.030.973-65.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61CA.EF08.C4A0.3416 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

*[Handwritten signatures]*

40

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TP 002/22  
RUBRICA \_\_\_\_\_



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (28/12/2021 às 08:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 054.898.633-90.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61CA.EEDE.C3B7.9374 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

43

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TP 002/22  
RUBRICA \_\_\_\_\_



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (22/12/2021 às 16:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 37.590.863/0001-76.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61C3.823C.D8BF.B812 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*


*[Handwritten signature]*



SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO  
DE SÃO LUÍS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS,  
CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO

42  
PROC. Nº TP 002/22  
RUBRICA

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia nove (09) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº. **37.590.863/0001-76**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luís/MA, 9 de fevereiro de 2022.

  
**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial da Distribuição



**OBSERVAÇÃO:**

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS.**

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

IMPRESSO EM 09/02/2022 11:32



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Coordenadoria das Serventias**

**CERT-CSERVCGJ - 472022**  
( relativo ao Processo 57002022 )  
Código de validação: C8E6CD85E0

**O DIRETOR DA SECRETARIA DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, DR. CARLOS ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA, no uso de suas atribuições.**

**CERTIFICA**, atendendo a solicitação protocolizada sob o nº 5700/2022 em que é requerente a 2M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, situada na Rua dos Azulões, nº 1, sala 1022, 10º andar, Edifício Officer Tower, Bairro Jardim Renascença, São Luís-MA, inscrita no CNPJ 37.590.863/001-76, que a Secretaria Judicial de Distribuição, única existente e em funcionamento no Termo Judiciário de São Luís/MA, está localizada no "Fórum Desembargador Sarney Costa", situada na Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA e responde por ela o secretário da distribuição do Fórum, Anselmo de Jesus Carvalho. O referido é verdade. A presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, nos termos do art.198 do Código de Normas desta Corregedoria-Geral da Justiça. Dada e passada a presente certidão aos 9 (nove) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, neste Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, Jaciara Monteiro Santos Rodrigues, Coordenadora da Coordenadoria das Serventias, digitei e eu, Carlos Anderson dos Santos Ferreira, Diretor da Secretaria da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão, subscrevemos e assinamos.



**JACIARA MONTEIRO SANTOS RODRIGUES**  
Coordenadora das Serventias  
Coordenadoria das Serventias  
Matrícula 107375

**CARLOS ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA**  
Diretor da Secretaria da CGJ  
Gabinete do Diretor da Secretaria da CGJ  
Matrícula 193474

*[Handwritten signatures and initials]*

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 09/02/2022 12:13 (JACIARA MONTEIRO SANTOS RODRIGUES)







**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Coordenadoria das Serventias**

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 09/02/2022 16:46 (CARLOS ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA)



CERT-CSERVCGJ - 472022 / Código: C8E6CD85E0  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

44

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PCC Nº TP 002/22  
RUBRICA 2



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

#### DADOS GERAIS

**TIPO DE PESSOA:** JURÍDICA    **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 98267408    **CNPJ:** 37590863000176  
**NOME EMPRESARIAL:** 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA  
**NOME FANTASIA:** 2M SERVENG  
**SITUAÇÃO CADASTRAL:** ATIVO  
**NATUREZA JURÍDICA:** 2062 - Sociedade Empresária Limitada  
**CBO:** -  
**DOC. CONSTITUIÇÃO:** CONTRATO SOCIAL    **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 31/08/2020  
**ORGÃO DE REGISTRO:** JUNTA COMERCIAL -    **NIRE:** 21201072740  
**CAPITAL SOCIAL:** 300.000,00    **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**  
**REG. TRIBUTÁRIO:** Simples Nacional    **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ  
**SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:** N?O    **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA  
**INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:** SIM    **TIPO ENQUADRAMENTO:** LTDA  
**LIVRO:**    **FOLHA:**    **DATA DO REGISTRO:** 02/07/2020  
**ATV. LICENCIADA VINCULADA:** Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

**TIPO PORTE:** PEQUENO PORTE    **TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL

#### ENDEREÇOS

##### ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

**TIPO DE:** ZONA URBANA    **USO DO IMÓVEL:**  
**TIPO DE IMÓVEL:** N?O INFORMADO    **INSC. IMOBILIÁRIA:** 22080120030361430  
**CIDADE/UF:** SAO LUIS / MA    **NÚMERO:** 1  
**ENDEREÇO:** R AZULOES    **CEP:** 65075060  
**COMPLEMENTO:** EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22    **BAIRRO:** JARDIM RENASCENCA  
**POVOADO:**    **ZONA RURAL:**  
**CCIR:**    **NIRF:**  
**DATUM REFERÃŠNCIA:**    **LATITUDE:**  
**LONGITUDE:**

##### ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

**CIDADE/UF:** SAO LUIS / MA    **NÚMERO:** 1  
**ENDEREÇO:** R AZULOES    **CEP:** 65075060  
**COMPLEMENTO:** EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22    **BAIRRO:** JARDIM RENASCENCA

#### CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	contabilidade-ma@hotmail.com
TELEFONE	(98) 987848878
	CONTABILIDADE-MA@HOTMAIL.

45

FLS Nº  
PROC. Nº TC 002/22  
RUBRICA

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

**OBJETO SOCIAL**

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422190100	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
422270200	OBRAS DE IRRIGACAO	
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
711110000	SERVICOS DE ARQUITETURA	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
711970100	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	
910310000	ATIVIDADES DE JARDINS BOTANICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES	

**REPRESENTANTES E QSA**

**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	05489863390	MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA
Contábil	05310403302	THALLYSON HIGO SILVA COSTA

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
05489863390	MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA	ADMINISTRADOR	95%
71270043315	ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO	SOCIO	5%
05489863390	MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA	ADMINISTRADOR	

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**

**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QUANTIDADE: 0

**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0  
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 11/01/2022

CPF/CNPJ: 37590863000176  
 Nome/Razão: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA  
 Contribuinte  
 Servidor  
*(Handwritten signatures and initials)*

46

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TP 002/22  
RÚBRICA \_\_\_\_\_



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.590.863/0001-76**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 07:02:02 do dia 28/12/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: UBJZ281221070202

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

47

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TP 002/22  
RUBRICA \_\_\_\_\_



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA**

CPF/CNPJ: **605.030.973-65**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 07:02:54 do dia 28/12/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 4A5J281221070254

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*Assinado*

*OK*

*BF*

48

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TP 002/22  
NÚBRICA 21



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **054.898.633-90**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 07:01:06 do dia 28/12/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: XL1Y281221070106

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*Assuof*

*vb*

*BG*

49

FLS Nº \_\_\_\_\_  
DOC. Nº TP 002/22  
RUBRICA \_\_\_\_\_



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.590.863/0001-76**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 07:02:02 do dia 28/12/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **UBJZ281221070202**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*Assinatura*

*Assinatura*

*Assinatura*

50

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TP 002/22  
RUBRICA 2



### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Thallyson Higo Silva Costa
REGISTRO.....	: MA-014904/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 053.104.033-02

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 11/01/2022 as 15:26:49.  
Válido até: 31/03/2022.  
Código de Controle: 7583.1378.2986.5899.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA  
RUA AZULÕES, Nº 1, EDIF OFFICE TOWER, BLOCO  
COLUNA 22, SALA 1022, JARDIM RENASCENCA – SAO  
LUIS/MA – CEP 65.075-060

(S)

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TP 008/22  
NÚMERO 14 Página 1 de 2  
Folha: \_\_\_\_\_  
Data: 31/12/2021  
Hora: 15:56:16

**Balanco Patrimonial**

CNPJ: 37.590.863/0001-76  
NIRE nº 21201072740 de 02/07/2020  
Consolidação: Empresa

Encerrado em: 31/12/2021

<b>ATIVO</b>		<b>362.098,62</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>177.098,62</b>
DISPONIVEL		177.098,62
CAIXA		5.500,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		171.597,62
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>185.000,00</b>
ATIVO IMOBILIZADO		185.000,00
IMOBILIZADO		185.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>362.098,62</b>	
<b>PASSIVO</b>		<b>362.098,62</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>17.172,12</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		17.172,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		17.172,12
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>344.926,50</b>
CAPITAL SOCIAL		300.000,00
CAPITAL SOCIAL		300.000,00
RESULTADO ACUMULADO		44.926,50
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		44.926,50
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>362.098,62</b>	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 362.098,62 (trezentos e sessenta e dois mil e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos).

MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF 054.898.633-90

THALLYSON HIGO SILVA COSTA  
CONTADOR  
CRC 014904/O-1

THSC APOIO ADM E CONTABILIDADE

*Matheus*

*Thallyson*

*Matheus*  
*Thallyson*



52

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05310403302	THALLYSON HIGO SILVA COSTA
05489863390	MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2022 13:14 SOB Nº 20220237239.  
PROTOCOLO: 220237239 DE 22/02/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202346516. CNPJ DA SEDE: 37590863000176.  
NIRE: 21201072740. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/02/2022.  
2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

*Handwritten signatures:*  
- Top right: 52  
- Middle right: [Signature]  
- Bottom right: [Signature]

53

**TERMO DE ABERTURA**

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00019 (dezenove) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00019 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA  
Endereço: RUA AZULÕES EDIF OFFICE TOWER COLUNA 22, 1, SALA 1022  
Bairro: JARDIM RENASCENCA  
Cidade: SAO LUIS  
Estado: MA  
CEP: 65.075-060  
Registro na Junta (NIRE): 21201072740  
Data do Registro: 02/07/2020  
  
C.N.P.J./C.P.F.: 37.590.863/0001-76  
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

SAO LUIS , 01 de Janeiro de 2021

\_\_\_\_\_  
MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
  
CPF: 054.898.633-90

\_\_\_\_\_  
THALLYSON HIGO SILVA COSTA  
CONTADOR  
RG: 0300118120055  
CRC: 014904/O-1



CNPJ: 37.590.863/0001-76

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020001 Banco do Brasil	2-0 Diversos Recebimentos: Descrição:	0/19457	28.420,00	0,00
1	1102010001 CONVENIOS	2-5 Diversos Recebimentos: Descrição:	0/19457	0,00	28.420,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>28.420,00</b>	<b>28.420,00</b>
5	1102010001 CONVENIOS	2-5 Nota 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19355	28.420,00	0,00
5	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19356	0,00	29.000,00
5	3103040004 Simples	31-4 Nota 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19357	580,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
20	2104010007 Simples a recolher	22-9 Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19469	1.305,00	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19469	0,00	1.305,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.305,00</b>	<b>1.305,00</b>
30	3103040004 Simples	31-4 Valores Referentes a: SIMPLES NAC SOBRE FATURAMENTO. Complemento:	0/19438	724,27	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9 Valores Referentes a: SIMPLES NAC SOBRE FATURAMENTO. Complemento:	0/19438	0,00	724,27
30	4103010001 Despesas Administrativas	41-6 Valores Referentes a: DESP EM GERAIS COM ESCRITORIO. Complemento:	0/19468	24.568,32	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: DESP EM GERAIS COM ESCRITORIO. Complemento:	0/19468	0,00	24.568,32
<b>Total do Dia:</b>				<b>25.292,59</b>	<b>25.292,59</b>
<b>Total do Mês:</b>				<b>84.017,59</b>	<b>84.017,59</b>

*Assinaturas manuscritas:*  
Assinatura 1 (à esquerda)  
Assinatura 2 (no centro)  
Assinatura 3 (à direita)

CNPJ: 37.590.863/0001-76

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	1102010001 CONVENIOS	2-5	Nota 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19358	28.420,00	0,00
3	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19359	0,00	29.000,00
3	3103040004 Simples	31-4	Nota 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19360	580,00	0,00
3	1102010001 CONVENIOS	2-5	Nota 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19361	9.310,00	0,00
3	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19362	0,00	9.500,00
3	3103040004 Simples	31-4	Nota 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19363	190,00	0,00
3	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Diversos Recebimentos: Descrição:	0/19458	66.150,00	0,00
3	1102010001 CONVENIOS	2-5	Diversos Recebimentos: Descrição:	0/19458	0,00	66.150,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>104.650,00</b>	<b>104.650,00</b>
10	1102010001 CONVENIOS	2-5	Nota 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0/19364	72.030,00	0,00
10	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0/19365	0,00	73.500,00
10	3103040004 Simples	31-4	Nota 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0/19366	1.470,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>
17	1102010001 CONVENIOS	2-5	Nota 6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0/19367	50.470,00	0,00
17	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0/19368	0,00	51.500,00
17	3103040004 Simples	31-4	Nota 6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0/19369	1.030,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>
20	2104010007 Simples a recolher	22-9	Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19470	724,27	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19470	0,00	724,27
				<b>Total do Dia:</b>	<b>724,27</b>	<b>724,27</b>
31	3103040004 Simples	31-4	Valores Referentes a: SIMPLES NAC SOBRE FATURAMENTO. Complemento:	0/19439	6.540,00	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES NAC SOBRE FATURAMENTO. Complemento:	0/19439	0,00	6.540,00
31	1103010001 Despesas Administrativas	41-6	Valores Referentes a: DESP EM GERAIS COM MATERIAS DE ESCRITORIO. Complemento:	0/19471	13.869,20	0,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: DESP EM GERAIS COM MATERIAS DE ESCRITORIO. Complemento:	0/19471	0,00	13.869,20
				<b>Total do Dia:</b>	<b>20.409,20</b>	<b>20.409,20</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>250.783,47</b>	<b>250.783,47</b>

*Assuta*  
*U*  
*BS*

CNPJ: 37.590.863/0001-76

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	1102010001 CONVENIOS	2-5 Nota 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19370	28.420,00	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19371	0,00	29.000,00
4	3103040004 Simples	31-4 Nota 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19372	580,00	0,00
4	1102010001 CONVENIOS	2-5 Nota 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19373	9.310,00	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19374	0,00	9.500,00
4	3103040004 Simples	31-4 Nota 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19375	190,00	0,00
4	1102010001 CONVENIOS	2-5 Nota 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARAN	0/19376	27.293,00	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARAN	0/19377	0,00	27.850,00
4	3103040004 Simples	31-4 Nota 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARAN	0/19378	557,00	0,00
		<b>Total do Dia:</b>		<b>66.350,00</b>	<b>66.350,00</b>
19	2104010007 Simples a recolher	22-9 Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19472	6.540,00	0,00
19	1101020001 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19472	0,00	6.540,00
		<b>Total do Dia:</b>		<b>6.540,00</b>	<b>6.540,00</b>
30	3103040004 Simples	31-4 Valores Referentes a: SIMPLES NAC SOB FATURAMENTO. Complemento:	0/19440	2.420,36	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9 Valores Referentes a: SIMPLES NAC SOB FATURAMENTO. Complemento:	0/19440	0,00	2.420,36
30	4103010001 Despesas Administrativas	41-6 Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19473	18.563,24	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19473	0,00	18.563,24
30	1203010004 Veiculos	4-6 Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19484	69.500,00	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19484	0,00	69.500,00
		<b>Total do Dia:</b>		<b>90.483,60</b>	<b>90.483,60</b>
		<b>Total do Mês:</b>		<b>163.373,60</b>	<b>163.373,60</b>

*Assinatura*

*Assinatura*

*Assinatura*

*Assinatura*

CNPJ: 37.590.863/0001-76

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020001 Banco do Brasil	2-0 Diversos Recebimentos: Descrição:	0/19459	187.523,00	0,00
1	1102010001 CONVENIOS	2-5 Diversos Recebimentos: Descrição:	0/19459	0,00	187.523,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>187.523,00</b>	<b>187.523,00</b>
2	1102010001 CONVENIOS	2-5 Nota 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19379	28.379,40	0,00
2	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19380	0,00	29.000,00
2	3103040004 Simples	31-4 Nota 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19381	620,60	0,00
2	1102010001 CONVENIOS	2-5 Nota 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19382	9.296,70	0,00
2	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19383	0,00	9.500,00
2	3103040004 Simples	31-4 Nota 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19384	203,30	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
20	2104010007 Simples a recolher	22-9 Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19474	2.420,36	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19474	0,00	2.420,36
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.420,36</b>	<b>2.420,36</b>
31	3103040004 Simples	31-4 Valores Referentes a: SIMPLES NAC SOBRE FATURAMENTO. Complemento:	0/19441	1.557,72	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9 Valores Referentes a: SIMPLES NAC SOBRE FATURAMENTO. Complemento:	0/19441	0,00	1.557,72
31	4103010001 Despesas Administrativas	41-6 Valores Referentes a: DESP GERAIS Complemento:	0/19475	39.500,00	0,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: DESP GERAIS Complemento:	0/19475	0,00	39.500,00
31	3103010001 Moveis e Utensilios	4-3 Valores Referentes a: PROJETADOS Complemento:	0/19485	25.500,00	0,00
31	01020001 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: PROJETADOS Complemento:	0/19485	0,00	25.500,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>66.557,72</b>	<b>66.557,72</b>
			<b>Total do Mês:</b>	<b>295.001,08</b>	<b>295.001,08</b>

*Assuta*

*A*

*BS*



CNPJ: 37.590.863/0001-76

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	1102010001 CONVENIOS	2-5 Nota 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19385	28.283,70	0,00
2	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19386	0,00	29.000,00
2	3103040004 Simples	31-4 Nota 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19387	716,30	0,00
2	1102010001 CONVENIOS	2-5 Nota 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19388	9.265,35	0,00
2	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19389	0,00	9.500,00
2	3103040004 Simples	31-4 Nota 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19390	234,65	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
4	1102010001 CONVENIOS	2-5 Nota 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19391	60.273,54	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19392	0,00	61.800,00
4	3103040004 Simples	31-4 Nota 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19393	1.526,46	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>61.800,00</b>	<b>61.800,00</b>
20	2104010007 Simples a recolher	22-9 Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19476	1.557,72	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19476	0,00	1.557,72
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.557,72</b>	<b>1.557,72</b>
31	3103040004 Simples	31-4 Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL SOBRE FATURAMENTO. Complemento:	0/19442	7.764,00	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9 Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL SOBRE FATURAMENTO. Complemento:	0/19442	0,00	7.764,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>7.764,00</b>	<b>7.764,00</b>
			<b>Total do Mês:</b>	<b>109.621,72</b>	<b>109.621,72</b>

*Assinado*

*Assinado*

*BT*

*BT*

CNPJ: 37.590.863/0001-76

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020001 Banco do Brasil	2-0 Diversos Recebimentos: Descrição:			
1	1102010001 CONVENIOS	2-5 Diversos Recebimentos: Descrição:	0/19461	135.498,69	0,00
			0/19461	0,00	135.498,69
			<b>Total do Dia:</b>	<b>135.498,69</b>	<b>135.498,69</b>
2	1102010001 CONVENIOS	2-5 Nota 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19394	9.253,00	0,00
2	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19395	0,00	9.500,00
2	3103040004 Simples	31-4 Nota 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19396	247,00	0,00
2	1102010001 CONVENIOS	2-5 Nota 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19397	28.246,00	0,00
2	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19398	0,00	29.000,00
2	3103040004 Simples	31-4 Nota 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19399	754,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
30	3103040004 Simples	31-4	0/19443	9.240,41	0,00
30	2104010907 Simples a recolher	22-9	0/19443	0,00	9.240,41
30	4103010001 Despesas Administrativas	41-6 Valores Referentes a: Complemento:	0/19477	44.680,00	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: Complemento:	0/19477	0,00	44.680,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>53.920,41</b>	<b>53.920,41</b>
			<b>Total do Mês:</b>	<b>227.919,10</b>	<b>227.919,10</b>

*Assinatura*

*CA*

*BS*

CNPJ: 37.590.863/0001-76

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1102010001		CONVENIOS			
1	3101020001	2-5	Nota 17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19400	28.156,10	0,00
1	3103040004	30-2	Nota 17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19401	0,00	29.000,00
1	3103040004	31-4	Nota 17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19402	843,90	0,00
1	1102010001	2-5	Nota 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19403	9.223,55	0,00
1	3101020001	30-2	Nota 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19404	0,00	9.500,00
1	3103040004	31-4	Nota 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19405	276,45	0,00
1	1101020001	2-0	Diversos Recebimentos:			
			Descrição:	0/19462	74.878,65	0,00
1	1102010001	2-5	Diversos Recebimentos:			
			Descrição:	0/19462	0,00	74.878,65
			<b>Total do Dia:</b>		<b>113.378,65</b>	<b>113.378,65</b>
19	1102010001	2-5	Nota 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	0/19406	38.315,00	0,00
19	3101020001	30-2	Nota 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	0/19407	0,00	39.500,00
19	3103040004	31-4	Nota 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	0/19408	1.185,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>
20	2104010007	22-9	Diversos Pagamentos:			
			Descrição:	0/19478	17.004,41	0,00
20	1101020001	2-0	Diversos Pagamentos:			
			Descrição:	0/19478	0,00	17.004,41
			<b>Total do Dia:</b>		<b>17.004,41</b>	<b>17.004,41</b>
26	1102010001	2-5	Nota 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE	0/19409	12.901,00	0,00
26	3101020001	30-2	Nota 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE	0/19410	0,00	13.300,00
26	3103040004	31-4	Nota 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE	0/19411	399,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>
30	3103040004	31-4	Valores Referentes a: SIMPLES NAC SOBRE FATURAMENTO.			
			Complemento:	0/19444	4.897,12	0,00
30	3104010007	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES NAC SOBRE FATURAMENTO.			
			Complemento:	0/19444	0,00	4.897,12
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.897,12</b>	<b>4.897,12</b>
			<b>Total do Mês:</b>		<b>188.080,18</b>	<b>188.080,18</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

CNPJ: 37.590.863/0001-76

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Diversos Recebimentos: Descrição:	0/19463	51.216,00	0,00
1	1102010001 CONVENIOS	2-5	Diversos Recebimentos: Descrição:	0/19453	0,00	51.216,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>51.216,00</b>	<b>51.216,00</b>
4	1102010001 CONVENIOS	2-5	Nota 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19412	28.130,00	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19413	0,00	29.000,00
4	3103040004 Simples	31-4	Nota 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19414	870,00	0,00
4	1102010001 CONVENIOS	2-5	Nota 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19415	9.215,00	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19416	0,00	9.560,00
4	3103040004 Simples	31-4	Nota 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19417	285,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
20	2104010007 Simples a recolher	22-9	Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19479	4.897,12	0,00
20	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19479	0,00	4.897,12
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.897,12</b>	<b>4.897,12</b>
30	3103040004 Simples	31-4	Valores Referentes a: SIMPLES NAC SOBRE FATURAMENTO Complemento:	0/19445	2.822,01	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES NAC SOBRE FATURAMENTO Complemento:	0/19445	0,00	2.822,01
30	4103010001 Despesas Administrativas	41-6	Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19480	59.850,65	0,00
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0	Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19480	0,00	59.850,65
<b>Total do Dia:</b>					<b>62.672,66</b>	<b>62.672,66</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>157.285,78</b>	<b>157.285,78</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

CNPJ: 37.590.863/0001-76

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020001 Banco do Brasil	2-0 Diversos Recebimentos: Descrição:	0/19464	37.345,00	0,00
1	1102010001 CONVENIOS	2-5 Diversos Recebimentos: Descrição:	0/19464	0,00	37.345,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>37.345,00</b>	<b>37.345,00</b>
2	1102010001 CONVENIOS	2-5 Nota 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19418	9.197,90	0,00
2	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19419	0,00	9.500,00
2	3103040004 Simples	31-4 Nota 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19420	302,10	0,00
2	1102010001 CONVENIOS	2-5 Nota 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19421	28.077,80	0,00
2	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19422	0,00	29.000,00
2	3103040004 Simples	31-4 Nota 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19423	922,20	0,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
16	1102010001 CONVENIOS	2-5 Nota 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19424	9.192,20	0,00
16	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19425	0,00	9.500,00
16	3103040004 Simples	31-4 Nota 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	0/19426	307,80	0,00
16	1102010001 CONVENIOS	2-5 Nota 26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19427	28.060,40	0,00
16	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19428	0,00	29.000,00
16	3103040004 Simples	31-4 Nota 26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO - MA	0/19429	939,60	0,00
16	1102010001 CONVENIOS	2-5 Nota 27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	0/19430	44.025,83	0,00
16	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	0/19431	0,00	45.500,03
16	3103040004 Simples	31-4 Nota 27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	0/19432	1.474,20	0,00
16	1102010001 CONVENIOS	2-5 Nota 28 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	0/19433	39.187,80	0,00
16	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 28 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	0/19434	0,00	40.500,06
16	3103040004 Simples	31-4 Nota 28 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	0/19435	1.312,20	0,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>124.500,03</b>	<b>124.500,03</b>
20	2104010007 Simples a recolher	22-9 Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19481	2.822,01	0,00
	.01020001 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19481	0,00	2.822,01
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.822,01</b>	<b>2.822,01</b>
30	1101020001 Banco do Brasil	2-0 Diversos Recebimentos: Descrição:	0/19465	157.741,93	0,00
30	1102010001 CONVENIOS	2-5 Diversos Recebimentos: Descrição:	0/19465	0,00	157.741,93
<b>Total do Dia:</b>				<b>157.741,93</b>	<b>157.741,93</b>
31	3103040004 Simples	31-4 Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL SOBRE FATURAMENTO Complemento:	0/19446	17.172,12	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9 Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL SOBRE FATURAMENTO Complemento:	0/19446	0,00	17.172,12
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1 Valores Referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. Complemento:	0/19447	120.000,00	0,00
31	2103010005 DIVIDENDOS A PAGAR	414-6 Valores Referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. Complemento:	0/19447	0,00	120.000,00
31	4107010005 Serviços Tomados	43-4 Valores Referentes a: SERVIÇOS TOMADOS DE RENATA - ARQUITETA. Complemento:	0/19448	26.400,00	0,00
31	2105010008 SERVIÇOS TOMADOS	415-4 Valores Referentes a: SERVIÇOS TOMADOS DE RENATA - ARQUITETA. Complemento:	0/19448	0,00	26.400,00
31	4107010005 Serviços Tomados	43-4 Valores Referentes a: SERVIÇOS TOMADOS NONATA - TECNICA EM EDIFICAÇÕES. Complemento:	0/19449	18.000,00	0,00
31	2105010008 SERVIÇOS TOMADOS	415-4 Valores Referentes a: SERVIÇOS TOMADOS NONATA - TECNICA EM EDIFICAÇÕES. Complemento:	0/19449	0,00	18.000,00
31	4107010005 Serviços Tomados	43-4 Valores Referentes a: SERVIÇOS TOMADOS - CARLOS MAGNO. Complemento:	0/19450	36.000,00	0,00
	105010008 SERVIÇOS TOMADOS	415-4 Valores Referentes a: SERVIÇOS TOMADOS - CARLOS MAGNO. Complemento:	0/19450	0,00	36.000,00
31	4107010005 Serviços Tomados	43-4 Valores Referentes a: SERVIÇOS TOMADOS GIULIA - ENGENHEIRA. Complemento:	0/19451	24.000,00	0,00
31	2105010008 SERVIÇOS TOMADOS	415-4 Valores Referentes a: SERVIÇOS TOMADOS GIULIA - ENGENHEIRA. Complemento:	0/19451	0,00	24.000,00
31	4107010005 Serviços Tomados	43-4 Valores Referentes a: SERVIÇOS TOMADOS REGINA. Complemento:	0/19452	18.000,00	0,00
31	2105010008 SERVIÇOS TOMADOS	415-4 Valores Referentes a: SERVIÇOS TOMADOS REGINA. Complemento:	0/19452	0,00	18.000,00
31	4107010005 Serviços Tomados	43-4 Valores Referentes a: SERVIÇOS TOMADOS JOELMA. Complemento:	0/19453	12.000,00	0,00
	105010008 SERVIÇOS TOMADOS	415-4 Valores Referentes a: SERVIÇOS TOMADOS JOELMA. Complemento:	0/19453	0,00	12.000,00
31	4107010005 Serviços Tomados	43-4 Valores Referentes a: SERVIÇOS TOMADOS FREDERICO. Complemento:	0/19454	48.000,00	0,00
31	2105010008 SERVIÇOS TOMADOS	415-4 Valores Referentes a: SERVIÇOS TOMADOS FREDERICO. Complemento:	0/19454	0,00	48.000,00
31	4107010005 Serviços Tomados	43-4 Valores Referentes a: SERVIÇOS TOMADOS GILSON. Complemento:	0/19455	30.000,00	0,00
	THSC APOIO ADM E CONTABILIDADE	415-4 Valores Referentes a: SERVIÇOS TOMADOS GILSON. Complemento:	0/19455	0,00	30.000,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature on the right side.  
 - Initials "AB" at the bottom center.  
 - Initials "BS" at the bottom right.

104

CNPJ: 37.590.863/0001-76  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4107010005 Serviços Tomados	43-4 Valores Referentes a: SERVIÇOS TOMADOS DATICLEIA. Complemento:			
31	2105010008 SERVIÇOS TOMADOS	415-4 Valores Referentes a: SERVIÇOS TOMADOS DATICLEIA. Complemento:	0/19456	12.000,00	0,00
31	2103010005 DIVIDENDOS A PAGAR	414-6 Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19456	0,00	12.000,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19460	120.000,00	0,00
31	2105010008 SERVIÇOS TOMADOS	415-4 Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19460	0,00	120.000,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19466	224.400,00	0,00
31	4103010001 Despesas Administrativas	41-6 Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19466	0,00	224.400,00
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: Descrição:	0/19482	78.972,35	0,00
31	1101030002 APLICAÇÃO FINANCEIRA - R	416-2	0/19482	0,00	78.972,35
31	1101020001 Banco do Brasil	2-0	0/19483	171.597,62	0,00
31	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	0/19483	0,00	171.597,62
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	2/19486	757.950,03	0,00
31	3103040004 Simples	31-4	2/19487	0,00	757.950,03
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	2/19488	0,00	73.619,77
31	43010001 Despesas Administrativas	41-6	2/19489	73.619,77	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	2/19490	0,00	295.003,76
31	4107010005 Serviços Tomados	43-4	2/19491	295.003,76	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	2/19492	0,00	224.400,00
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	2/19493	224.400,00	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	2/19494	0,00	164.926,50
			2/19495	164.926,50	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.472.442,15</b>	<b>2.472.442,15</b>
			<b>Total do Mês:</b>	<b>2.833.351,12</b>	<b>2.833.351,12</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>4.354.738,64</b>	<b>4.354.738,64</b>

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: [Signature]  
 - Bottom center: [Signature]  
 - Bottom right: [Signature]

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	300.000,00 D	1.744.144,16	1.682.045,54	362.098,62 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	210.000,00 D	1.649.144,16	1.682.045,54	177.098,62 D
1.1.01		DISPONÍVEL	210.000,00 D	910.370,89	943.272,27	177.098,62 D
1.1.01.01		CAIXA	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.500,00 D	738.773,27	943.272,27	1,00 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	171.597,62	0,00	171.597,62 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER	0,00	738.773,27	738.773,27	0,00
1.1.02.01		CLIENTES	0,00	738.773,27	738.773,27	0,00
1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	90.000,00 D	95.000,00	0,00	185.000,00 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	90.000,00 D	95.000,00	0,00	185.000,00 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	90.000,00 D	95.000,00	0,00	185.000,00 D
2		<b>PASSIVO</b>	300.000,00 C	501.670,89	563.769,51	362.098,62 C
2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	0,00	381.670,89	398.843,01	17.172,12 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	37.270,89	54.443,01	17.172,12 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.270,89	54.443,01	17.172,12 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	0,00	224.400,00	224.400,00	0,00
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	224.400,00	224.400,00	0,00
2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	300.000,00 C	120.000,00	164.926,50	344.926,50 C
01		CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
01		CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	0,00	120.000,00	164.926,50	44.926,50 C
2.3.03.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMU	0,00	120.000,00	164.926,50	44.926,50 C
3		<b>RECEITA</b>	0,00	831.569,80	831.569,80	0,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	831.569,80	831.569,80	0,00
3.1.01		RECEITA BRUTA	0,00	757.950,03	757.950,03	0,00
3.1.01.02		REC BRUTA DE VENDAS SERVI	0,00	757.950,03	757.950,03	0,00
3.1.03		IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	73.619,77	73.619,77	0,00
3.1.03.04		IMPOSTOS INCID. S/SERVICO	0,00	73.619,77	73.619,77	0,00
4		<b>DESPESAS</b>	0,00	1.277.353,79	1.277.353,79	0,00
4.1		OUTRAS DESPESAS	0,00	519.403,76	519.403,76	0,00
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	295.003,76	295.003,76	0,00
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	295.003,76	295.003,76	0,00
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	224.400,00	224.400,00	0,00
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	224.400,00	224.400,00	0,00
4.3		<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	0,00	757.950,03	757.950,03	0,00
4.3.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	757.950,03	757.950,03	0,00
4.3.01.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	757.950,03	757.950,03	0,00
		<b>TOTAL GERAL</b>	0,00	4.354.738,64	4.354.738,64	0,00

MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA  
 SOCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF 054.898.633-90

THALLYSON HIGO SILVA COSTA  
 CONTADOR  
 CRC 014904/O-1

CNPJ: 37.590.863/0001-76

NIRE nº 21201072740 de 02/07/2020

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2021

<b>ATIVO</b>		<b>362.098,62</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>177.098,62</b>
DISPONÍVEL		177.098,62
CAIXA		5.500,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		171.597,62
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>185.000,00</b>
ATIVO IMOBILIZADO		185.000,00
IMOBILIZADO		185.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>362.098,62</b>	
<b>PASSIVO</b>		<b>362.098,62</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>17.172,12</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		17.172,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		17.172,12
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>344.926,50</b>
CAPITAL SOCIAL		300.000,00
CAPITAL SOCIAL		300.000,00
RESULTADO ACUMULADO		44.926,50
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		44.926,50
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>362.098,62</b>	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 362.098,62 (trezentos e sessenta e dois mil e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos).

MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF 054.898.633-90

THALLYSON HIGO SILVA COSTA  
CONTADOR  
CRC 014904/O-1

*Matheus*

*Thallyson*

*TH*

*TH*



CNPJ: 37.590.863/0001-76  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Periodo: 01/2021 a 12/2021

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>757.950,03</b>
RECEITA BRUTA	757.950,03
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	757.950,03
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>73.619,77</b>
IMPOSTOS INCIDENTES	73.619,77
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	73.619,77
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>684.330,26</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>684.330,26</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>519.403,76</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	519.403,76
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295.003,76
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295.003,76
Serviços Tomados	224.400,00
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>164.926,50</b>
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>164.926,50</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>164.926,50</b>

MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF 054.898.633-90

THALLYSON HIGO SILVA COSTA  
CONTADOR  
CRC 014904/O-1

*msuf*

*TH*

*TH*

CNPJ: 37.590.863/0001-76  
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2021

**01 - Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	177.098,62		
		=	10,31
Passivo Circulante	17.172,12		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 10,31 para cada R\$ 1,00 de dívida

**06 - Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante - R.L.P.	185.000,00		
		=	0,51
Ativo Total	362.098,62		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 51,09% do capital de giro

**02 - Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	177.098,62		
		=	10,31
Passivo Circulante	17.172,12		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 10,31 para cada R\$ 1,00 de dívida

**07 - Imobilização do Capital Próprio**

Ativo Não Circulante - R.L.P.	185.000,00		
		=	0,54
Patrimonio Líquido	344.926,50		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 53,63% do capital próprio

**3 - Liquidez Geral**

Ativo Circulante + R.L.P.	177.098,62		
		=	10,31
Exigível Total	17.172,12		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 10,31 para cada R\$ 1,00 de dívida

**08 - Rentabilidade do Investimento Total**

Res.Exercício antes I.R.	164.926,50		
		=	0,46
Ativo Total	362.098,62		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 45,55% sobre o capital em giro

**04 - Participação de Terceiros**

Exigível Total	17.172,12		
		=	0,05
Ativo Total	362.098,62		

Interpretação: O capital de terceiros representa 4,74% do investimento total

**09 - Rentabilidade do Capital Próprio**

Res.Exercício antes I.R.	164.926,50		
		=	0,48
Patrimonio Líquido	344.926,50		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 47,81% sobre o capital próprio

**05 - Garantia de Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	344.926,50		
		=	20,09
Exigível Total	17.172,12		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 2.008,64% do capital próprio

**10 - Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	177.098,62		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	17.172,12		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	159.926,50		

**11 - Solvência Geral**

Ativo Total	362.098,62		
		=	21,09
Exigível	17.172,12		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CNPJ: 37.590.863/0001-76  
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2021

MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF 054.898.633-90

THALLYSON HIGO SILVA COSTA  
CONTADOR  
CRC 014904/O-1



CNPJ: 37.590.863/0001-76

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

Estabelecimento: 01 - 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - 37.590.863/0001-76

### Notas Explicativas Gerais

#### 0001 - NOTAS EXPLITIVAS - 2021

0001 - BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

##### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de SAO LUIS/MA, tendo como objeto social SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL, com início de atividades em 02/07/2020.

##### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

##### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

###### 3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

###### 3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

###### 3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

###### 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

###### 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

###### 3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

##### 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimo e financiamento, além do CAPITAL PRÓPRIO.

##### 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

##### 6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00, dividido em 300000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome do sócio - participação percentual

##### 7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não tem propriedade para investimento mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

##### 8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF 054.898.633-90

THALLYSON HIGO SILVA COSTA  
CONTADOR  
CRC 014904/O-1

*Assinatura*

*Assinatura*

*Assinatura*

*Assinatura*

Folha: 00019

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00019 (dezenove) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00019 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Razão Social: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA  
Endereço: RUA AZULOS EDIF OFFICE TOWER COLUNA 22, 1, SALA 1022  
Bairro: JARDIM RENASCENCA  
Cidade: SAO LUIS  
Estado: MA  
CEP: 65.075-060  
Registro na Junta (NIRE): 21201072740  
Data do Registro: 02/07/2020  
C.N.P.J./C.P.F.: 37.590.863/0001-76

SAO LUIS , 31 de Dezembro de 2021

MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 054.898.633-90

THALLYSON HIGO SILVA COSTA  
CONTADOR  
RG: 0300118120055  
CRC: 014904/O-1





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05310403302	THALLYSON HIGO SILVA COSTA
05489863390	MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/02/2022  
empresafacil.ma.gov.br

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/02/2022 13:28 SOB Nº 20220237387.  
PROTOCOLO: 220237387 DE 21/02/2022. NIRE: 21201072740.  
2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

*Assuf*

*Assuf*

*AC*

*Assuf*



73

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12202347563 em 22/02/2022, protocolo 220237387. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

#### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201072740
CNPJ:	37590863000176
Município:	São Luís

#### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

#### Assinante(s)

#### Nome

#### CRC/OAB

05310403302	THALLYSON HIGO SILVA COSTA	MA014904
05489863390	MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA	

**JUCEMA**

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/02/2022 13:28 SOB Nº 20220237387.  
PROTOCOLO: 220237387 DE 21/02/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12202347563. NIRE: 21201072740.  
2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/02/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

*Assinado*

*Ass*

*Assinado*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

FLS Nº 74 Página 1/1  
PROC. Nº TP 002/22  
RUBRICA 2  
**Nº 856388/2021**  
Emissão: 03/11/2021  
Validade: 31/03/2022  
Chave: 087YZ

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

Registro: 1118401719

CPF: 605.030.973-65

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/03/2019

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Data de Formação: 12/03/2019

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

*ABEUF*

*AF*

*B.S.*







**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-MA**

FLS Nº \_\_\_\_\_  
 Nº TP 002/22 \_\_\_\_\_  
 Página 1/1  
 FBRICA \_\_\_\_\_

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
**Nº MA20220505014**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**MARCO ANTONIO MARANHÃO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0707160820**

Registro: **2942DF**

**2. Contratante**

Contratante: **2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

**RUA PERIQUITOS**

Complemento: **ED OFFICE TOWER, SALA 1022**

Cidade: **SÃO LUÍS**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: **37.590.863/0001-76**

Nº: **611**

Bairro: **JARDIM RENASCENÇA**

UF: **MA**

CEP: **65075060**

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: **2M ENGENHARIA E SERV LTDA**

**RUA PERIQUITOS**

Complemento: **ED OFFICE TOWER, SALA 1022**

Cidade: **SÃO LUÍS**

Data de início: **22/02/2022**

Previsão de término: **22/02/2024**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Nº: **611**

Bairro: **JARDIM RENASCENÇA**

UF: **MA**

CEP: **65075060**

Identificação do cargo/função: **Diretor(a)**

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

**5. Observações**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA.....

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

data

**MARCO ANTONIO MARANHÃO - CPF: 111.889.861-68**

**2M Engenharia e Serviços LTDA**

**Mathews Silva D. de Oliveira**

**2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.590.863/0001-76**

**Diretor Geral**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **07/03/2022**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8303720190**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Dx015  
 Impresso em: 07/03/2022 às 12:55:13 por: , ip: 170.247.30.34

www.creama.org.br  
 Tel: (98) 2108-8300

faleconosco@creama.org.br  
 Fax: (98) 2108-8300



*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] [Initials] [Initials]

**CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL**

Contrato de prestação de serviços que entre si fazem, de um lado, a empresa "2M Engenharia e Serviços LTDA", como contratante e do outro lado, "Engenheiro Civil Marco Antonio Maranhão", CREA 4475/D-DF, "como contratado, na forma adiante".

**Cláusula Primeira – Das Partes**

**Contratante**

2M Engenharia e Serviços LTDA, empresa devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76, com endereço na Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Edifício Office Tower – Edif. Office Tower Bloco Coluna 22, Jardim Renascença, CEP: 65075-060 representado pelo Sr. Mateus Silva Pastana de Oliveira, brasileiro, empresário, portador da Carteira Habilitação (CNH), nº 06153135800 e do CIC nº 054.898.633-90, residente e domiciliado a Av. dos Holandeses 1 Ap. 102 Qd. 28, Bairro Calhau - São Luis – MA, doravante denominada CONTRATANTE.

**Contratado**

Marco Antônio Maranhão, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula identidade RG n.º 446.114 SSP/DF, CPF do (MF) sob n.º 111.689.861-68, CREA 4475/D-DF -, residente na Estrada de Ribamar, nº 68, Condomínio Vitória São Luis, Apt. 14, Torre A5, Cep: 65.054-005, Bairro Forquilha, São Luís - MA, doravante denominado CONTRATADO.

**Cláusula Primeira – Do Objeto**

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de engenheiro civil com a Contratante, sendo Responsável Técnico pelos serviços de consultoria civil em obras e serviços que venha realizar a empresa contratante.

**Cláusula Segunda – Do valor dos serviços prestados.**

- a) A Contratante dos serviços ora pactuados compromete-se a realizar os pagamentos até 05.º dia do mês seguinte ao da referência, no valor de **RS**

2M Engenharia e Serviços LTDA  
Marcelo Silva Pastana de Oliveira  
CPF nº 06153135800  
CIC nº 054.898.633-90

2M Engenharia e Serviços LTDA  
CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP: 65075-060

Eng. Marco Antonio Maranhão  
CREA 4475/D-DF  
Visto em 29/02/22

**6.839,00** (seis mil e oitocentos e trinta e nove reais). O pagamento será feito mediante apresentação de recibo de Prestação de Serviços, devendo na mesma ficar consignado todos os encargos fiscais autorizados por Lei.

- b) Por ocasião do pagamento dos honorários profissionais Contratados, a Contratante, efetuará a retenção de Impostos de Renda Retido na Fonte (IRRF), de acordo com a legislação pertinente a este tributo e outros que possam surgir na vigência.

### Cláusula Terceira – Das Vedações

- a) O Contratado não poderá, em nenhuma hipótese, fazer uso da Razão Social da Contratante em qualquer situação que não seja a regulada pelas cláusulas deste contrato.

### Cláusula Quarta – Da Inexistência de Vínculo Empregatício e outros encargos Trabalhistas

- a) O presente Contrato resulta em vínculo empregatício com efeitos de ordem trabalhista entre a Contratante e o Contratado, pois a natureza dos serviços ora pactuados, regulados por legislação específica e sujeito registro no próprio Órgão da categoria, não tem o poder de gerar qualquer tipo de subordinação à Contratante, ficando reconhecido, desde já, e aceito pelas partes a inexistência de vínculo empregatício nos exatos termos do art. 3.º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
- b) O contratado terá que cumprir uma carga horária mínima de 10 horas semanais.

### Cláusula Quinta – Dos Casos Fortuitos ou de Força Maior

- a) Se qualquer uma das partes se tornar impedida de dar continuidade ao contrato, devido a uma decisão governamental, ou por fatos que configurem força maior e/ou caso fortuito, conforme disposto no artigo 1058 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro, à parte prejudicada poderá suspender o cumprimento de suas obrigações equivalentes e decorrentes, até que a causa tenha sido sanada, sem que seja imputada a outra parte, qualquer penalidade.
- a.1) na hipótese de se verificar a ocorrência de qualquer evento que, por força maior, influencie o cumprimento do presente contrato, a parte afetada terá o direito de suspender o cumprimento de suas obrigações equivalentes e decorrentes mediante comunicação do fato, por escrito, à outra parte, quando deverá informá-la do prazo pré-previsto para o restabelecimento do ritmo normal de execução do Contrato.

### Cláusula Sexta – Da Vigência e Rescisão

a) **Da Vigência e prorrogação** – O presente contrato terá prazo de 2 ano, conforme ART de serviços profissionais, com vigência de 22/02/2022 até 22/02/2024, desde que não haja denúncia por nenhuma delas.

a.1). Uma vez prorrogado o prazo inicial, tácita ou expressamente, o presente contrato será por prazo determinado que poderá ser prorrogado por mais seis meses.

b) **Da rescisão** – A sua rescisão será feita, por qualquer das partes e, imotivadamente, a qualquer tempo sem que tenham direitos a quaisquer indenizações ou compensações, mediante denúncia expressa com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

c) Serão motivos de rescisão, independentemente das condições acima, destas cláusulas:

c.1). De pleno direito independentemente de qualquer interpelação judicial, mediante aviso de uma parte à outra, se a outra parte incorrer ou for objeto da existência de qualquer violação significativa de qualquer dos termos ou condições deste contrato, que continuar não sendo sanada por sessenta dias após ter sido dado aviso por escrito sobre a mesma.

c.2). Por qualquer das partes mediante comunicação escrita, na hipótese da Contratada, por qualquer forma se torna insolvente ou incapaz para cumprimento das obrigações contratuais.

### Cláusula Sétima – Das Obrigações e Responsabilidade das Partes

- a) As partes se comunicarão informalmente durante a vigência do presente contrato para o trato de direitos e obrigações referentes às suas cláusulas.
- b) A tolerância por qualquer das partes, quanto ao descumprimento das condições ora estipulada representará mera liberalidade, não podendo ser invocada como novação contratual ou renúncia de direitos, que poderão ser exercidas pela parte que se sentir prejudicada, a qualquer tempo.
- c) Se qualquer das disposições do contrato eventualmente for considerada ilegal ou inválida em qualquer procedimento administrativo ou judicial a ilegalidade, invalidez, ou ineficácia então verificada deverá ser sempre interpretada respectivamente, não afetando o contrato como um todo, ficando desde logo garantido às partes o direito de substituir a disposição pó ventura considerada inválida por outra, com o objetivo de resguardar o mesmo.

### Cláusula Oitava – Do foro

- a) As partes contratantes elegem o foro da Comarca da cidade de São Luis-MA, por mais privilegio que seja ou possa vir a ser, para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste contrato.
- b) E por estarem assim justas, as partes firmam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias abaixo assinadas, nomeada e identificada, obrigando-se por seus herdeiros e sucessores.

São Luis (MA), 22 de fevereiro de 2022.

2M Engenharia e Serviços LTDA  
Matheus Silva P. de Oliveira  
CPF: 054.898.633-90

**2M Engenharia e Serviços LTDA**  
Contratante  
CNPJ sob n. ° 37.590.863/0001-76

Marco Antônio Maranhão  
Eng. Civil CREA 4475/D-DF  
MA-2942

**MARCO ANTÔNIO MARANHÃO**  
contratado  
CREA 4475/D-DF

Testemunhas:

Marcelo de Jesus A. Graciano

Juliano Gustavo Lopes

Assent

Assent

Assent

Assent



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

FLS Nº \_\_\_\_\_ PÁGINA 1/1  
PROC. Nº TP 002/22  
NÚBRICA 2  
Nº 861758/2022  
Emissão: 09/03/2022  
Validade: 31/03/2022  
Chave: Dc9A8

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: MARCO ANTONIO MARANHÃO  
Registro: 0707160820  
CPF: 111.689.861-68

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  
Data Inicial: 06/08/1981  
Data Final: Indefinido  
Número do Visto: 2942

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29.06.73, DO CONFEA.  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: E ARAUJO GUIMARAES EIERLI  
Registro: 0000012399  
CNPJ: 06.211.864/0001-39  
Data Início: 24/09/2019  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: 2M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA  
Registro: 0005430119  
CNPJ: 37.590.863/0001-76  
Data Início: 08/03/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 22/02/2024  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

*ASUJ*

*AS*

*ASUJ*





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

81 PLS Nº \_\_\_\_\_ Página 1/2  
PROC. Nº TP 002/22  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
Nº 861695/2022  
Emissão: 08/03/2022  
Validade: 31/03/2022  
Chave: AYwB4

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: 2M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 37.590.863/0001-76

Registro: 0005430119

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 02/07/2020

Faixa: 3

Objetivo Social: 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ELABORAÇÃO DE PROJETOS); 7119-7/01 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 9103-1/00 ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLÓGICAS E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4221-9/01 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4222-7/02 OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO -RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS (ATERRO SANITÁRIO), EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 7111-1/00 SERVIÇOS DE ARQUITETURA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA RUA DOS AZULOS, 1, EDIFÍCIO OFFICE TOWER COLUNA 22 SALA 1022, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS, MA, 65075060

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/09/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543058DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303717067. Data de vencimento do boleto: 31/03/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (5/5)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/5

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: MARCO ANTONIO MARANHÃO

Registro: 0707160820

CPF: 111.689.861-68

Data Início: 08/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 22/02/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

CPF: 605.030.973-65



Handwritten signatures and initials: *ASUP*, *AS*, *ASUP*, *ASUP*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

PLS Nº 82 Página 2/2  
PROC. Nº TP 002/22  
Nº 861695/2022  
Emissão: 08/03/2022  
Validade: 31/03/2022  
Chave: AYwB4

Função: SOCIO

Sócio: MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA

CPF: 054.898.633-90

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**818241/2019**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FLS Nº 83  
PROC. Nº TP 002/82  
MÉTRICA 2 Página 1/4

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCO ANTONIO MARANHÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCO ANTONIO MARANHÃO**  
Registro: **2942DF** RNP: **0707160820**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190271649** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/07/2019 Baixada em: 24/07/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS (MA)** CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**  
Endereço do contratante: RUA GENERAL SAMPAIO Nº: 5  
Complemento: CENTRO Bairro: CENTRO  
Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65604090

Contrato: MIN-PAC-TERMO:305/2017 Celebrado em: 22/01/2019  
Valor do contrato: R\$ 67.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: POVOADO LAVRAS AO COCAL; LARANJEIRA, CAJAZEIRA AO BOM JARDIM; E DO FLEXEIRA AO CABECEIRA DOS CAVALOS... Nº: S/N

Complemento: TRES TRECHOS... Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65604000

Coordenadas Geográficas: -21.248487, -45.001374

Data de início: 22/01/2019 Conclusão efetiva: 22/07/2019

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS (MA) CPF/CNPJ: 06.082.820/0001-56

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 325260.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 59 - FISCALIZACAO 3.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 - DRENAGEM 12 - PROJETO 72.00 metro; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 - DRENAGEM 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 12 - PROJETO 81719.88 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 26170.05 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade;

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NOS TRECHOS = do MA-127 ao Povoado BOCA DA MATA; do Povoado FLEXEIRA ao Povoado SOBRA e ao Povoado SÃO BENTO; do Povoado FLEXEIRA ao Povoado CABECEIRA DOS CAVALOS; do Povoado LAVRA ao Povoado COCAL; do Povoado LARANJEIRAS ao Povoado CAJAZEIRAS e ao Povoado BOM JARDIM, na Zona Rural do Município de Caxias (MA). Extensão Total de 54.210,00 m x 6,00 m de Largura.... PROPONENTE / PROPRIETÁRIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA.... CONCEDENTE = MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (MIN) / Termo de Compromisso PAC nº 305/2017.... VALOR GLOBAL DESTE ORÇAMENTO/CONVÊNIO/OBRA = R\$ 2.360.077,21.....

**Informações Complementares**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 29/07/2019, às 18:39.



*[Handwritten signatures and initials]*



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**CREA-MA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**818241/2019**

Atividade concluída

FLS Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº TP 002/19  
 RUBRICA 2 Página 2/4

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 818241/2019**  
**29/07/2019, 13:33**  
**A4y87**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A4y87

*[Handwritten signatures and initials]*

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 29/07/2019, às 18:39.



GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de Caxias

CNPJ: 06.082.820/0001-56

RUA GENERAL SAMPAIO, 5, CENTRO, CEP: 65.604-090 CAXIAS / MA

FLS Nº 85  
PROC. Nº TP 002/19  
PÁGINA 3/4

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS (MA) vem por meio desta ATESTAR que a empresa **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**, portadora do CNPJ: 19.022.209/0001-84, regularmente estabelecida na Avenida Colares Moreira, nº 1, Ed. Office Tower, Sala 1021, CEP: 65075-441, Jardim Renascença, São Luís – MA, **ELABOROU OS PROJETOS E OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL**, Trechos = do MA-127 ao Povoado BOCA DA MATA; do Povoado FLEXEIRA ao Povoado SOBRA e ao Povoado SÃO BENTO; do Povoado FLEXEIRA ao Povoado CABECEIRA DOS CAVALOS; do Povoado LAVRA ao Povoado COCAL; do Povoado LARANJEIRAS ao Povoado CAJAZEIRAS e ao Povoado BOM JARDIM, na Zona Rural do Município de Caxias (MA), TUDO A CONTENTO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, conforme o CONTRATO Nº: TENDO COMO CONCEDENTE = MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (MIN) - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 305/2017 (VALOR GLOBAL DESTES CONVÊNIO/ORÇAMENTO/OBRA = R\$ 2.360.077,21) e o Projeto com as Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiro, Memoriais de Cálculo e Desenhos, contemplando toda a execução e os seus respectivos produtos finais. E, tendo como Responsável Técnico o **ENG. CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO**; REG. NACIONAL – CREA-070716082-0. Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos qualquer ocorrência que desabone a capacidade técnica e a boa conduta da **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**. O VALOR CONTRATUAL foi de **RS 67.500,00** (SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) e o PERÍODO DA VIGÊNCIA DESTES SERVIÇO foi de 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) dias, de 22-01-19 a 22-07-19 (inicial e final).

**Referência: ART Nº MA20190271649 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL)**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO / OBRA = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (Termo de Compromisso PAC nº 305/2017 - Ministério da Integração Nacional).  
LOCAL / IMPLANTAÇÃO = Zona Rural do Município de Caxias (MA)

TRECHO = do MA-127 ao Povoado BOCA DA MATA; do Povoado FLEXEIRA ao Povoado SOBRA e ao Povoado SÃO BENTO; do Povoado FLEXEIRA ao Povoado CABECEIRA DOS CAVALOS; do Povoado LAVRA ao Povoado COCAL; do Povoado LARANJEIRAS ao Povoado CAJAZEIRAS e ao Povoado BOM JARDIM, na Zona Rural do Município de Caxias (MA). Extensão Total de 84.210,00 m x 6,00 m de Largura.

PROponente / PROPRIETÁRIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

REFERÊNCIA / PREÇO = (81)-SINAPI-COM DESONERAÇÃO-NOV-2016; (DN)-DNIT-SICRO2-NOV-2016; (SE)-SIESPO; (PM)-PREÇO DE MERCADO  
BDI = 30,86%  
ENC. SOCIAIS COM DESON. (HORA) = 87,40%  
ENC. SOCIAIS COM DESON. (MES) = 49,76%

DETALHAMENTO DA ESTRADA VICINAL			
Discriminação	Comp (m)	Larg (m)	Área (m²)
SUB-TRECHO 1= DO POV LAVRAS AO POV COCAL	9.136,00	6,00	54.816,00
SUB-TRECHO 2= DO POV LARANJEIRA, POV CAJAZEIRA AO POV BOM JARDIM	9.946,00	6,00	19.870,00
SUB-TRECHO 3= DO POV FLEXEIRA AO POV CABECEIRA DOS CAVALOS	25.128,00	6,00	60.774,00
TOTAL	84.210,00	6,00	328.280,00

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO  
Conferido e assinado conforme original apresentado  
São Luís, 29/07/2019 16:05:13  
Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.  
Sair Soares Silva Neto - Escrevente  
CNPJ: 04.466.909/46 FERC: R\$0 10 Total: R\$4,40



**Marco Antônio Maranhão**  
Engenheiro Civil  
CREA/DF/4476/D - CREA/MA/2942  
Reg Nacional: 070716082-0


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818241/2019, em 29/07/2019 emitida em



Certidão nº 818241/2019  
29/07/2019, 16:39  
Chave de Impressão: A4y87  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2019 e contém 1 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA VICINAL-CAXIAS - Página 1 de 2



 <b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>ESTADO DO MARANHÃO</b> <b>Prefeitura Municipal de Caxias</b> CNPJ: 06.082.820/0001-56 RUA GENERAL SAMPAIO, 5, CENTRO, CEP: 65.604-090 CAXIAS / MA
--	--

**Referência: ART Nº MA20190271649 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL)**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

OBJETO / OBRA = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (Termo de Compromisso PAC nº 306/2017 - Ministério da Integração Nacional).  
 LOCAL / IMPLANTAÇÃO = Zona Rural do Município de Caxias (MA)

TRECHO = do MA-127 ao Povoado BOCA DA MATA; do Povoado FLEXEIRA ao Povoado SOBRRA e ao Povoado SÃO BENTO; do Povoado FLEXEIRA ao Povoado CABECEIRA DOS CAVALOS; do Povoado LAVRA ao Povoado COCAL; do Povoado LARANJEIRAS ao Povoado CAJAZEIRAS e ao Povoado BOM JARDIM, na Zona Rural do Município de Caxias (MA). Extensão Total de 54.210,00 m x 6,00 m de Largura.

PROponente / PROPRIETÁRIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA  
 REFERÊNCIA / PREÇO = (SI)-SINAPI-COM DESONERAÇÃO-NOV-2018; (DN)-DNIT-SICRO2-NOV-2018; (SE)-SIESPO; (PM)-PREÇO DE MERCADO  
 BDI = 30,66%  
 ENC. SOCIAIS COM DESON. (HORA) = 67,40%  
 ENC. SOCIAIS COM DESON. (MES) = 49,76%

Discriminação	Comp (m)	Larg (m)	Área (m2)
SUB-TRECHO 1 = DO POV LAVRAS AO POV COCAL =	9.988,00	6,00	54.888,00
SUB-TRECHO 2 = DO POV LARANJEIRA, POV CAJAZEIRA AO POV BOM JARDIM =	19.945,00	6,00	119.670,00
SUB-TRECHO 3 = DO POV FLEXEIRA AO POV CABECEIRA DOS CAVALOS =	25.228,00	6,00	151.368,00
<b>TOTAL = . . . .</b>	<b>54.210,00</b>	<b>6,00</b>	<b>326.266,00</b>

**Orçamento Analítico**


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)	PESO (%)
1.0	<b>META 01 = PROJETO / ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO</b>				
1.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	h	521,28		
1.2	TOPOGRAFO	h	28,94		
1.3	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	h	28,94		
1.4	PLOTAGEM E FOLHA FORMATO A3	unid	30,00		
1.5	PLOTAGEM E FOLHA FORMATO A4	unid	35,00		
1.6	CAPA PLÁSTICA	unid	5,00		
2.0	<b>META 02 = OBRA / RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (Referência: Termo de Compromisso nº 306/2017, do Ministério da Integração)</b>				
2.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES:</b>				
2.1.1	Placa de obra	m²	8,00		
2.2	<b>DESMATAMENTO:</b>				
2.2.1	Desmat.Desl.Limp. Áreas c/erroz. D=0,8m d áreas laterais esq. e dir. (tr. adjacentes ao lado estradas)	m2	216,40,00		
2.3	<b>TERRAPLENAGEM:</b>				
2.3.1	Limpeza camada vegetal em jazida	m2	25.350,00		
2.3.2	Expurgo de jazida	m3	2.586,00		
2.3.3	Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 200 a 400m c/m (remoção de material inservível)	m3	23.282,16		
2.3.4	Área estrado c/ripio e carregad. (aquisição p/aterro posto Jazida/Fornec., reticada na jazida s/transporte)	m3	28.970,85		
2.3.5	Escav. e carga de mater. de jazida	m3	28.970,85		
2.3.6	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. não pav. (DMT = 10 KM; rodovia em leito natural)	tkm	28.170,83		
2.3.7	Base solo estabilizado granul. s/ mistura (com material de jazida)	m3	28.970,85		
2.4	<b>OBRAS DE ARTES CORRENTES (OAC):</b>				
2.4.1	Corpo BSTC D=100m	m	46,00		
2.4.2	Corpo BTTC D=100m	m	8,00		
2.4.3	Boca BSTC D=100m	m	8,00		
2.4.4	Boca BTTC D=100m	unid	2,00		
2.4.5	Boca BTTC D=100m	unid	4,00		
2.4.6	Boca BTTC D=100m	unid	2,00		
2.5	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO:</b>				
2.5.1	Limpeza camada vegetal em jazida	m2	32.020,00		
2.5.2	Expurgo de jazida	m3	3.202,00		
2.5.3	Escav. e carga de mater. de jazida	m3	38.287,72		
2.5.4	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. não pav. (DMT = 10 KM; rodovia em leito natural)	tkm	37.258,88		
2.5.5	Compactação de aterros a 100% por e/or normal	m3	24.821,33		
<b>VALOR GLOBAL (R\$) = (PROJETO+OBRA) = . . . .</b>					

CAXIAS (MA), 24 DE JULHO DE 2019

Fábio José Gentil Pereira Rosa  
 Prefeito Municipal

Responsável Téc. pelo acompanhamento da obra/serviço

Marco Antônio Maranhão  
 Engenheiro Civil  
 CREA/DF14475/D - CREA/MA2942  
 Reg Nacional 070716082-0



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA VICINAL-CAXIAS - Página 2 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818241/2019, em 29/07/2019



Certidão nº 818241/2019  
 29/07/2019, 18:39  
 Chave de Impressão: A4y87

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2019 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**790188/2017**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FLS Nº  
PROC. Nº TP 002/20  
RUBRICA 2 Página 1/2

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCO ANTONIO MARANHÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCO ANTONIO MARANHÃO**  
Registro: **2942** RNP: **0707160820**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170120435** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/09/2017** Baixada em: **05/09/2017**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**  
Endereço do contratante: **RUA R Cel Vitorino Lucena** Nº:  
Complemento: **CENTRO** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Presidente Dutra** UF: **MA** CEP: **65760000**  
Contrato: **MIN: 15.452.0066.1.017** Celebrado em: **10/01/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 4.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA R Cel Vitorino Lucena** Nº: **S/N**  
Complemento: **CENTRO** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Presidente Dutra** UF: **MA** CEP: **65760000**  
Coordenadas Geográficas: **-2.225949, -45.307959**  
Data de início: **10/01/2017** Conclusão efetiva: **01/09/2017**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 12 - PROJETO 37137.85 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 41 - ORCAMENTO 37137.85 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 41264.28 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 - DRENAGEM 12 - PROJETO 1200.00 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 - DRENAGEM 12 - PROJETO 13754.76 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 - DRENAGEM 41 - ORCAMENTO 1200.00 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 10316.07 metro cúbico;**

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM PROFUNDA EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM AAUQ E MEIO FIO E SARJETA, NA SEDE MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA... PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA... CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL... RUBRICA: 15.452.0066.1.017... VALOR GLOBAL DESTE ORÇAMENTO: R\$ 4.455.780,00...

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 790188/2017**  
**22/09/2017**  
**7wzc7**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 7wzc7

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 14/02/2019, às 17:02.



*Handwritten signatures and initials:*  
ASUEA  
BSC



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA (MA) vem por meio desta ATESTAR que a empresa DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA, portadora do CNPJ: 19.022.209/0001-84, regularmente estabelecida na Avenida Colares Moreira, nº 1, Ed. Office Tower, Sala 1021, CEP: 65075-441, Jardim Renascer, São Luis - MA, ELABOROU A CONTEUDO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL OS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM AAUQ E MEIO FIO E SARJETA, NA SEDE MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA, conforme o CONTRATO Nº: TENDO COMO CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (RUBRICA: 15.452.0066.1.017; E VALOR GLOBAL DESTA CONVÊNIO/ORÇAMENTO: R\$ 4.455.780,00) e os Projetos Básicos e Executivos com as Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiro, Memorials de Cálculo e Desenhos, contemplando toda a construção civil e os seus respectivos equipamentos. E, tendo como Responsável Técnico o ENG. CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO, REG. NACIONAL - CREA-070716082-0. Esclarecemos ainda que revidamos nossos arquivos não encontramos qualquer ocorrência que desabone a capacidade técnica e a boa conduta da DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA. O VALOR CONTRATUAL foi de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o PERÍODO DA VIGÊNCIA DESTA SERVIÇO foi de 234 (duzentos e trinta e quatro) dias, de 10-01-2017 a 01-09-2017 (inicial e final).

**Referência: ART Nº MA20170120435 (Elaboração de Projeto)**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

objeto/obra = DRENAGEM PROFUNDA EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM AAUQ, MEIO FIO E SARJETA	BDI = 25,00%
local/implantação = NA SEDE MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA	Enc. Sociais = 28,00%
proprietário/proponente = PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA	EXTENSÃO ABSOLUTA (m) = 6.877,38
concedente = MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MIN	EXTENSÃO RELATIVA / L=6m (m) = 6.877,38
data/referência = 10 DE ABRIL DE 2017 / SINAPI-MARÇO-2017	ÁREA ASFALTADA (m2) = 37.078,55
LOA Nº 478/2011 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011 / RUBRICA Nº 15.452.0066.1.017	CUSTO UNIT. POR ÁREA ASFALTADA (R\$/m2) = 19,98
(Construção Recuperação de Calçamento, Sarjeta, Meio Fio e Pav. Asfáltica)	CUSTO UNIT. POR KM ASFALTADO (R\$/KM) = 647.889,17
	EXTENSÃO TOTAL DE GALERIAS (m) = 60,00
	CUSTO UNIT. POR M DE GALERIA (R\$/M) = 29.705,20

### ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0	SERV PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa da obra	m2	6,00
2.0	TERRAPLANAGEM		
2.1	Respagem (Limpeza Superficial)	m2	41.264,28
2.2	Regulariz e Conform da plataforma, incl escarif, homogen, umedec e compact	m2	41.264,28
2.3	Escav, Carga, Transp, Desc e Espalham de Mat c/DMT até 30 km	m3	0,316,07
2.4	Compact Mecânica c/ controle d GC=95% DO PN (Área) c/ motonvelas 40HP e rolo compressor vibrat 80 HP	m3	6.252,66
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Imprimaç c/ CM-30, taxa: 12 L/m2 (Exec, Fomec. e Transp)	m2	41.264,28
3.2	Pintura de Ligaç c/RR-2C (Exec, Fomec. e Transp)	m2	37.078,55
3.3	Execuç, Fomec e Transp d AAUQ (área asfalto usinado a quente), peso esp 2,6 t/m3, c/CAP 50/70, incl usinagem e aplicação	m2	37.078,55
3.4	Espalhamento e Compactaç de AAUQ	m2	6.877,38
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL		
4.1	Execuç d Meio fio moldado "in loco" em área urbana (Dx2x30cm), em conc estru não usinado, Fck = 20 MPa	m	3.754,76
4.2	Execuç d Sarjeta moldada "in loco" em área urbana (E = 8cm, L = 30cm, i = 6%) em conc estru não usinado, Fck = 20 MPa	m	3.754,76
5.0	DRENAGEM PROFUNDA (GALERIAS)		
5.1	Escavação manual de vales, qq terreno, excato rocha até 2 m de profundidade (para fundações rasas = galerias e bueiros)	m3	1.200,00
5.2	Regularização e compactação do fundo de vales (apioamento do fundo de vales)	m2	800,00
5.3	Lastro de concreto magro t48, c/ Brita 1e 2, c/ Betoneira, Consumo Cimento 210 kg/m3, p/ fundações	m3	60,00
5.4	Concreto armado p/ fundações/galerias - consumo/m3: Forma Taboa reg=8M 2, Aço CA-50=70KG, Concreto FCK 20 MPa, Prep c/	m3	854,88
5.5	Reatero de valacava compactada a maço em camadas de 20CM, c/ material local	m3	200,00
6.0	LIMPEZA GERAL		
6.1	Limpeza final de obra c/ Beta-Fors / CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATÉ 10,00 KM	m3	1.300,00
<b>TOTAL GERAL (R\$) =</b>			<b>4.455.780,00</b>

X X

PRESIDENTE DUTRA (MA), 01 DE SETEMBRO DE 2017

**Juran Carvalho de Sousa**  
Prefeito Municipal  
**JURAN CARVALHO DE SOUZA**  
Prefeito Municipal

**MARCO ANTÔNIO MARANHÃO**  
Eng. Civil - Reg. Nac. CREA: 070716082-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790188/2017, em 22/09/2017



Certidão nº 790188/2017  
14/02/2019, 17:02  
Chave de Impressão: 7wzc7  
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2017 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**801581/2018**

Atividade concluída

FLS N° \_\_\_\_\_  
C. N° TP 002/22  
PÁGINA 1/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCO ANTONIO MARANHÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCO ANTONIO MARANHÃO**  
Registro: **2942** RNP: **0707160820**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180181705** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/06/2018 Baixada em: 12/06/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **CONLESTE Maranhense - Consórcio Público Intermunicipal das Mesorregiões Norte e Leste Maranhense...** CPF/CNPJ: **07.387.311/0001-02**

Endereço do contratante: RUA MIQUERINOS Nº. 5  
Complemento: EDIFÍCIO GOLDEM TOWER Bairro: JARDIM RENASCENÇA  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65075038

Contrato: Celebrado em: \_\_\_\_\_  
Valor do contrato: R\$ 4.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA ESTRADA MORROS - BELÁGUA, TRECHO DO ENTRONCAMENTO COM MA-020 (PASSANDO PELO POVOADO BANDEIRA) ATÉ O RIO BELÁGUA Nº. S/N

Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: MORROS UF: MA CEP: 65160000

Coordenadas Geográficas: -9,749375, -43,208150

Data de início: 16/03/2018 Conclusão efetiva: 16/05/2018

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: **CONLESTE Maranhense - Consórcio Público Intermunicipal das Mesorregiões Norte e Leste Maranhense...** CPF/CNPJ: **07.387.311/0001-02**

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 799100.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 12 - PROJETO 494932.69 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 310842.00 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade.

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA: MORROS - BELÁGUA, TRECHO: DO ENTRONCAMENTO COM MA-020 (PASSANDO PELO POVOADO BANDEIRA) ATÉ O RIO BELÁGUA, na Zona Rural compreendida entre os Municípios de MORROS (MA) e BELÁGUA (MA), TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 79.910.00 METROS E COMPREENDENDO OS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (Escavação, carga e transporte de material, Espalhamento de material de 1ª categoria; Compactação de aterros - 100% do proctor normal; e Conformação de plataforma); E DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO (Escavação, carga e transporte de material; e Compactação de aterros - 100% do proctor normal)... PROPONENTE/ PROPRIETÁRIO = CONLESTE Maranhense - Consórcio Público Intermunicipal das Mesorregiões Norte e Leste Maranhense... CONCEDENTE = MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL... VALOR GLOBAL DESTES ORÇAMENTO/ OBRA = R\$ 16.606.473.93....

**Informações Complementares**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, n° 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 12/02/2019, às 10:26.



*Assinado*  
*[Handwritten signatures]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PÁG. Nº TP 002/22  
Página 2/4  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

801581/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 801581/2018  
13/06/2018, 12:46  
1b91B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1b91B







O diálogo consorciado de municípios  
com desenvolvimento regional/territorial

Consortio Público Intermunicipal das Mesorregiões Norte e Leste Maranhense

INSCRIÇÃO AFRESCADA - São Miguel, nº 1, Lote 1001 (DUM TIEMER - Jardim Renascer) - 65075-441 - CEP 65075-441  
CNPJ nº 19.022.209/0001-84 - Telefone (98) 316-3300 - E-mail: conleste@conleste.org.br

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O CONLESTE Maranhense - Consórcio Público Intermunicipal das Mesorregiões Norte e Leste Maranhense com sua inscrição no CNPJ do MF sob nº 07.387.311/0001-02, na forma de associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, com atuação Multifinalitária regendo-se pelos dispositivos da Lei Federal nº 11.107/2005, de 06 de abril de 2005, Decreto Federal nº 6.017/2007 e pelo seu Estatuto Social, vem por meio desta **ATESTAR** que a empresa **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**, portadora do CNPJ: 19.022.209/0001-84, regularmente estabelecida na Avenida Colares Moreira, nº 1, Ed. Office Tower, Sala 1021, CEP: 65075-441, Jardim Renascer, São Luís - MA, **ELABOROU A CONTEUDO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL OS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA: MORROS BELÁGUA, TRECHO: DO ENTRONCAMENTO COM MA-020 (PASSANDO PELO POVOADO BANDEIRA) ATÉ O RIO BELÁGUA, na Zona Rural compreendida entre os Municípios de MORROS (MA) e BELÁGUA (MA), TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 78.910,00 METROS E COMPREENDENDO OS PRINCIPAIS SERVIÇOS: DE TERRAPLENAGEM (Escavação, carga e transporte de material; Espalhamento de material de 1ª categoria; Compactação de aterros - 100% do Proctor Normal; e Conformação de plataforma); E DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO (Escavação, carga e transporte de material; e Compactação de aterros - 100% do Proctor Normal), tudo conforme o CONTRATO Nº TENDO COMO CONCEDENTE, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (VALOR GLOBAL DESTA ORÇAMENTO/ OBRA = R\$ 16.606.475,93) e os Projetos Básicos e Executivos com as Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiro, Memoriais de Cálculo e Desenhos, contemplando toda a construção civil e os seus respectivos equipamentos. E, tendo como Responsável Técnico o **ENG. CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO**, REG. NACIONAL - CREA-070716082-0. Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos qualquer ocorrência que desabone a capacidade técnica e a boa conduta da **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**. O VALOR CONTRATUAL foi de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o PERÍODO DA VIGÊNCIA DESTA SERVIÇO foi de 62 (sessenta e dois) dias, de 16-03-2018 a 16-05-2018 (inicial e final).**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801581/2018, em 13/06/2018 em



Certidão nº 801581/2018  
12/02/2019, 10:26

Chave de Impressão: 1b91b

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2018 e contém folhas

*Assinado*

*A*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



FLS Nº  
PROC. Nº TR 002/2018  
RUBRICA Página 44

**Referência: ART OBRA/SERVIÇO N° MA20180181705. (Elaboração de Projeto)**  
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

OBJETO / OBRA = RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MORROS A BELÁGUA.		ENC. SOCIAL COM DESONERAÇÃO (INRA) = 10,00%		ENC. SOCIAL COM DESONERAÇÃO (MPO) = 44,75%	
LOCAL: IMPLANTAÇÃO NA ZONA RURAL ENTRE OS MUNICÍPIOS MARANHENSES DE MORROS E BELÁGUA.					
TRECHO: DO ENTRONCAMENTO COM MA-020, PASSANDO PELA PÓVOA DA BANDEIRA ATÉ O RIO BELÁGUA.					
PROPOSTANTE / PROPRIETÁRIO: O CONLESTE MARANHENSE - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DAS MESORREGIÕES NORTE E LESTE MARANHENSES					
DATA: REFERÊNCIA = 28/05/2018					
DATA DE EMISSÃO DO PREÇO = 28/05/2018					
ORÇAMENTO ANALÍTICO - ESTRADA VIAL					
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DAS UNIDADES DE SERVIÇOS	ENC.	QUANT	VALOR
<b>META-01 - ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO</b>					
1.1	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO		1	10.000,00
1.2	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO		1	10.000,00
1.3	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE MANUTENÇÃO		1	10.000,00
1.4	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RECONSTRUÇÃO		1	10.000,00
1.5	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RECONSTRUÇÃO		1	10.000,00
1.6	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RECONSTRUÇÃO		1	10.000,00
1.7	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RECONSTRUÇÃO		1	10.000,00
1.8	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RECONSTRUÇÃO		1	10.000,00
1.9	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RECONSTRUÇÃO		1	10.000,00
1.10	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RECONSTRUÇÃO		1	10.000,00
<b>META-02 - OBJETO OBRA = RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MORROS A BELÁGUA NA ZONA RURAL ENTRE OS MUNICÍPIOS MARANHENSES DE MORROS E BELÁGUA, TRECHO DO ENTRONCAMENTO COM MA-020 (PASSANDO PELA PÓVOA DA BANDEIRA) ATÉ O RIO BELÁGUA</b>					
2.1	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.2	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.3	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.4	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.5	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.6	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.7	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.8	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.9	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.10	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.11	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.12	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.13	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.14	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.15	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.16	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.17	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.18	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.19	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.20	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.21	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.22	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.23	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.24	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.25	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.26	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.27	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.28	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.29	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.30	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.31	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.32	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.33	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.34	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.35	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.36	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.37	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.38	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.39	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.40	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.41	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.42	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.43	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.44	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.45	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.46	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.47	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.48	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.49	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00
2.50	1	REMOÇÃO DE MURTO E MATAS		1	10.000,00

SÃO LUÍS (MA), 16 DE MAIO DE 2018

**EDIRAC K SANTOS FEIJÓ**  
PREFEITO DE MORROS (MA)  
PRESIDENTE DO CONLESTE MARANHENSE

*[Assinatura]*

12 JUN. 2018

CAIXA DE REGISTRO DE NOTAS  
RUA JUIZ DE SAUS, 482 - CENTRO  
65015-000 - SÃO LUÍS - MA

CAIXA DE REGISTRO DE NOTAS  
RUA JUIZ DE SAUS, 482 - CENTRO  
65015-000 - SÃO LUÍS - MA

CAIXA DE REGISTRO DE NOTAS  
RUA JUIZ DE SAUS, 482 - CENTRO  
65015-000 - SÃO LUÍS - MA

CAIXA DE REGISTRO DE NOTAS  
RUA JUIZ DE SAUS, 482 - CENTRO  
65015-000 - SÃO LUÍS - MA

RESP. TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA

*[Assinatura]*

CAIXA DE REGISTRO DE NOTAS  
RUA JUIZ DE SAUS, 482 - CENTRO  
65015-000 - SÃO LUÍS - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801581/2018, em 13/06/2018 em



Certidão nº 801581/2018  
12/02/2019, 10:26  
Chave de Impressão: 1b91B  
O documento eletrônico registrado foi emitido em 13/06/2018 e contém folhas

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**818377/2019**

Atividade concluída

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TP 002/22  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
Página 14

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCO ANTONIO MARANHÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCO ANTONIO MARANHÃO**  
Registro: **2942DF** RNP: **0707160820**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190271643** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/07/2019** Baixada em: **29/07/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE** CPF/CNPJ: **12.553.806/0001-96**  
Endereço do contratante: **AVENIDA DO COMERCIO** Nº: **183**  
Complemento: **CENTRO** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Miranda do Norte** UF: **MA** CEP: **65495000**  
Contrato: **MIN-CODEVASF-848856/2017** Celebrado em: **22/01/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 55.450,49** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **POVOADO CAMPESTRE, CARIONGO I E CARIONGO II...** Nº: **S/N**  
Complemento: **TRES POVOADOS...** Bairro: **ZONA RURAL....**  
Cidade: **MIRANDA DO NORTE** UF: **MA** CEP: **65495000**  
Coordenadas Geográficas: **-21.710146, -46.248991**  
Data de início: **22/01/2019** Conclusão efetiva: **22/07/2019**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE** CPF/CNPJ: **12.553.806/0001-96**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 12 - PROJETO 1013,17 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 59 - FISCALIZACAO 3.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 12 - PROJETO 1681,28 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 12 - PROJETO 7,06 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 - DRENAGEM 12 - PROJETO 7823,24 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 - DRENAGEM 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 12 - PROJETO 11605,78 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 5045,99 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade;**

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM AAUQ DE VIAS URBANAS, NAS RUAS DOS POVOADOS: CAMPESTRE, CARIONGO I E CARIONGO II, NO MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE (MA)..... PROPONENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE - MA..... CONCEDENTE = MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (MIN) / CODEVASF / CONVENIO Nº 848856/2017..... VALOR GLOBAL DESTE ORÇAMENTO/CONVÊNIO/OBRA = R\$ 1.903.800,00.....

**Informações Complementares**

*Assinado*  
*[Handwritten signatures]*

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/08/2019, às 16:42.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**818377/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

FLS Nº  
94  
PROC. Nº TP 002/22  
PÁGINA 2/4  
ABR/2019

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 818377/2019**  
**01/08/2019, 09:48**  
**Dz9Dw**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Dz9Dw

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE**  
 CNPJ: 12.553.806/0001-96  
 AV. DO COMÉRCIO, 183, CENTRO, MIRANDA DO NORTE (MA)

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE (MA) vem por meio desta **ATESTAR** que a empresa **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**, portadora do CNPJ: 19.022.209/0001-84, regularmente estabelecida na Avenida Colares Moreira, nº 1, Ed. Office Tower, Sala 1021, CEP: 65075-441, Jardim Renascença, São Luís – MA, **ELABOROU OS PROJETOS E OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM AAUQ DE VIAS URBANAS, NAS RUAS DOS POVOADOS: CAMPESTRE, CARIONGO I E CARIONGO II, NO MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA, TUDO A CONTENTO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL**, conforme o CONTRATO Nº: TENDO COMO CONCEDENTE = MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (MIN) / CODEVASF / CONVÊNIO = 848856/2017 (VALOR GLOBAL DESTA CONVÊNIO/ ORÇAMENTO/OBRA = R\$ 1.903.800,00) e o Projeto com as Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiro, Memoriais de Cálculo e Desenhos, contemplando toda a execução e os seus respectivos produtos finais. E, tendo como Responsável Técnico o **ENG. CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO**; REG. NACIONAL – CREA-070716082-0. Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos qualquer ocorrência que desabone a capacidade técnica e a boa conduta da **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**. O **VALOR CONTRATUAL** foi de **R\$ 55.450,49** (CINQUENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) e o **PERÍODO DA VIGÊNCIA DESTA SERVIÇO** foi de 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) dias, de 22-01-2019 a 22-07-2019 (inicial e final).

**Referência: ART Nº MA20190271643 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM AAUQ DE VIAS URBANAS)**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

<b>objeto/obra = PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM AAUQ DE VIAS URBANAS</b>				
local/implantação = RUAS DOS POVOADOS: CAMPESTRE, CARIONGO I E CARIONGO II, NO MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA				
proponente/proprietário = Prefeitura Municipal de Miranda do Norte - MA				
data / referência = SICRO2-2016 - SINATI-REF-DESONERADO (JUNHO-2017)				
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL / CODEVASF		BDI = 30,67%		
CONVÊNIO Nº 848856/2017		ENC. SOC. DESON. - HORA = 87,6%		
		ENC. SOC. DESON. - MES = 49,94%		
<b>RELAÇÃO DAS RUAS A SEREM BENEFICIADAS</b>				
	RUAS	PLATAFORMA		
		COMP (m)	LARG (m)	ÁREA (m2)
1	POVOADO CAMPESTRE	1427,07	6,00	8.562,42
2	POVOADO CARIONGO I	142,42	6,00	8.474,52
3	POVOADO CARIONGO II	1072,6	6,00	6.432,78
		<b>Total Geral =</b>	<b>6,00</b>	<b>23.469,72</b>
		Largura Média		

**Marco Antônio Maranhão**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/DF 144750 - CREA/MA 2292  
 Reg Nacional 070716082-0

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA  
 Confirmando a autenticidade original apresentado  
 São Luís - 29/07/2019 - 15:13:38  
 Em Testemunho de verdade  
 Jean Coutinho de Souza - Escrevente  
 Email: jcs@confea.org.br FERC: R5010101 R54 40  
 000046690684

**Reyson Bruno A. Costa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 111628755-2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818377/2019, em 01/08/2019 emitida



Certidão nº 818377/2019  
 01/08/2019, 16:42  
 Chave de Impressão: D29Dw  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2019 e contém 1 folhas



96



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE**  
 CNPJ: 12.553.806/0001-96  
 AV. DO COMÉRCIO, 183, CENTRO, MIRANDA DO NORTE (MA)

FLS Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº TP 003/22  
 RUBRICA \_\_\_\_\_

**Referência: ART N° MA20190271643 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM AAUQ DE VIAS URBANAS)**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**ORÇAMENTO ANALÍTICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR (R\$)	
				UNIT	TOTAL
<b>1.0</b>	<b>META 01 = PROJETO / ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO</b>				
11	ENGENHEIRO CIVIL PLENO (PROJETISTA) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	355,00		
12	TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	145,00		
13	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEM.	h	145,00		
14	PLOTAGEM E FOLHA FORMATO A3	unid	30,00		
15	PLOTAGEM E FOLHA FORMATO A4	unid	35,00		
16	CAPA PLÁSTICA	unid	5,00		
<b>2.0</b>	<b>META 02 = OBRA / EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM AAUQ DE VIAS URBANAS</b>				
<b>2.1</b>	<b>SERV PRELIMINARES</b>				
2.11	Placa indicativa da obra		6,00		
<b>2.2</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>				
2.2.1	Escav. e carga d material utiliz. trator d esteiras d 10 a 150hp c/lâmina e escaríf. e carregadeira	m3	5.045,99		
2.2.2	Transporte comercial c/caminhão basc. 6 m3, rodovia em leito natural	T.KM	85.277,23		
2.2.3	Areia p/aterro posto Jazida/Fomec., refinado na jazida s/transporte	m3	6.559,79		
2.2.4	Escav. e carga d material utiliz. trator d esteiras d 10 a 150hp c/lâmina e escaríf. e carregadeira	m3	6.559,79		
2.2.5	Transporte comercial c/caminhão basc. 6 m3, rodovia em leito natural	T.KM	85.277,23		
2.2.6	Base de solo estabilizado s/mistura, compact. 100% do proctor normal	m3	5.045,99		
<b>2.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
2.3.1	Imprimação c/ CM-30; taxa: 12 L/m2 (Execução, Fomec. e Transporte)	m2	23.469,72		
2.3.2	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C	m2	21.022,75		
2.3.3	Areia asfalto a quente (AAUQ) c/ cap 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclus. transporte	m3	108,47		
2.3.4	Transporte de Areia asfalto a quente (AAUQ) c/ cap 50/70, na DMT 20KM (PE = 2,15 ton/m3)	ton.km	21783,24		
<b>2.4</b>	<b>DRENAGEM</b>				
2.4.1	Meio fio e sarjeta d concreto moldado no local, c/ 13cm d base x 0,22m d altura, moldado in loco	m	7.823,24		
<b>2.5</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>				
<b>2.5.1</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>				
2.5.11	Pintura de Faixa Longitudinal - largura = 0,2m - Contínua	m2	938,79		
2.5.12	Pintura de Faixa Longitudinal - largura = 0,2m - Traçada	m2	704,09		
2.5.13	Pintura de Faixa de Travessia de Pedestre - espessura = 0,40m	m2	38,40		
<b>2.5.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>				
2.5.21	Fomec. e aplicação de placa de sinaliz. semi-refletiva de Advertência (70x70cm) c/suporte	m2	5,88		
2.5.22	Fomec. e aplicação de placa de sinaliz. semi-refletiva de Regulamentação (D=50cm) c/suporte	m2	1,18		
<b>2.6</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>				
2.6.1	Calçamento em meio fio	m2	2738,13		
<b>VALOR GLOBAL (R\$) = (PROJETO+OBRA) = . . .</b>					

MIRANDA DO NORTE (MA), 29 DE JULHO DE 2019

*Carlos Eduardo Fonseca Belfort*  
**Carlos Eduardo Fonseca Belfort**  
 Prefeito Municipal

*Reyson Bruno A. Costa*  
**Reyson Bruno A. Costa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 111420705  
 Responsável Técnico pelo acompanhamento da obra/serviço

*Marco Antônio Maranhão*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 141750  
 Reg Nacional 070716282-D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818377/2019, em 01/08/2019

Certidão nº 818377/2019  
 01/08/2019, 16:42

Chave de Impressão: D29Dw  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2019 e contém 1 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**790186/2017**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FLS N° \_\_\_\_\_  
Proc. N° TP 002/22  
Rubrica \_\_\_\_\_ 97

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCO ANTONIO MARANHÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCO ANTONIO MARANHÃO**  
Registro: **2942** RNP: **0707160820**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170120441** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/09/2017** Baixada em: **05/09/2017**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA** CPF/CNPJ: **01.612.533/0002-78**  
Endereço do contratante: **AVENIDA PRINCIPAL** Nº: **56**  
Complemento: **CENTRO** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Turilândia** UF: **MA** CEP: **65276000**  
Contrato: **MC: 1003.796-66** Celebrado em: **10/02/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 4.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PRINCIPAL** Nº: **56**  
Complemento: **CENTRO** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Turilândia** UF: **MA** CEP: **65276000**  
Coordenadas Geográficas: **-2.225949, -45.307959**  
Data de início: **10/02/2017** Conclusão efetiva: **01/09/2017**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA** CPF/CNPJ: **01.612.533/0002-78**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 12 - PROJETO 8438.53 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 41 - ORCAMENTO 8438.53 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 8438.53 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 - DRENAGEM 12 - PROJETO 1610.00 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 - DRENAGEM 12 - PROJETO 3090.72 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 - DRENAGEM 41 - ORCAMENTO 1610.00 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 1265.78 metro cúbico;**

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM PROFUNDA EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM AAUQ, MEIO FIO E SARJETA E ACESSIBILIDADE, NA SEDE MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA... PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA... CONCEDENTE: MINISTÉRIO DAS CIDADES... CONTRATO DE REPASSE: 1003.796-66... VALOR GLOBAL DESTE ORÇAMENTO: R\$ 1.515.000,00...

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 790186/2017  
22/09/2017  
3byzz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3byzz

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, n° 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 14/02/2019, às 17:14.





ESTADO DO MARANHÃO  
 Prefeitura Municipal de Turilândia  
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA, CEP: 65010-000  
 Fone: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br  
 CNPJ: 06.812.373/0001-97

98  
 FOLIO Nº  
 PÁGINA 2/3  
 PROC. Nº TP 003/17  
 NÚMÉRICA 2

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA (MA) vem por meio desta ATESTAR que a empresa DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA, portadora do CNPJ: 19.022.209/0001-84, regularmente estabelecida na Avenida Colares Moreira, nº 1, Ed. Office Tower, Sala 1021, CEP: 65075-441, Jardim Renascença, São Luís – MA, ELABOROU A CONTEUDO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL OS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM AAUQ, MEIO FIO E SARJETA E ACESSIBILIDADE, NA SEDE MUNICIPAL DE TURILÂNDIA – MA, conforme o CONTRATO DE REPASSE: 1003.796-66 (TENDO COMO CONCEDENTE: MINISTÉRIO DAS CIDADES E VALOR GLOBAL DESTA CONVÊNIO/ORÇAMENTO: R\$ 1.515.000,00) e os Projetos Básicos e Executivos com as Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiro, Memoriais de Cálculo e Desenhos, contemplando toda a construção civil e os seus respectivos equipamentos. E, tendo como Responsável Técnico o **ENG. CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO**; REG. NACIONAL – CREA-070716082-0. Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos qualquer ocorrência que desabone a capacidade técnica e a boa conduta da DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA. O VALOR CONTRATUAL foi de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o PERÍODO DA VIGÊNCIA DESTA SERVIÇO foi de 203 (duzentos e três) dias, de 10-02-2017 a 01-09-2017 (inicial e final).

Referência: ART Nº MA20170120441 (Elaboração de Projeto)

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

objeto / obra = Pavimentação Asfáltica de Ruas com Drenagem Superficial, Meio-fio, Sarjeta, Sinalização Viária, Calçadas e Acessibilidade.		MINISTÉRIO DAS CIDADES	
local / implantação = Bairro Santo Antonio, na Sede Municipal de TURILÂNDIA - MA		Programa PRO-MUNICIPIS	
proponente / proponente = Prefeitura Municipal de TURILÂNDIA - MA		Modalidade: INFRAESTRUTURA URBANA	
data / referência = SINAPI REFERENCIAL DESONERADO / MARÇO-2015		CR: 1003.796-66	
		Valor do Orçamento: R\$ 1515 000,00	
		BDI = 27,0%	
		ENC. SOCIAIS DESONERADOS - HORA = 87,46%	
		ENC. SOCIAIS DESONERADOS - MES = 48,98%	
ORÇAMENTO ANALÍTICO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
<b>1.0</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>		
11	Placa indicativa da obra	m2	6,00
12	Regulagem (Limpeza Superficial)	m2	8.438,53
13	Regularização e conformação da plataforma, inclusive escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação	m2	8.438,53
14	Escavação e carga de material de 1ª categoria	m3	1285,78
15	Transporte de material de 1ª categoria DM T=50km	m3km	78 1122
16	Espalhamento de material de 1ª categoria	m3	1285,78
17	Compactação mecânica a 95% do PN	m3	1285,78
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
21	Imprimação e/ CM-30 taxa 12 U/m2	m2	8.438,53
22	Pintura de ligação com RR-2C	m3	327,54
23	AAUQ (incluso usinagem e aplicação, exklusive transporte) peso espec. 2,5 U/m3	m3km	21940,8
24	Transporte de massa asfáltica = 50km		
<b>3.0</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>		
31	Execução de Meio fio moldado "in loco" em área urbana (30x5cm), em concreto estrutural não usinado, Fck = 5 MPa	m	3.090,72
32	Execução de Sarjeta moldada "in loco" em área urbana (E = 8cm, L = 30cm, i = 1%) em concreto estrutural não usinado, Fck = 5 MPa	m	3.090,72
33	Execução de Sarjeta moldada "in loco" em área urbana (E = 8cm, L = 100cm, i = 1%) em concreto estrutural não usinado, Fck = 5 MPa, inclusive tela metálica em A malha CA-50 DIAM. 3,4 A 8,0MM - fornecimento/corta (c/perde 1%) / dobra / colocação (70kg/m3) e a implantação de uma canteleta central embutida no sarjeta (formando uma saiação vertical de 10x10cm) em duas linhas de Meio-fio pré-moldado (12x20cm) e rejuntado com argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia)	m	90,40
<b>4.0</b>	<b>DRENAGEM PROFUNDA (GALERIAS)</b>		
4.1	<b>GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO</b>		
4.11	LOCAÇÃO REDE DE DRENAGEM	m	160,00
4.12	ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA PROF. D=H<3M	m³	3.500,20
4.13	ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA PROF. 3=H=4,5M	m³	3.500,20
4.14	ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA PROF. 4,5=H=6M	m³	187,03
4.15	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M 3/11 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 05 HP * CAP. 17M3	m³km	2.425,95
4.16	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, DM T=60 KM	m³	153,193
4.17	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	1.02,53
4.18	REGULARIZAÇÃO E APOIAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	882,02
4.19	LASTRO DE CONCRETO TRACO 12:1, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	m²	664,17
4.10	ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA, EXECUTADO NAS PROFUNDIDADES ATE 3,00m, EM SOLO SEM PRESENCIA DE AGUA	m²	5146
4.11	PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	m	89,00
4.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 800 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRILHA, MONTAGEM COM ALGUDO DE EQUIPAMENTOS	m	119,00
4.13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 800 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRILHA, MONTAGEM COM ALGUDO DE EQUIPAMENTOS	m	40,00
4.14	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 800 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRILHA, MONTAGEM COM ALGUDO DE EQUIPAMENTOS	m²	44,00
4.15	CONCRETO PARA BERÇO DE GALERIA, INCLUSIVE PREPARO E LANÇAMENTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790186/2017, em 22/09/2017 emitida



Certidão nº 790186/2017  
 14/02/2019, 17:14  
 Chave de Impressão: 3byzz

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 2 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - Prefeitura Municipal de Turilândia - MA - Página 1 de 2









Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**819043/2019**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FLS Nº \_\_\_\_\_  
REC. Nº TP 002/22  
LUBRICA \_\_\_\_\_

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCO ANTONIO MARANHÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCO ANTONIO MARANHÃO**  
Registro: **2942DF** RNP: **0707160820**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190275690** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/08/2019** Baixada em: **12/08/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA)** CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**  
Endereço do contratante: **PRAÇA JOSÉ SARNEY** Nº: **250**  
Complemento: **CENTRO** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **PINHEIRO** UF: **MA** CEP: **06200745**  
Contrato: **PINHEIRO-2018** Celebrado em: **08/08/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 137.235,37** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA ELIZABETO CARVALHO** Nº: **S/N**  
Complemento: **TERRENO URBANO** Bairro: **ALCANTARA**  
Cidade: **Pinheiro** UF: **MA** CEP: **65200000**  
Coordenadas Geográficas: **-2.403896, -44.415364**  
Data de início: **08/08/2018** Conclusão efetiva: **08/08/2019**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA)** CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS 12 - PROJETO 2967.90 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS 59 - FISCALIZACAO 2967.90 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 12 - PROJETO 2967.90 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 59 - FISCALIZACAO 2967.90 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 12 - PROJETO 6525.17 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 12 - PROJETO 8188.20 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 12 - PROJETO 126.93 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 12 - PROJETO 1452.72 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 12 - PROJETO 1372.79 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 - PROJETO 1363.09 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 12 - PROJETO 211.00 metro; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - PROJETO 53.00 Pontos; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 44.00 Pontos; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 12 - PROJETO 3112.12 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 12 - PROJETO 111.86 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 12 - PROJETO 1683.55 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0599 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 12 - PROJETO 37218.20 tonelada; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0599 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 3528.85 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 12 - PROJETO 3543.92 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 3528.85 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade;

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO MILITAR / ESCOLA (UMA UNIDADE DE ENSINO; UMA QUADRA POLIESPORTIVA; UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA EM CONCRETO ARMADO; E MURO LIMÍTROFE), LOCALIZADO NA ZONA URBANA, NA CIDADE DE PINHEIRO - MA..... TOTALIZANDO UMA ÁREA DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA; DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO; E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA) DE 2.967,90 M2..... CONSTITUÍDO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE: MOVIMENTO DE TERRA; INFRAESTRUTURA; SUPERESTRUTURA; DIVISÓRIAS/ PAREDES/ E PAINÉIS; COBERTURA; REVESTIM





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**819043/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

FLS Nº \_\_\_\_\_  
ROC. Nº TP 002/92  
NÚMÉRICA e

DE TETOS E PAREDES; PAVIMENTAÇÃO; ESQUADRIAS; INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS;  
PINTURA; E LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS..... VALOR GLOBAL DESTE ORÇAMENTO/ OBRA = R\$ 4.742.040,56.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 819043/2019**  
14/08/2019, 09:26  
z1D52

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z1D52

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Prefeitura Municipal de Pinheiro  
Praça José Sarney 360  
Centro - Pinheiro/MA  
CEP: 65.200-000  
Fone: (098) - 3381-3826  
CNPJ: 06.200.745/0001-80

102

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TP 002/22  
RUBRICA \_\_\_\_\_

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA), vem por meio desta **ATESTAR** que a empresa DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA, portadora do CNPJ: 19.022.209/0001-84, regularmente estabelecida na Avenida Colares Moreira, nº 1, Ed. Office Tower, Sala 1021, CEP: 65075-441, Jardim Renascença, São Luís - MA, **ELABOROU OS PROJETOS E OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO MILITAR / ESCOLA, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, NA CIDADE DE PINHEIRO - MA, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA; DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO; E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA) DE 2.967,90 M2, TUDO A CONTEUDO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL,** conforme o CONTRATO Nº: TENDO COMO EMPREENDEDOR A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MARANHÃO - MA (Valor Global deste Orçamento/ Obra = R\$ 4.742.040,56) e os PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS COM AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAIS DE CÁLCULO E DESENHOS, contemplando toda a construção civil e os seus respectivos equipamentos. E, tendo como Responsável Técnico o ENG. CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO; REGISTRO NACIONAL-CREA-070716082-0, CREA/DF/4475/D e CREAMA/2942. Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos qualquer ocorrência que desabone a capacidade técnica e a boa conduta da DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA. **O VALOR CONTRATUAL foi de R\$ 137.265,37** (cento e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos) e o PERÍODO DA VIGÊNCIA DESTE SERVIÇO foi de 360 (trezentos e sessenta) dias, de 08/08/2018 a 08/08/2019 (inicial e final).

REF: ART Nº MA20190275690 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO MILITAR / ESCOLA).

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPREENDEDOR = PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MARANHÃO			
OBJETO = CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO MILITAR / ESCOLA			
LOCAL = ZONA URBANA			
VALORES BASEADOS NO = SINAPVORSE (02/18) - SEINFRA(01/18) / COM DESONERAÇÃO / COMPOSIÇÃO EM ANEXO			
LEIS SOCIAIS = 97,46% (HORA); 49,76% (M ES) / BDI = 28,82%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UMD	QUANT.
1	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA	m²	2.967,90
1.2	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURA DE CONCRETO	m²	2.967,90
1.3	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA (COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA)	m²	2.967,90
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	5,00
2.12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ≥ 1500,00M2	MES	2,00
2.13	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CALE REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	698,75
2.14	ALUGUEL CONTAINERESCRIIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ PORRO C/ISOL TERM OIA CUSTICO CHA-BISIS REFORC FIBO COM PENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MEB	40,00
2.15	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSIVE PRA-TELEIRAS. AF 02/2018	m²	2,00
2.16	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
2.17	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 02/2018	UN	1,00
2.18	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MES	2,00
3	UNIDADE DE ENSINO		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1907,54
3.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, A TRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTA LETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	1907,54
3.1.3	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADORA	m²	1907,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819043/2019, em 14/08/2019 em



**AUTENTICAÇÃO**  
Conferido e achado conforme original apresentado em São Luís, 08/08/2019, às 17:43:37 32292  
Em Testemunho da verdade.  
*[Assinatura]*  
Mário Roberto Cutrim Nascimento Junior - Escrevente  
CPF: 031.034.30 FERC: R\$0,10 Total R\$4,40  
C30046783119

Cristiano Pereira Almeida  
Eng. Civil  
CREA: 114480125-0  
Prefeitura Municipal de Pinheiro  
Eng. Fiscal  
**Marco Antônio Maranhão**  
Engenheiro Civil  
CREA/DF/4475/D - CREAMA/2942  
Reg Nacional 070716082-0

Certidão nº 819043/2019  
14/08/2019, 17:43

Chave de Impressão: z1D52

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2019 e contém 1 folhas







Freirolândia Municipal de Pinheiro  
Praça José Sarney 560  
Centro - Pinheiro-MA  
CEP: 65.300-000  
Fone: (085) - 3381-0606  
CNPJ: 06.206.743/0001-80

303  
FLS Nº  
SOC. Nº TP 002/22  
RUBRICA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.2	MOVIMENTO DE TERRA		
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF 03/2016	m³	365,50
3.2.2	REATERRO MANUAL APLDADO COM SOQUETE AF 10/2017	m³	1305,06
3.2.3	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL VA. CATEG. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 60HP)	m³	1305,06
3.2.4	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHO BASCULANTE 6,0M/9,5T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 28HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 17A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 1832 KG	m³	1305,06
3.2.5	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTO NIVELADORA	m²	1907,54
3.2.6	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHO BASCULANTE 8 M3, RODOVA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	TKKM	6.995,76
3.3	INFRAESTRUTURA		
3.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07_2016	m²	1.120,73
3.3.2	FABRICAÇÃO, MONTAG. E DESMONT. DE FORMA P/SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	9170
3.3.3	FABRICAÇÃO, MONTAG. E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	239,75
3.3.4	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. C/ M/ AREIA 14	m²	369,09
3.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	2.246,71
3.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	966,30
3.3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	966,30
3.3.8	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, CUBO DE JERICA 2415MM, 2415MM, 2415MM, 2415MM, 2415MM, 2415MM	m³	46,19
3.3.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMOAS.	m²	603,63
3.4	SUPERESTRUTURA		
3.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK=25MPA. AF 07/2017	m³	68,69
3.4.2	LAT. JE PRÉ-MOLDADA 20P/350X120 VAO 6,2M INCL VIGOTAS T/JOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO EM PA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	1256,29
3.4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 15 M DE VAO. AF 03/2016	m	62,00
3.4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 15 M DE VAO. AF 03/2016	m	30,96
3.4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMOAS	m²	1256,29
3.4.6	Estrutura metálica em aço aço 300, vãos de até 2m	m²	146,35
3.5	DIVISÓRIAS, PAREDES E PAINÉIS		
3.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X30CM (ESP. 10CM), P/ EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	m²	2.263,80
3.5.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUILO MACIÇO. AF 03/2016	m	754,53
3.5.3	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP. = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 14, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	49,50
3.6	COBERTURA		
3.6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2016	m²	1372,79
3.6.2	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016	m²	1372,79
3.6.3	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELCAS, VAO LIVRE DE 2M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	117,50
3.6.4	RUIFO EM FIBROCIMENTO P/ TELHA ONDULADA E=6MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	m	62,49
3.6.5	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E=0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016	m²	66,12
3.7	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES		
3.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	4.527,20
3.7.2	EMBOÇO P/ RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12,8, PREPARO MANUAL, APLIC. MANUALMENTE EM FACES INT. DE PAREDES, P/ AMBIENTE C/ ÁREA MENOR QUE 5M2, ESP. DE 20MM, C/ EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	244,02
3.7.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTERNA, COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	m²	244,02
3.7.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	4.283,18
3.7.5	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	m²	1255,29
3.7.6	CHAPISCO APLICADO TETO, C/ DESEMPENNA DENTADA, ARGAMASSA INDUST. C/ PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	1255,29
3.7.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2016	m²	1255,29
3.7.8	Forneimento e instalação de fachada em paine de vidro, em vidro laminado 3+3 reflexivo	m²	17,40
3.8	PAVIMENTAÇÃO		
3.8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07_2016	m²	1907,54
3.8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M². AF 06/2014	m²	62,36
3.8.3	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUÇÃO)	m²	1.192,83
3.8.4	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	507,94
3.8.5	PISO CIMENTADO TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA) A ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	506,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819043/2019, emitida em 14/08/2019



Certidão nº 819043/2019  
14/08/2019, 17:43  
Chave de Impressão: 21D52  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2019 e contém 1 folhas

**AUTENTICACAO**  
Conferido e achado conforme original apresentado no Luis 08/08/2019 17:05:32 22392  
Em Testemunho da verdade

Marcio Roberto Cutria Nascimento Junior - Eng. Civil  
R\$4.30 PERC. R\$0.10 Total R\$4.40  
R300046783120

30/08/2019 17:05:32

Cristiano Pereira Almeida  
Eng. Civil  
CREA: 111460126-0  
Prefeitura Municipal de Pinheiro  
Eng. Fiscal

Marco Antônio Miramão  
Engenheiro Civil  
CREA/DF/4475/D - CREA/MA/2442  
Reg Nacional 070716082-0



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

3.9	ESQUADRIAS		
3.9.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	m²	148,25
3.9.2	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	m²	54,78
3.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X20CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	10,00
3.9.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X20CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	10,00
3.9.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRIBADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X20CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, S/ FECHADURA - FORNEC. E INSTAL. AF. 08/2015	UN	10,00
3.9.6	PORTA DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	UN	6,30
3.9.7	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,1M, ESPESSURA 10MM, INCLUIVE ACESSÓRIOS	m²	2,00
3.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA	UN	326,00
3.10.1	CAIXA RETANG. 4"X2" ALTA (200MM DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 02/2015	UN	135,00
3.10.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO COM CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	26,00
3.10.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	48,00
3.10.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2MÓDULOS) 1A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	115,00
3.10.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2015	M	70,30
3.10.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2015	M	121,20
3.10.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2015	M	69,50
3.10.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2015	M	492,130
3.10.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2015	M	19,00
3.10.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2015	M	50,15
3.10.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2015	M	375,50
3.10.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 0,6/10KV, P/DISTRIB. - FORNEC. E INSTAL. AF. 02/2015	M	45,17
3.10.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 0,6/10KV, P/DISTRIB. - FORNEC. E INSTAL. AF. 02/2015	M	66,50
3.10.14	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	120,00
3.10.15	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, C/ 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 8W - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UN	5,00
3.10.16	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UN	5,00
3.10.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 8 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
3.10.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
3.10.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
3.10.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2015	UN	27,00
3.10.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2015	UN	4,00
3.10.22	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2015	UN	22,00
3.10.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2015	UN	2,00
3.10.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2015	UN	1,00
3.10.25	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 125KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 6KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNEC. E INSTAL.	UN	1,00
3.10.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
3.10.27	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, C/ GRADE, P/ 1 LÂMPADA DE 8W - FORNEC. E INSTAL. AF. 11/2017	UN	1,00
3.10.28	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COM PRIMÁRIO-TM CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
3.10.29	Forneimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	608,40
3.10.30	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa	UN	30,00
3.10.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X2CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
3.10.32	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UN	21,00
3.10.33	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	32,00
3.10.34	CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	57,72
3.10.35	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	436,02
3.10.36	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2017	UN	33,00
3.10.37	Caixa de equalização p/ aterramento 20x20x2cm de sobrepôr p/ terminais de pressão c/barramento	UN	1,00
3.10.38	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2015	m³	10,81
3.10.39	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF. 01/2017	m³	0,90
3.10.40	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3CM. AF. 07/2016	m²	10,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819043/2019, em 14/08/2019 em



Certidão nº 819043/2019  
14/08/2019, 17:43  
Chave de Impressão: z1D52  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2019 e contém 1 folhas

**AUTENTICACAO H**  
Conferido e achado conforme original apresentado  
São Luís, 08/08/2019 17:43:32 32392  
Em Testemunho da verdade

Márcio Roberto Cutrim Nascimento Junior - Escrevente  
Emp. R\$4,30 FERC. R\$0,10 Total R\$4,40  
#000046783121

00004678312

Cristiano Pereira Almeida  
Eng. Civil  
CREA: 111460125-0  
Prefeitura Municipal de Pinheiro  
Eng. Fiscal

**Márcio Antônio Maranhão**  
Engenheiro Civil  
CREA/DF14475/D - CREA/MA/2942  
Reg Nacional 0707160820





Prefeitura Municipal de Pinheiro  
 Praça José Sarney, 350.  
 Centro - Pinheiro/MA  
 CEP: 65.200-000  
 Fone: (098) - 3381-0606  
 CNPJ: 06.200.745/0001-80

105  
 FLS Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº TP 002/19  
 RUBRICA \_\_\_\_\_

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
3.11.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBSAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	35,00
3.11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 12/2015	M	108,80
3.11.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 12/2015	M	12,00
3.11.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 12/2015	M	27,25
3.11.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 12/2015	M	37,50
3.11.6	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	6,00
3.11.7	LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 72"	UN	100
3.11.8	KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	5,00
3.11.9	HIDRÔMETRO DN 20 (6" DN 1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	100
3.11.10	Raio hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=60mm	UN	25,00
3.11.11	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pl	16,00
3.11.12	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, microtúbulos, raios sífonados, etc...)	UN	14,00
3.11.13	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pis de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	2,00
3.11.14	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 12/2015	M	24,00
3.11.15	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 12/2015	M	6,00
3.11.16	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PI PRÉDIOS. AF. 12/2015	M	149,95
3.11.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	5,00
3.11.18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUALO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACQ 14) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO EMPA TIPO C - ESCAVACÃO E COEFECÇÃO	UN	9,00
3.11.19	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 400MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 12/2015	M	391,93
3.11.21	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	6,00
3.11.22	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EFECÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	4,00
3.11.23	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	3,00
3.11.24	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 12/2015	M	22,50
3.11.25	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	391,93
3.11.26	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30x0,50x0,80m, com grade de ferro fundido	UN	6,00
3.11.27	Fossa em alvenaria de tipo maciço 5,00x2,50x1,40 m	UN	100
3.11.28	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e divisões internas de 2,00 x 1,50 y 1,00 m	UN	2,00
3.12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO		
3.12.1	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	139,50
3.12.2	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X70CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 25M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
3.12.3	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X70CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 25M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
3.12.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	6,00
3.12.4	MANÔMETRO CA 200 PSI (14,1 KGF/CM <sup>2</sup> ), Ø = 80MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
3.12.5	Tanque de pressão capacidade 30 lt (p/Incendio)	UN	100
3.12.6	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm <sup>2</sup>	UN	100
3.12.7	Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/Incendio)	UN	100
3.12.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	100
3.12.9	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	100
3.12.10	Quadro de comando para 2 bombas de incendio de 5 cv, trifásico, 220 volts, com chave e sistema de acionamento manual/ automático	UN	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819043/2019, emitida em 14/08/2019



Certidão nº 819043/2019  
 14/08/2019, 17:43  
 Chave de Impressão: 21D52  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2019 e contém 1 folhas

**AUTENTICAÇÃO**  
 Conferido e achado conforme original apresentado  
 São Luis, 08/08/2019 17:43:32  
 Em Testemunho da verdade  
 Marcio Roberto Cutrim Nascimento Junior - Engenheiro Civil  
 Empl. R\$4,30 FERC. R\$0,10 Total R\$4,40  
 3000046783122

Cristiano Pereira Almada  
 Eng. Civil  
 CREA: 111460/125-D  
 Prefeitura Municipal de Pinheiro  
 Eng. Fiscal  
**Marco Antônio Maranhão**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/DF/4475/D - CREA/MA/2942  
 Reg Nacional 070716082-0





DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.12.11	Bomba Schneider mod BP1 acoplada em motor elétrico 5 CV, sucção e recalque d=2 1/2"	Un	2,00
3.12.12	CABO DE COBRE FLEX, ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, P/CIRCUITOS TERMINAIS - FORNEC. E INSTAL. AF. 02/2016	M	80,00
3.12.13	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
3.12.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	130,00
3.12.15	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2016	UN	1,00
3.12.16	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 8KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
3.12.17	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40" cm, em pvc 2" mm anti-chamas (símbolo, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	0,00
3.12.18	Luminária d emergência, d 50mm, tipo balizamento c/bloco autônomo, c/autonomia de 3h, modelo LLE 105-DFB, da KBR ou similar	un	19,00
3.12.19	Central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-SL, Verin ou similar	un	100
3.12.20	Sirene áudio-visual 100db para alarme de incêndio endereçável	un	5,00
3.12.21	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3x 15mm2	m	300,00
3.13	PINTURA		
3.13.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 08/2014	m²	4.283,88
3.13.2	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 08/2016	m²	46,90
3.13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 08/2014	m²	4.238,28
3.13.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 08/2014	m²	1.256,26
3.13.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	161,20
3.14	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
3.14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA A COPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO M.ÉDIO, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 12X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	14,00
3.14.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	UN	2,00
3.14.3	LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, DIM 3.00X0,80, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7 CM, ASSENTADA	un	2,00
3.14.4	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	UN	4,00
3.14.5	LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, DIM 1.50X0,80, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7 CM, ASSENTADA	un	2,00
3.14.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	3,00
3.14.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 10/2016	UN	18,00
3.14.8	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 10/2016	UN	4,00
3.14.9	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
3.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1907,54
3.16.2	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	30,00
4	QUADRA POLIESPORTIVA		
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1227,83
4.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, A TRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	1227,83
4.1.3	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m²	1227,83
4.2	MOVIMENTO DE TERRA		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	m³	84,81
4.2.2	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	m³	697,88
4.2.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1ª. CATEG. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRACTOR ESTEIRAS 100HP)	m³	697,88
4.2.4	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/1BT E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 126HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 17 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 1832 KG	m³	697,88
4.2.5	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTO NIVELADORA	m²	1227,83
4.2.6	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXM	9.072,46
4.3	INFRAESTRUTURA		
4.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS QUADRIERS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 07/2016	m²	410,42
4.3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONT. D FORM A P/SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZ. AF. 08/2017	m²	20,48
4.3.3	FABRICAÇÃO, MONT. E DESMONT. D FORM A P/VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZ. AF. 08/2017	m²	28,26
4.3.4	EMBASAMENTO C/PIEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIMA/REIA 14	m²	48,87
4.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 08/2017	KG	217,10
4.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 08/2017	KG	84,30
4.3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 08/2017	KG	258,47
4.3.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 08/2017	KG	101,7
4.3.9	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, CUBO DE JERICA 15 CM. AF. 08/2017	m³	8,82
4.3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS.	m²	70,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819043/2019, emitida em 14/08/2019



Certidão nº 819043/2019  
14/08/2019, 17:43  
Chave de Impressão: z1D52  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2019 e contém 1 folhas

**AUTENTICACÃO**  
Conferido e achado conforme original apresentado  
São Luis, 08/08/2019 17:08:52 22392  
Em Testemunho da verdade

Márcio Roberto Cutri Nascimento - Engenheiro Civil  
Escr. I - R\$ 30 PERC - R\$ 10,10 Total R\$ 40,40  
A000046783123



Cristiano Pereira Almada  
Eng. Civil  
CREA: 111460125-0  
Prefeitura Municipal de Pinheiro  
Eng. Fiscal

**Marco Antônio Maranhão**  
Engenheiro Civil  
CREA/DF/4475/D - CREA/MA/2942  
Reg Nacional 070716082-0







Prefeitura Municipal de Pinheiro  
Praça José Sarney 562  
Centro - Pinheiro-MA  
CEP: 65.200-000  
Fone: (068) - 3381-0606  
CNPJ: 06.200.745/0001-80

FLS. Nº TP 002/22  
PROC. Nº 2  
NÚMERO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.4	<b>SUPER ESTRUTURA</b>		
4.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA. AF. 01/2017	m²	29,32
4.4.2	LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 20P/3,90/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIALE MAO DE OBRA.	m²	107,80
4.4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 15 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	0,28
4.4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 15 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	8,40
4.4.5	COLUNAS P/PE DIREITO DE 6m VÃO DE 30m	m³	8,40
4.4.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSÃO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3DEMAOS	m²	107,80
4.5	<b>DIVISÓRIAS, PAREDES E PAINÉIS</b>		
4.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X9CM (ESPES. MCM), P/EDIFICAÇÃO HABITAC. UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 01/2014	m²	425,05
4.5.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO MACIÇO. AF. 03/2016	M	56,85
4.5.3	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, A SSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1M, ARREMA TE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	51,07
4.5.4	ALAMBRA DO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DN 2440, DIAMETRO 2". COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRA DA 8X8CM	m²	391,09
4.6	<b>COBERTURA</b>		
4.6.1	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VAO DE 20M	m²	1.186,66
4.6.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,85 MM, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA EM 1FACE	m²	1.186,66
4.7	<b>REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES</b>		
4.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	650,10
4.7.2	EMBOÇO P/RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA (12:8), PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALM. EM FACES INT. DE PAREDES, P/ÁMBIENTE C/ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPES. 20MM, C/EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	136,20
4.7.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MESA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF. 11/2014	m²	136,20
4.7.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUAMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	710,90
4.7.5	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 05/2017 P	m²	117,80
4.7.6	CHAPISCO APLICADO TETO, C/DESEMPENAD. DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIAL, C/PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	117,80
4.7.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2016	m²	117,80
4.8	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
4.8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	1227,63
4.8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M². AF. 06/2014	m²	49,50
4.8.3	PISO KORODUR (INCLUSIVE EXECUÇÃO)	m²	1227,63
4.8.4	EXECUÇÃO DE PASSÉO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO. AF. 07/2016	m²	63,63
4.8.5	PISO CIMENTADO TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	877,05
4.9	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.9.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXI-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	m²	8,80
4.9.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OUMÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FLURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	4,00
4.9.3	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N. 2 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	m²	9,45
4.10	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA</b>		
4.10.1	CADA RETANG. 4X2" ALTA (2,00M DO PISO), PVC, INSTAL. EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	UN	2,00
4.10.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO C/ CX. ELET. ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAM. (EXCL. LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	33,00
4.10.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	4,00
4.10.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	2,00
4.10.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	M	280,00
4.10.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	M	37,00
4.10.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	M	126,00
4.10.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	M	680,00
4.10.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	M	184,00
4.10.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	M	259,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819043/2019, em 14/08/2019



Certidão nº 819043/2019  
14/08/2019, 17:43  
Chave de Impressão: z1D52  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2019 e contém 1 folhas

**AUTENTICAÇÃO**  
Conferido e achado conforme original apresentado  
São Luis, 08/08/2019 17:06:32 7392  
Em Testemunho da verdade

Márcio Roberto Guimarães Nascimento Junior - Engenheiro Civil  
Encl: R\$4,30 PERC: R\$0,10 Total R\$4,40  
R000046783124

000046783124

Cristiano Pereira Almeida  
Eng. Civil  
CREA: 111480125-0  
Prefeitura Municipal de Pinheiro  
Eng. Fiscal

**Marco Antônio Maranhão**  
Engenheiro Civil  
CRENDF14475/D - CREA/MA2942  
Reg Nacional 070716082-D





Prefeitura Municipal de Pinheiro  
Praça José Sarney, 369  
Centro - Pinheiro/MA  
CEP: 85.200-000  
Fone: (098) - 3381-8888  
CNPJ: 08.308.745/0001-80

508

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TP 002/22  
NÚBRICA \_\_\_\_\_

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.10.11	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, C/2 LÂMPADAS TUBULARES DE 8 W - FORNEC. E INSTAL. AF. 12/2017	UN	2,00
4.10.12	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	UN	2,00
4.10.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EM BUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 8 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
4.10.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2018	UN	9,00
4.10.15	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2018	UN	7,00
4.10.16	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, C/GRADA, P/ 1 LÂMPADA DE 8 W - FORNEC. E INSTAL. AF. 12/2017	UN	4,00
4.10.17	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	UN	4,00
4.10.18	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	4,00
4.10.19	CABO DE COBRE NU 35MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00
4.10.20	CABO DE COBRE NU 50MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	366,50
4.10.21	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	M	181,76
4.10.22	Caixa de equalização pré-aterramento 20x20x10cm de sobrepôr p/ terminais de proteção c/ aterramento	UN	8,00
4.10.23	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF. 03/2016	un	1,00
4.10.24	REÁ TERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE AF. 01/2017	m <sup>2</sup>	48,54
4.10.25	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADEIRS, ESPESSURA DE 3 CM AF. 07. 2016	m <sup>2</sup>	48,54
4.10.26	Luminária com proteção em tela galvanizada, incl. lâmpada vapor metálico 400w e reator, lâmpada, ref: em 280 v/5 (ou similar)	un	5,00
4.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA		
4.11.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF. 12/2014	UN	18,00
4.11.2	(COM POSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF. 12/2016	M	22,00
4.11.3	(COM POSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF. 12/2016	M	8,00
4.11.4	(COM POSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF. 12/2016	M	26,00
4.11.5	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	UN	3,00
4.11.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL, 2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2016	UN	1,00
4.11.7	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	UN	6,00
4.11.8	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	UN	4,00
4.11.9	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (avatórios, misto rios, ralos sifonados, etc...)	un	6,00
4.11.10	(COM POSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF. 12/2016	M	18,00
4.11.11	(COM POSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS AF. 12/2016	M	22,00
4.11.12	(COM POSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR A AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS AF. 12/2016	M	24,00
4.11.13	CX. SIFONADA, PVC, DN 60X165X75 MM, FORNEC. E INSTAL. EM RAMAIS DE ENCAMINHAM. DE ÁGUA PLUMAL AF. 12/2014	UN	4,00
4.11.14	CX. DE INSPEÇÃO EM ALVEN. DE T.J. MACIÇO 60X60X60CM, REVEST. INTERN. C/BARRA LISA (CIMENTO E ÁREA, TRAÇO 1:4) E=20CM, C/TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO EM PA TIPO C - ESCAV. E CONFECÇÃO	UN	3,00
4.12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
4.12.1	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2016	M	66,50
4.12.2	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FLUIDO BRITA COM TAMPA	UN	3,00
4.12.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2016	M	89,50
4.12.4	EXTINTOR INCÊNDIO TP PQ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,50
4.12.5	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, foto luminosa, retangular, 20 x 40" cm, em pvc 2" mm anti-choques (símbolo, cores e pictogramas conforme ABNT NBR 13434)	Un	6,00
4.13	PINTURA		
4.13.1	APLICAÇÃO E LIKAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF. 08/2014	m <sup>2</sup>	710,90
4.13.2	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF. 08/2016	m <sup>2</sup>	48,90
4.13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF. 08/2014	m <sup>2</sup>	884,00
4.13.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	16,80
4.13.5	PINTURA C/TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARC. EM QUADRA POLIESP., 5 CM DE LARGURA	ML	402,50
4.14	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
4.14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO M.ÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 725 ØX110 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2016	UN	4,00
4.14.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF. 08/2014	m <sup>2</sup>	107,80
4.14.3	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF. 12/2016	UN	4,00
4.14.4	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO AF. 12/2016	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819043/2019, emitida em 14/08/2019



Certidão nº 819043/2019  
14/08/2019, 17:43  
Chave de Impressão: Z1D52  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2019 e contém 1 folhas

**AUTENTICAÇÃO**  
G Conferido e achado conforme original apresentado  
São Luís, 08/08/2019 17:05:32 32392  
Em Testemunho da verdade  
Márcio Roberto Caires Nascimento Junior - Escrivão  
Encl. R\$4,30 FERC. R\$0,10 Total: R\$4,40  
A000046783125



Cristiano Pereira Almada  
Eng. Civil  
CREA: 111460126-0  
Prefeitura Municipal de Pinheiro  
Eng. Física  
Marco Antônio Maranhão  
Engenheiro Civil  
CREA/DF14475/D - CREA/MA2942  
Reg Nacional 070714082-0



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

4.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1227,83
4.5.2	Travesseiro oficial para tabelas de 3x2m em aço galvanizado e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/100m)	par	1,00
4.5.3	Estrutura completa oficial para piscinote (suporte em aço galvanizado d=5", tabela em chapa metálica, aro fixo e redes), fornec. e instal.	par	1,00
4.5.4	Poste oficial para varais em aço galvanizado d=3", c/esticador e estacas	par	1,00
4.5.5	Rede para varais profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00
5	PISCINA SEMI OLÍMPICA EM CONCRETO ARMADO		
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	393,68
5.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE SVEZES.	m²	393,68
5.1.3	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m²	393,68
5.2	MOVIMENTO DE TERRA		
5.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL VA. CATEG. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 80HP)	m³	954,20
5.2.2	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE AF. 10/2017	m³	94,20
5.2.3	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 60M³/HT E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 28 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 17 A 28 M³, PESO OPERACIONAL 1832 KG	m³	880,00
5.2.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	393,68
5.2.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TUCM	11.990,00
5.3	MESO E SUPER ESTRUTURA		
5.3.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK = 30 MPa	m³	91,25
5.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMÉRICO, INCLUSIVE PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO.	m²	393,68
5.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
5.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, À QUENA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2016	M	17,13
5.4.2	TUBO PVC DN 100MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	71,65
5.4.3	Cadeia Skimer Modelo MC	un	2,00
5.4.4	Dispositivo de aspiração Modelo VF20	un	4,00
5.4.4	Dispositivo de retorno Modelo CF20	un	5,00
5.4.5	Ralo de fundo 2", anti-turbilhão, em bronze	un	2,00
5.4.6	Conjunto filtro Mod.26SC3T com bomba de 5cv Mod.SCA3.T e areia inclusive pré filtro Mod. SD-54	un	1,00
5.4.7	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00
5.4.8	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	84,00
5.5	REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES		
5.5.1	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 24 x 16 cm, e=9mm, Linha Deck Piscina, placa estruturada, gal. ref. D09 ou similar, aplicado com argamassa industrializada no lixado, exclusiva regularização de base ou emboço	m²	586,28
5.5.2	Granito emboço São Francisco, e=2cm, l=10cm, acabamento aplicado com borda abulada - Borda da piscina da Bica de Lagarto, aplicado com argamassa industrializada no lixado, exclusiva emboço	m	89,50
5.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	8,92
5.6.2	Escada tipo piscina em aço inox	m	8,00
6	MURO LIMITROFE		
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 09/2016	m³	26,36
6.2	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE AF. 10/2017	m³	88,47
6.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 3CM. AF. 07_2016	m²	26,54
6.4	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 14	m²	63,59
6.5	ALVEN EM T.J. CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM V2 VEZ (ESPES. 10CM), ASSENT. C/ ARGAM. (12,8 = CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	725,90
6.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	m³	1447,80
6.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUSALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALOCAS. AF. 08/2014	m²	1447,80
6.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF. 08/2014	m²	1447,80
6.9	PORTÃO EM TELA ARAME GALV. 2 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS D AÇO C/ DUAS FOLHAS D ABRIR, INCL. FERRAGENS	m²	5,00
6.10	GRADE DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 12M	M	58,90
		Total sem SDI =	
		Total do SDI =	
		Total com SDI =	

PINHEIRO (MA), 08 DE AGOSTO DE 2019

**JOÃO LUCIANO SILVA SOARES**  
PREFEITO DE PINHEIRO (MA)

Cristiano Pereira Almada  
Eng. Civil  
CREA: 111449/125-0  
Prefeitura Municipal de Pinheiro  
Eng. Fiscal

**CRISTIANO PEREIRA ALMADA**  
Eng. Civil - Registro Nacional-CPA-111449/125-0  
Engenheiro Fiscal da Prefeitura de Pinheiro (MA)

**Marco Antônio Maranhão**  
Engenheiro Civil  
CREA/DF/4475/D - CREA/MA/2942  
Reg. Nacional (70715088-1)

**AUTENTICAÇÃO**  
Conferido e achado conforme original apresentado  
São Luís, 08/08/2019 17:06:32 32392  
Em Testemunha \_\_\_\_\_ da verificação \_\_\_\_\_

Márcio Roberto Cuires Nascimento  
Empl. R\$4,39 FERC. R\$0,10 Total R\$4,49  
A000046793126

Selo de Fiscalização  
Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça do Maranhão  
AUTENTICAÇÃO  
00046783126

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819043/2019, em 14/08/2019



Certidão nº 819043/2019  
14/08/2019, 17:43

Chave de Impressão: Z1D52

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2019 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**810502/2019**

Atividade concluída

FLS Nº \_\_\_\_\_  
Assoc. Nº TP 002/99  
CUBRICA \_\_\_\_\_

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCO ANTONIO MARANHÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCO ANTONIO MARANHÃO**  
Registro: **2942** RNP: **0707160820**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190238333** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/02/2019 Baixada em: 20/02/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ - MA** CPF/CNPJ: **06.008.569/0001-80**  
Endereço do contratante: RUA Adelino Fontoura Nº: 84  
Complemento: CENTRO Bairro: CENTRO  
Cidade: Axixá UF: MA CEP: 65148000  
Contrato: MMA-CONV:878936/2018 Celebrado em: 19/12/2018  
Valor do contrato: R\$ 4.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA RUA DO BISPO E RUA NOVA... Nº: S/N  
Complemento: ZONA URBANA Bairro: CENTRO  
Cidade: AXIXÁ UF: MA CEP: 65148000  
Coordenadas Geográficas: -2.823064, -44.077013  
Data de início: 19/12/2018 Conclusão efetiva: 19/02/2019  
Finalidade: Ambiental  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ - MA CPF/CNPJ: 06.008.569/0001-80

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0499 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 12 - PROJETO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0499 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0813 - MEIO AMBIENTE(PCA) 12 - PROJETO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0813 - MEIO AMBIENTE(PCA) 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0816 - HIDROLOGIA 12 - PROJETO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0816 - HIDROLOGIA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade;

**Observações**

ELABORAÇÃO DO PROJETO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E SERVIÇOS ACOMPANHAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO NA BACIA DO RIO MUNIM, NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ (MA)... PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ - MA... CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - CONVÊNIO Nº 878936/2018... VALOR GLOBAL DESTES ORÇAMENTO/ SERVIÇO = R\$ 301.000,00...

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 810502/2019**  
21/02/2019, 11:26  
yZ6A1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yZ6A1







ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ**  
 CNPJ: 06.008.569/0001-80  
 RUA Adélino Fontoura, 84, Centro  
 CEP: 65148000 - AXIXÁ - MA  
 Telefone: (98) 3361-1369. Email: pmdeaxixa@gmail.com

FLS Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº TP 002/19  
 NÚMERO \_\_\_\_\_

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ (MA) vem por meio desta **ATESTAR** que a empresa **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**, portadora do CNPJ: 19.022.209/0001-84, regularmente estabelecida na Avenida Colares Moreira, nº 1, Ed. Office Tower, Sala 1021, CEP: 65075-441, Jardim Renascença, São Luís – MA, **ELABOROU A CONTEÚTO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL O PROJETO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA BACIA DO RIO MUNIM, NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ (MA)**, conforme o CONTRATO Nº TENDO COMO CONCEDENTE = MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE; CONVÊNIO = 878936/2018 (VALOR GLOBAL DESTES CONVÊNIO/ORÇAMENTO = R\$ 301.000,00) e o Projeto com as Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiro, Memoriais de Cálculo e Desenhos, contemplando toda a execução e os seus respectivos produtos finais. E, tendo como Responsável Técnico o **ENG. CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO**; REG. NACIONAL – CREA-070716082-0. Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos qualquer ocorrência que desabone a capacidade técnica e a boa conduta da **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**. O VALOR CONTRATUAL foi de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o PERÍODO DA VIGÊNCIA DESTES SERVIÇO foi de 63 (sessenta e três) dias, de 19-12-2018 a 19-02-2019 (inicial e final).

Referência: ART Nº MA20190238333 (Elaboração de Projeto)

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ					
ELABORAÇÃO DO PROJETO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA BACIA DO RIO MUNIM, NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ (MA).					
Convênio = 878936/2018 / Ministério do Meio Ambiente					
Local = Axixá -MA					
Planilha Orçamentária					
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	
				Unitário	Total
1	<b>PLANO DE TRABALHO</b>				
1.1	<b>Equipe Técnica (Nível Superior)</b>				
1.1.1	Coordenador Técnico	hora	50,00		
1.1.2	Analista Ambiental Sênior I	hora	30,00		
1.1.3	Analista Ambiental Sênior II	hora	30,00		
1.2	<b>Equipe de Apoio</b>				
1.2.1	Auxiliar de Meio Ambiente I	hora	30,00		
1.2.2	Auxiliar de Meio Ambiente II	hora	30,00		
1.2.3	Motorista	hora	40,00		
1.3	<b>Logística</b>				
1.3.1	Transporte/Aluguel de Veículo	dias	5,00		

Página 1 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810502/2019, em 21/02/2019 emitida

Certidão nº 810502/2019  
 21/02/2019, 11:32

Chave de Impressão: YZ6A1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2019 e contém 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXA**  
 CNPJ: 06.008.569/0001-80  
 RUA Adelino Fontoura, 84, Centro  
 CEP: 65148000 - AXIXÁ - MA  
 Telefone: (98) 3361-1369; Email: pmdeaxixa@gmail.com

FLS Nº 332  
 PROC. Nº TP 002/19  
 RUBRICA 2

Planilha Orçamentária					
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	
				Unitário	Total
1.4	Hospedagem e Alimentação				
1.4.1	Hotel e Refeições	diárias	11,00		
1.5	Materiais				
1.5.1	Material Divulgação e Mobilização Social				
1.5.1.1	Impressão e Encadernação dos Documentos	und	2,00		
1.5.1.2	Produção e Impressão de Folders	und	101,00		
1.5.1.3	Produção e Impressão de Cartazes	und	34,00		
1.5.1.4	Produção e Impressão de Banner	und	2,00		
1.5.1.5	Gravação de CD/DVD de Divulgação	und	9,00		
1.5.2	Materiais Diversos				
1.5.1	Plotagem de Mapas	und	17,00		
1.5.2	Material de Escritório	dias	30,00		
1.6	BDI				Sub-total =
1.6.1	BDI (24,44%)				
					Total Item 1 =
2	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL				
2.1	Equipe Técnica (Nível Superior)				
2.1.1	Coordenador Técnico	hora	250,00		
2.1.2	Analista Ambiental Sênior I	hora	150,00		
2.1.3	Analista Ambiental Sênior II	hora	150,00		
2.2	Equipe de Apoio				
2.2.1	Auxiliar de Meio Ambiente I	hora	150,00		
2.2.2	Auxiliar de Meio Ambiente II	hora	150,00		
2.2.3	Motorista	hora	200,00		
2.3	Logística				
2.3.1	Transporte/Aluguel de Veículo	dias	24,00		
2.4	Hospedagem e Alimentação				
2.4.1	Hotel e Refeições	diárias	73,00		
2.5	Materiais				
2.5.1	Material Divulgação e Mobilização Social				
2.5.1.1	Impressão e Encadernação dos Documentos	und	8,00		
2.5.1.2	Produção e Impressão de Folders	und	499,00		
2.5.1.3	Produção e Impressão de Cartazes	und	100,00		
2.5.1.4	Produção e Impressão de Banner	und	8,00		
2.5.1.5	Gravação de CD/DVD de Divulgação	und	49,00		
2.5.2	Materiais Diversos				
2.5.1	Plotagem de Mapas	und	75,00		
2.5.2	Material de Escritório	dias	90,00		
2.6	BDI				Sub-total =
2.6.1	BDI (24,44%)				
					Total Item 2 =



2. Tabelamento de Notas de São Luis - MA

AUTENTICAÇÃO  
 Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentada.

SAO LUIS, 20/02/2019 Emol+Farc R\$4 40

EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO  
 ESCREVENTE AUTORIZADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810502/2019, em 21/02/2019



Certidão nº 810502/2019  
 21/02/2019, 11:32

Chave de Impressão: YZ6A1

Este documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2019 e contém 1 folhas



413



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ  
CNPJ: 06.008.569/0001-80  
RUA Adelino Fontoura, 84, Centro  
CEP: 65148000 - AXIXÁ - MA  
Telefone: (98) 3361-1369; Email: pmdeaxixa@gmail.com

FLS Nº  
PROC. Nº TP 002/19  
RUBRICA

Planilha Orçamentária						
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)		
				Unitário	Total	
3	<b>PLANO DE AÇÕES</b>					
3.1	<b>Equipe Técnica (Nível Superior)</b>					
3.1.1	Coordenador Técnico	hora	200,00			
3.1.2	Analista Ambiental Sênior I	hora	120,00			
3.1.3	Analista Ambiental Sênior II	hora	120,00			
3.2	<b>Equipe de Apoio</b>					
3.2.1	Auxiliar de Meio Ambiente I	hora	120,00			
3.2.2	Auxiliar de Meio Ambiente II	hora	120,00			
3.2.3	Motorista	hora	180,00			
3.3	<b>Logística</b>					
3.3.1	Transporte/Aluguel de Veículo	dias	20,00			
3.4	<b>Hospedagem e Alimentação</b>					
3.4.1	Hotel e Refeições	dias	60,00			
3.5	<b>Materiais</b>					
3.5.1	<b>Material Divulgação e Mobilização Social</b>					
3.5.1.1	Impressão e Encadernação dos Documentos	und	6,00			
3.5.1.2	Produção e Impressão de Folders	und	397,00			
3.5.1.3	Produção e Impressão de Cartazes	und	57,00			
3.5.1.4	Produção e Impressão de Banner	und	7,00			
3.5.1.5	Gravação de CD/DVD de Divulgação	und	40,00			
3.5.2	<b>Materiais Diversos</b>					
3.5.2.1	Plotagem de Mapas	und	60,00			
3.5.2.2	Material de Escritório	dias	60,00			
						Sub-total =
3.6	<b>BDI</b>					
3.6.1	BDI (24,44%)					
						Total Item 3 =
						Total Geral dos Itens (1+2+3) = 301.000,00

XX

AXIXÁ (MA), 20 DE FEVEREIRO DE 2019

MARIA SONIA OLIVEIRA CAMPOS  
Prefeita Municipal

JOÃO JOSÉ NEVES RIBEIRO  
Eng. Civil / Reg. Nacional-CREA-110519330-6  
Responsável Técnico pelo acompanhamento da obra/serviço

2º Tabelionato de Notas de São Luis - MA  
ANTENETICACAO

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada.

SÃO LUIS, 20/02/2019 Emol+Ferc R\$4,40

EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO  
ESCREVENTE AUTORIZADA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810502/2019, em 21/02/2019 emitida



Certidão nº 810502/2019  
21/02/2019, 11:32

Chave de Impressão: yZ6A1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2019 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**810216/2019**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PROC. Nº TP 002/22  
CÁMARA

Página 1/4

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCO ANTONIO MARANHÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCO ANTONIO MARANHÃO**  
Registro: **2942** RNP: **0707160820**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190235794** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/02/2019 Baixada em: 13/02/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE** CPF/CNPJ: **12.553.806/0001-96**  
Endereço do contratante: AVENIDA DO COMERCIO Nº: 183  
Complemento: CENTRO Bairro: CENTRO  
Cidade: Miranda do Norte UF: MA CEP: 65495000  
Contrato: MIN/SICONV:018498/2017 Celebrado em: 08/01/2019  
Valor do contrato: R\$ 4.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: POVOADO ÁGUA BRANCA; CARIONGO-I; CARIONGO-II; E PINDOVAL Nº: S/N  
Complemento: MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: MIRANDA DO NORTE UF: MA CEP: 65495000  
Coordenadas Geográficas: -4.527356, -57.511250  
Data de início: 08/01/2019 Conclusão efetiva: 08/02/2019  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE CPF/CNPJ: 12.553.806/0001-96

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 12 - PROJETO 11,60 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 41 - ORCAMENTO 1,00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0399 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURA E CONCRETOS 12 - PROJETO 7,20 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0399 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURA E CONCRETOS 41 - ORCAMENTO 1,00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0415 - BARRAGEM DE TERRA 12 - PROJETO 4,00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0415 - BARRAGEM DE TERRA 41 - ORCAMENTO 1,00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 39570,60 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 41 - ORCAMENTO 1,00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 12 - PROJETO 44707,00 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 41 - ORCAMENTO 1,00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 58119,10 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 41 - ORCAMENTO 1,00 unidade;

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS NOS POVOADOS: AGUA BRANCA, CARIONGO I, CARIONGO II E PINDOVAL, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA... PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA (MA)... CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL / PROPOSTA SICONV Nº 018498/2017... VALOR GLOBAL DESTE ORÇAMENTO/OBRA: R\$ 1.903.800,00...

**Informações Complementares**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 14/02/2019, às 16:01.



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**810216/2019**

Atividade concluída

FLS N° \_\_\_\_\_  
 PROC. N° TP 002/22  
 RUBRICA \_\_\_\_\_



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 810216/2019**  
**14/02/2019, 09:47**  
**x2dCw**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x2dCw

*Assinatura*

*CA*

*BS*





FLS Nº 136  
 PROC. Nº TP 002/19  
 RUBRICA 2

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE (MA) vem por meio desta **ATESTAR** que a empresa **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**, portadora do CNPJ: 19.022.209/0001-84, regularmente estabelecida na Avenida Colares Moreira, nº 1, Ed. Office Tower, Sala 1021, CEP: 65075-441, Jardim Renascença, São Luís – MA, **ELABOROU A CONTEUDO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL OS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS NO MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA**, conforme o CONTRATO Nº: TENDO COMO CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – MIN / CODEVASF (VALOR GLOBAL DESTES CONVÊNIO/ORÇAMENTO = R\$ 1.903.800,00) e os Projetos Básicos e Executivos com as Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiro, Memoriais de Cálculo e Desenhos, contemplando toda a construção civil e os seus respectivos equipamentos. E, tendo como Responsável Técnico o **ENG. CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO**; REG. NACIONAL – CREA-070716082-0. Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos qualquer ocorrência que desabone a capacidade técnica e a boa conduta da **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**. O VALOR CONTRATUAL foi de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o PERÍODO DA VIGÊNCIA DESTES SERVIÇO foi de 31 (trinta e um) dias, de 08-01-2019 a 08-02-2019 (inicial e final).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810216/2019, em 14/02/2019 em

**Referência: ART Nº MA20190235794 (Elaboração de Projeto)**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

objeto/ obra = CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS local/ implantação = NO POVOADO ÁGUA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA ==> 01 UNID ==> Extensão Disponibilizada = 24,5369 ha e 1.999,99 m local/ implantação = NO POVOADO CARINGÓI, NO MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA ==> 01 UNID ==> Extensão Disponibilizada = 22,2658 ha e 2.000,00 m local/ implantação = NO POVOADO CARINGÓI, NO MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA ==> 01 UNID ==> Extensão Disponibilizada = 4,3330 ha e 996,40 m local/ implantação = NO POVOADO PINOVAL, NO MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA ==> 01 UNID ==> Extensão Disponibilizada = 20,9871 ha e 20.000,00 m proponente/ proprietário = PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE - MA concedente/ executor = MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (Nº PROPOSTA/SICOVN: 018498/2017) data/ referência = DENT-SICRO-01/2017 / SINAPI-12/2017						
ORÇAMENTO ANALÍTICO / SERVIÇOS - Projeto e Obra						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALOR (R\$)	PREÇO (%)
1.0	MEIETA 01 = PROJETO / ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO					
1.1	Sinapi - MA	ENGENHEIRO CIVIL PLENO (PROJETISTA) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	384,00		
1.2	Sinapi - MA	TOPOGRAFO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	172,00		
1.3	Sinapi - MA	AUXILIAR DE TOPOGRAFO C/ENCARGOS COMPLEM	h	172,00		
1.4	PM	PLOTAGEM E FOLHA FORMATO A3	unid	80,00		
1.5	PM	PLOTAGEM E FOLHA FORMATO A4	unid	100,00		
1.6	PM	CAPA PLÁSTICA	unid	20,00		
VALOR DO PROJETO COM ICM (R\$) = ...						
2.0	MEIETA 02 = OBRA / CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS NO POVOADO ÁGUA PRETA, NO MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA					
2.1		SERVIÇOS INICIAIS				
2.1.1	SI-74209/001	Faixa da obra	m²	24,00		
2.1.2	PM	Mobilização de equipamentos	unidade	4,00		
2.1.3	P9955	Administração da obra	mês	3,00		
2.1.4	93207	Barracão de obra de madeira incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias	m²	40,00		
2.1.6	PM	Taxas CREA	unid	4,00		



O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2019 e contém 2 folhas

Certidão nº 810216/2019  
14/02/2019, 16:01

Chave de Impressão: x2dCw

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



2º Tabelionato de Notas de São Luís - MA

#### AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada.

SÃO LUÍS, 13/02/2019. Emol+Ferc R\$4,40

**EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO**  
ESCREVENTE AUTORIZADA





359  
 FLS Nº  
 PROCO. Nº TP 002/22  
 RUBRICA

ORÇAMENTO ANALÍTICO / SERVIÇOS - Projeto e Obra						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALOR (R\$)	PESO (%)
<b>BARRAGEM DE TERRA / AÇUDE MAE</b>						
Serviço de Terra						
2.2.1	85323	Locação barragem, estudo de bacia de contribuição e volume de captação	m²	51.600,00		
2.2.2	4915737	Escavação para remoção do material inservível, solo mole	m³	15.480,00		
2.2.3	5502985	Carga de Material para bota fora	m³	20.124,00		
2.2.4	5914359	Transporte do material inservível(DMT=10 km)	tkm	261.738,00		
2.2.5	4816007	Escavação de material na jazida	m³	4.480,00		
2.2.6	5502985	Carga de material de empréstimo	m³	5.798,00		
2.2.7	5914359	Transporte do material empréstimo (DMT=10 km)	tkm	81.172,00		
2.2.8	4011206	Espalhamento do material de empréstimo	m²	5.798,00		
2.2.9	5502978	Compactação mecânica de aterro a 95% do Proctor Normal	m²	4.480,00		
<b>Sangradouro</b>						
2.2.10	SI-73611	Alicerce de pedra argamassada	m²	18,40		
2.2.11	SI-92749	Bedrime de Pedra argamassada	m²	13,00		
2.2.12	SI-90861	Concreto magro	m²	7,70		
2.2.13	SI-90953	Concreto simples Fck = 20 Mpa	m²	11,60		
<b>Descarga de Fundo de Barragem/Alimentador dos Açudes</b>						
2.2.14	SI-90898	Aquisição e montagem tubos e conexões de PVC-DuFoFo, DN 200	m	140,00		
2.2.15	SI-90995	Aquisição e montagem tubos e conexões de PVC-DuFoFo, DN 150	m	240,00		
2.2.16	SI-73884/005	Aquisição e montagem de registro FoFo - DN 200	unidade	4,00		
2.2.17	SI-73884/004	Aquisição e montagem de registro FoFo de DN 150	unidade	4,00		
<b>PARCELA DO AÇUDE MAE</b>						
Movimento de terra utilizando material local						
2.3.1	P99-49	Topografia controle de cotas e vótimas	mês	3,00		
2.3.2	4915737	Escavação para remoção do material inservível, fundação retirada de solo mole	m³	6.784,00		
2.3.3	74022/02	Furos de sondagem de amostras e SPT	unidade	8,00		
2.3.4	5502985	Carga de Material para bota fora	m³	8.780,20		
2.3.5	5914359	Transporte do material inservível(DMT=10 km)	tkm	8.780,20		
2.3.6	4816007	Escavação de material no local	m³	16.075,00		
2.3.7	5502985	Carga de material do local	m³	20.897,50		
2.3.8	5914359	Transporte do material inservível(DMT=10 km)	tkm	292.965,00		
2.3.9	4011206	Espalhamento de material	m²	8.780,20		
2.3.10	5502978	Compactação mecânica de aterro a 95% do Proctor Normal	m²	16.578,00		
Movimento de terra utilizando material de empréstimo						
2.3.11	4915737	Escavação de material na jazida, orieta do maoço	m³	1.938,00		
2.3.12	5502985	Carga de material laterítico de empréstimo	m³	2.519,40		
2.3.13	5914359	Transporte do material laterítico (DMT=10 km)	tkm	35.271,60		
2.3.14	4011206	Espalhamento de material de empréstimo	m²	2.519,40		
2.3.15	5502978	Compactação mecânica de aterro a 95% do Proctor Normal	m²	1.919,21		
<b>Equipamentos de controle Barragens de Terra</b>						
2.3.16	73883/001	Pêro de pé em areia selecionada	m²	1.800,00		
2.3.17	6366	Pê em rocha (rock toe) CAMADA VERTICAL DRENANTE	m²	473,00		
2.3.18	PM	Instalação de piezômetros para medir os níveis freáticos no aterro (para avaliar-se a infiltração)	unidade	4,00		
<b>LIMPEZA DE ENCOSTAS/ TALVEGUES</b> Muros-guia são necessários ao longo de um dos dois lados do descarregador/ vertedor para manter a água de cheia longe do pé do maoço de jusante do aterro e dentro do canal de contribuição e proteção. Plantação de erva (capim) (descarregador/ vertedor, desembocadura e aterro)						
2.3.19	85179		m²	8.300,00		
VALOR DA OBRA COM IPI (R\$) =					1.903.800,00	
VALOR GLOBAL =					1.903.800,00	
META 01					60.902,08	3,27%
META 02					1.843.497,92	100,00%
VALOR G					1.903.800,00	100,27%
DETALHAMENTO DAS PARCELAS DO VALOR DESTA					3.800,00	0,20%
A - Valor da parcela da CONTRAPARTIDA / PREFEITURA MUNICIPAL (R\$) =					1.900.000,00	99,80%
B - Valor da parcela do REPASSE / MINISTÉRIO (R\$) =					1.903.800,00	100,00%
C - Valor Total desta AÇÃO / INVESTIMENTO (R\$) = (A+B) =						

XX

MIRANDA DO NORTE (MA), 08 DE FEVEREIRO DE 2019

*Carlos Edmundo Fonseca Belfort*  
 Carlos Edmundo Fonseca Belfort  
 Prefeito Municipal

*Mauricio Rodrigues Leal*  
 Mauricio Rodrigues Leal  
 Eng. CIVIL CREA 1105421526 0-MA  
 Responsável Técnico pelo acompanhamento da obra/serviço



2º Tabelionato de Notas de São Luis - MA  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada.  
 SÃO LUIS, 13/02/2019 Emol+Ferc R\$4,40

*EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO*  
 EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO  
 SECRETARIA AUTORIZADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810216/2019, emitida em 14/02/2019



Certidão nº 810216/2019  
 14/02/2019, 16:01  
 Chave de Impressão: x2dCw  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2019 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**819391/2019**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FLS Nº \_\_\_\_\_  
Proc. Nº TP 002/08  
Rubrica \_\_\_\_\_

139

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCO ANTONIO MARANHÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCO ANTONIO MARANHÃO**  
Registro: **2942DF** RNP: **0707160820**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190278338** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/08/2019** Baixada em: **22/08/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI - COPI** CPF/CNPJ: **04.784.802/0001-90**  
Endereço do contratante: **PORTO DO ITAQUI, 3502** Nº:  
Complemento: Bairro: **ITAQUI**  
Cidade: **SAO LUIS** UF: **MA** CEP: **65085370**  
Contrato: **COPI-MA-2016** Celebrado em: **24/08/2016**  
Valor do contrato: **R\$ 360.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PORTO DO ITAQUI** Nº: **S/N**  
Complemento: **BAIA DE SAO MARCOS** Bairro: **ITAQUI**  
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65085370**  
Data de início: **24/11/2016** Conclusão efetiva: **19/08/2019**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI - COPI** CPF/CNPJ: **04.784.802/0001-90**

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 12 - PROJETO 1008832.82 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 59 - FISCALIZACAO 1008832.82 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 12 - PROJETO 115.93 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 59 - FISCALIZACAO 115.93 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0502 - FERROVIA 12 - PROJETO 40.00 metro; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0502 - FERROVIA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0502 - FERROVIA 59 - FISCALIZACAO 40.00 metro; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 12 - PROJETO 67650.24 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 59 - FISCALIZACAO 67650.24 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 12 - PROJETO 16.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 59 - FISCALIZACAO 16.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 1008832.82 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 59 - FISCALIZACAO 1008832.82 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 - DRENAGEM 12 - PROJETO 6025.25 metro; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 - DRENAGEM 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 - DRENAGEM 59 - FISCALIZACAO 6025.25 metro;

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DO PATIO DE ESTOCAGEM (FORMADO PELOS PLATOS 01, 02 E 03) E CONSTITUÍDO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE: TERRAPLENAGEM = 1.008.465,19 M3; DRENAGEM = 4.303,28 M; PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ = 67.241,76 M2; E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA BALANÇA RODOVIÁRIA = 62,74 M3..... E, TAMBÉM, A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM DE NÍVEL RODOFERROVIÁRIA COM 30,00 M DE COMPRIMENTO E 12,00 M DE LARGURA (sobre o Ramal do Itaqui / Km 8 + 300 metros) PARA O PATIO DE ESTOCAGEM (FORMADO PELOS PLATOS 01, 02 E 03) E CONSTITUÍDO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE: TERRAPLENAGEM = 367,63 M3; DRENAGEM = 45,50 M; PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ = 408,48 M2; SINALIZAÇÃO = 16,00 UNID; ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA RAMPAS = 53,19 M3; E SERVIÇOS E MATERIAIS PARA SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA = 40,00 M/VIA, LOCALIZADO NA VILA MARANHÃO, SÃO LUIS (MA)..... TOTALIZANDO UMA ÁREA DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA; DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO; E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA) DE 1.008.832,82 M2..... E, TOTALIZANDO O VALOR DESTES ORÇAMENTOS/ OBRAS = R\$ 12.654.867,44 = (12.495.244,77 + 159.622,67).....

**Informações Complementares**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 28/08/2019, às 12:14.



*Handwritten signatures and initials:*  
ASU  
AK  
B.S.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**819391/2019**

Atividade concluída

FLS Nº \_\_\_\_\_  
DOC. Nº TP 002/82  
CÓDIGO \_\_\_\_\_  
CATEGORIA \_\_\_\_\_

159

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 819391/2019**  
**28/08/2019, 09:10**  
**0AY58**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0AY58

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

*Handwritten signatures and initials:*  
maufo  
de  
BS  
Bent



<h1>COPI</h1> <p>COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI</p>	<p><b>CNPJ: 04.784.802/0001-90</b>                  PORTO DO ITAQUI, 3503                  BAIRRO: ITAQUI - SÃO LUÍS - MA                  CEP: 65085370                  TELEFONE: (98) 3232-3006</p>
--	--

520  
 Nº TP 002/22  
 MÚBRICA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


A COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI – COPI, vem por meio desta **ATESTAR** que a empresa DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA, portadora do CNPJ: 19.022.209/0001-84, regularmente estabelecida na Avenida Colares Moreira, nº 1, Ed. Office Tower, Sala 1021, CEP: 65075-441, Jardim Renascença, São Luís – MA, **ELABOROU OS PROJETOS E OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DO PATIO DE ESTOCAGEM (FORMADO PELOS PLATOS 01, 02 E 03) E CONSTITUÍDO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE: TERRAPLENAGEM; DRENAGEM; PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ; E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA BALANÇA RODOVIÁRIA..... E, TAMBÉM, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM DE NÍVEL RODOFERROVIÁRIA E CONSTITUÍDO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE: TERRAPLENAGEM; DRENAGEM; PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ; SINALIZAÇÃO; ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA RAMPAS; E PARA CONSTRUÇÃO DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA, TUDO LOCALIZADO NA VILA MARANHÃO, SÃO LUÍS (MA)..... TOTALIZANDO UMA ÁREA DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA; DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO; E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA) DE 1.008.832,82 M2....., TUDO A CONTEÚTO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, conforme o CONTRATO Nº: COPI-MA-2016 TENDO COMO PROPONENTE / PROPRIETÁRIO = COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI – COPI (Valor Global deste Orçamento/ Obra = R\$ R\$ 12.654.867,44) e os PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS COM AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSCO-FINANCEIRO, MEMORIAIS DE CÁLCULO E DESENHOS, contemplando toda a construção civil e os seus respectivos equipamentos. E, tendo como Responsável Técnico o ENG. CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO; REGISTRO NACIONAL-CREA-070716082-0, CREA/DF/4475/D e CREA/MA/2942. Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos qualquer ocorrência que desabone a capacidade técnica e a boa conduta da DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA. **O VALOR CONTRATUAL foi de R\$ 360.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS)** e o PERÍODO DA VIGÊNCIA DESTA SERVIÇO foi de 985 (novecentos e oitenta e cinco) dias, de 24/11/2016 a 19/08/2019 (inicial e final).**

**REF: ART Nº MA20190278338 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE ESTOCAGEM DA COPI).**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPREENDEDOR = COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI - COPI  
 EMPREENDIMENTO = PÁTIO DE ESTOCAGEM - VILA MARANHÃO - SÃO LUÍS - MA  
 OBRA = CONSTRUÇÃO DO PATIO DE ESTOCAGEM (FORMADO PELOS PLATOS 01, 02 E 03) E CONSTITUÍDO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM = 1.008.465,19 M3; DRENAGEM = 4.303,28 M; PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ = 67.241,76 M2; E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA BALANÇA RODOVIÁRIA = 62,74 M3..... E, TAMBÉM, A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM DE NÍVEL RODOFERROVIÁRIA COM 30,00 M DE COMPRIMENTO E 12,00 M DE LARGURA (sobre o Ramal do Itaqui / Km 8 + 300 metros) PARA O PATIO DE ESTOCAGEM (FORMADO PELOS PLATOS 01, 02 E 03) E CONSTITUÍDO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE: TERRAPLENAGEM = 367,63 M3; DRENAGEM = 46,60 M; PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ = 408,46 M2; SINALIZAÇÃO = 16,00 UNID; ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA RAMPAS = 53,19 M3; E SERVIÇOS E MATERIAIS PARA SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA = 40,00 M/VIA, LOCALIZADO NA VILA MARANHÃO, SÃO LUÍS (MA)..... TOTALIZANDO UMA ÁREA DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA; DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO; E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA) DE 1.008.832,82 M2..... E, TOTALIZANDO O VALOR DESTA ORÇAMENTO/ OBRA = R\$ 12.654.867,44 = (12.495.244,77 + 159.622,67).....  
 DATA BASE = SEDOP / SICRO / SINAPI - CM (COTAÇÃO DE MERCADO) - JUNHO 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / RESUMO / PÁTIO DE ESTOCAGEM									
PLATÔ 01 + PLATÔ 02 + PLATÔ 03 + PASSAGEM DE NÍVEL RODOFERROVIÁRIA (PNR)									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES				PREÇO (R\$)		PESO (%)
			01	02	03	PNR	RESUMO 01+02+03+PNR	UNIT TOTAL	

  
**Marco Antônio Maranhão**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/DF/4475/D - CREA/MA/2942  
 Reg Nacional 070716082-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819391/2019, em 28/08/2019 em



Certidão nº 819391/2019  
 28/08/2019, 12:14  
 Chave de Impressão: 0AY58  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 1 folhas





125

# COPI

COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI

CNPJ: 04.784.802/0001-90

PORTO DO ITAQUI, 3503  
BAIRRO: ITAQUI - SÃO LUÍS - MA  
CEP: 65085370  
TELEFONE: (98) 3232-3006

FLS Nº

PROCC. Nº TP 002/19

LÍBRICA

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / RESUMO / PÁTIO DE ESTOCAGEM PLATÔ 01 + PLATÔ 02 + PLATÔ 03 + PASSAGEM DE NÍVEL RODOFERROVIÁRIA (PNR)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES					PREÇO (R\$)		PESO (%)
			PLATÔS			PNR	RESUMO 01+02+ 03+PNR	UNIT	TOTAL	
			01	02	03					
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M <sup>2</sup>	8,00					6,00		
1.2	LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONST E RESTR.)	M <sup>2</sup>	52.354,77	91804,32	137.165,72	408,48		281.663,29		
1.3	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MICA/ CHUV LARG=2,20M COM PR=8,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLAM TERM/OACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COM PENS NAVAL INCLINIST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	MÊS	4,00	3,00	3,00			10,00		
<b>2.0</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>									
2.1	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA COM NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	M2	20.156,59	91804,32	137.165,72	408,48		249.487,06		
2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 10 A 100HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 8T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m <sup>2</sup>	52.354,77	525.844,09	430.468,33	367,83		1.008.832,82		
2.3	TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE MATERIAL DE JAZIDA	tkm	52.354,77	525.844,09	430.468,33	367,83		1.008.832,82		
2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	m <sup>2</sup>	52.354,77	192.001,72	284.003,44	367,83		448.727,66		
2.5	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS	UN	52,00	132,00	430,00	100		616,00		
2.6	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENERAMENTO E SEDIMENTAÇÃO - SOLOS	UN	52,00	132,00	430,00	100		616,00		
2.7	ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA - SOLOS	UN	52,00	66,00	215,00	100		334,00		
2.8	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	UN	52,00	525,00	430,00	100		1.008,00		
<b>3.0</b>	<b>DRENAÇÃO</b>									
3.1	MÉIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 6MPA, 35 CM BASE X 30 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA	M	539,37	2.588,06	1.175,86			4.303,28		
3.2	EXECUÇÃO DE PÁSSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 2MPA, TRAÇO 135 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	819,80	2.098,62	1.808,70			4.726,92		
3.3	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TUOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 13, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	4,00	5,00	4,00	4,00		27,00		
3.4	CADIA DE PASSAGEM 90X80X92 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN				6,00		6,00		
3.5	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 100 M	UN	8,00	9,00	8,00			26,00		
3.6	CHAMINE P/ POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL	M	2.100	23,63	12,00			66,93		
3.7	TUBO CONCRETO 6MPLES DN 500 MM PARA DRENAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL 2M 3/M	M	90,80	319,76	24,00	45,50		479,88		
3.8	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M	153,02					163,02		
3.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M	134,67					134,67		
3.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M	198,99	69,9	335,28			643,14		
3.11	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M		97,12	713,66			411,28		
3.12	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO	M	47136	835,00	245,00			3.170,96		
3.13	SADA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	M	2,50	1,00	2,00			6,50		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819391/2019, em 28/08/2019



**Marco Antonio Maranhão**  
Engenheiro Civil  
CREA/DF/4475/D - CREA/MA/2942  
Reg Nacional 070718082-0

Certidão nº 819391/2019  
28/08/2019, 12:14

Chave de Impressão: 0AY58

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 1 folhas



122

**COPI**  
COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI

**CNPJ: 04.784.802/0001-90**  
PORTO DO ITAQUI, 3593  
BAIRRO: ITAQUI - SÃO LUÍS - MA  
CEP: 65085370  
TELEFONE: (98) 3232-3006

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TP 008/19  
CÓDIGO \_\_\_\_\_

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES					PREÇO (R\$)		PEBO (%)
			PLATÔS			PNR	RESUMO 01+02+03+PNR	UNIT	TOTAL	
			01	02	03					
<b>4.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									
4.1	ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA - SOLOS	UN		1,00				18,00		
4.2	IMPREGNAÇÃO	m²	19.707,70	48.534,08		408,48		67.660,24		
4.3	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	19.707,70	48.534,08		408,48		67.660,24		
4.4	TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO DMT-10KM	tkm	35.945,46	58.240,87		735,28		84.921,69		
4.5	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) AP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	Ton	2.244,92	3.882,72		48,02		6.176,67		
4.6	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSIVE USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO)	M3	151,44					151,44		
<b>5.0</b>	<b>SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA BALANÇA RODOVIÁRIA</b>									
5.1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X	M2	167,8	167,8				334,36		
5.2	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLU SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8963)	M3	3137	3137				62,76		
5.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	3137	3137				62,76		
5.4	CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF 12/2016	KG	448,0	448,0				892,20		
5.5	CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF 12/2016	KG	204,80	204,80				409,20		
5.6	CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF 12/2016	KG	78,00	78,00				156,00		
5.7	CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 12 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF 12/2016	KG	582,00	582,00				1.124,00		
5.8	CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 16 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF 12/2016	KG	348,80	348,80				699,60		
5.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS		167,8	167,8				334,36		
<b>6.0</b>	<b>SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA RAMPA</b>									
6.1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X	M2				74,80		74,80		
6.2	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLU SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8963)	M3				53,19		53,19		
6.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3				53,19		53,19		
6.4	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2				736,00		736,00		
6.5	CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF 12/2016	KG				367,50		367,50		
6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS	M2				74,80		74,80		

**Marco Antônio Maranhão**  
Engenheiro Civil  
CREA/DF/4475/D - CREA/MA/2042  
Reg Nacional 070716082-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819391/2019, em 28/08/2019 em



Certidão nº 819391/2019  
28/08/2019, 12:14  
Chave de Impressão: 0AY58

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 1 folhas





# COPI

COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI

**CNPJ: 04.784.802/0001-90**  
 PORTO DO ITAQUI, 3503  
 BAIRRO: ITAQUI - SÃO LUÍS - MA  
 CEP: 65085370  
 TELEFONE: (98) 3232-3006

FLS Nº \_\_\_\_\_  
 SOC. Nº TP 002/99  
 SÍMBOLO \_\_\_\_\_

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / RESUMO / PÁTIO DE ESTOCAGEM PLATÔ 01 + PLATÔ 02 + PLATÔ 03 + PASSAGEM DE NÍVEL RODOFERROVIÁRIA (PNR)										
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES					PREÇO (R\$)		PEBO (%)
			PLATÔS			PNR	RESUMO 01+02+ 03+PNR	UNT	TOTAL	
			01	02	03					
<b>7.0</b>	<b>ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO</b>									
7.1	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NA M3XKM (POSTES DE CONCRETO CIRCULAR E DT)	M3XKM	5.550,00	5.550,00				11.100,00		
7.2	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=1M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAÇÃO EXCLUSIVELY TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00					5,00		
7.3	REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA PRIMÁRIA NA TENSÃO DE 13,80 KV, PARA CABO DE ALUMÍNIO, COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 60/10 (CONDUTOR NÃO INCLUSO)	KM	0,5					0,5		
7.4	CABO DE ALUMÍNIO NU ASC/CA 7 FIOS - 4/0 AWG - FORNECIMENTO	KG	225,00					225,00		
7.5	SUBESTAÇÃO ABREA DE 10,5 KVA / 10.500-300/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL	UN	1,00					1,00		
7.6	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	31,00		2,00		38,00		
7.7	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	3,00				17,00		
7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 0,8/10 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	17,75	12.749,40				12.867,15		
7.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 0,8/10 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1077,70					1.077,70		
7.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 0,8/10 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1077,70			12,80		1.190,30		
7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 0,8/10 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	12,70					12,70		
7.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25MM², ANTI-CHAMA 0,8/10 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	50,80					50,80		
7.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50MM², ANTI-CHAMA 0,8/10 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	88,90					88,90		
7.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95MM², ANTI-CHAMA 0,8/10 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	268,70					268,70		
7.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 450/750 V.	M	2.480,40					2.480,40		
7.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 450/750 V.	M	112,80					112,80		
7.17	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1")	M	613,40	2.867,37		613,14		4.113,91		
7.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	M	230,00	48,00		230,00		929,90		
7.19	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE AÇO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT=2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	37,00		2,00		58,00		
7.20	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 400W/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	37,00		2,00		58,00		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819391/2019, emitida em 28/08/2019



**Marco Antônio Maranhão**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/DF14475/D - CREAMA/2942  
 Reg Nacional 070116082-0



# COPI

COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI

CNPJ: 04.784.802/0001-90

PORTO DO ITAQUI, 3503  
BAIRRO: ITAQUI - SÃO LUÍS - MA  
CEP: 65085370  
TELEFONE: (98) 3232-3006

Página 7/7

ELC Nº

PROC. Nº

NÚMÉRICA

TP 002/22

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / RESUMO / PÁTIO DE ESTOCAGEM PLATÔ 01 + PLATÔ 02 + PLATÔ 03 + PASSAGEM DE NÍVEL RODOFERROVIÁRIA (PNR)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADES				PREÇO (R\$)		PESO (%)	
			PLATÔS			PNR	RESUMO 01+02+ 03+PNR	UNIT		TOTAL
			01	02	03					
7.21	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	UN	19,00	37,00		2,00	58,00			
7.22	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	m²	8,00	8,00		8,00	27,00			
7.23	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA P/2 ANOS	m²	8,00	1,50		8,00	17,80			
7.24	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UN		24,00			24,00			
7.25	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	14,00			8,00	30,00			
7.26	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	23,00			23,00	46,00			
7.27	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EM BUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100	100		100	3,00			
7.28	CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DO QUADRO DO MEDIDOR DE ACORDO COM O PROJETO	UN	100				1,00			
7.29	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	m		8,00			13,00			
8.0	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
8.1	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.2 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	42,00	297,00	9,80		276,80			
8.2	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300MM, D = 2,76MM	M	59150	129,05	127168		3.021,21			
8.3	CERCA COM ESTACA EM CONCRETO ARMADO N.2 MALHA 2" E 25X25CM, ESPAÇ. CADA 300MM, H=4,00M, Ha=5,00M, C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 2" FIXADA COM TENSOR DE AÇO GALVANIZADO 25MM	M	59150	1989,07	127168		3.782,23			
8.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	82.384,77	91804,32	137.16,72	405,48	281.883,29			
<b>VALOR TOTAL SEM BDI = ...</b>										
<b>VALOR DO BDI = ...</b>										
<b>VALOR TOTAL COM BDI = ...</b>										

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819391/2019, em 28/08/2019 emitida em



SÃO LUÍS (MA), 19 DE AGOSTO DE 2019

**CARLOS ROBERTO FRISOLI**  
CPF: 105.017.109-10

**Maurício Rodrigues Leal**  
Eng. Civil CREA 1105421520 D-MA

**MAURICIO RODRIGUES LEAL**  
Eng. Civil-CREA-1105421520 D-MA  
Engenheiro Fiscal da COPJ

**Márcio Roberto Frisoli**  
Engenheiro Civil  
CREA/DF/AA7510 - CREA/MA/2942  
Reg. Nacional 919716082-0

Certidão nº 819391/2019

28/08/2019, 12:14

Chave de Impressão: 0AY58

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 1 folhas



Página 5 de 5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 28/08/2019, às 12:14.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**819013/2019**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FLS Nº  
Proc. Nº TP 002/89  
URBANICA 8

325  
Página 1/7

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCO ANTONIO MARANHÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCO ANTONIO MARANHÃO**  
Registro: **2942DF** RNP: **0707160820**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190275852** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/08/2019 Baixada em: 12/08/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA** CPF/CNPJ: **06.137.293/0001-30**  
Endereço do contratante: PRAÇA TEXEIRA DE FREITAS Nº: 72  
Complemento: ZONA URBANA Bairro: CENTRO  
Cidade: DOM PEDRO UF: MA CEP: 65765000  
Contrato: DOM PEDRO-2018 Celebrado em: 08/08/2018  
Valor do contrato: R\$ 105.107,46 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SENADOR ALEXANDRE COSTA Nº: S/N  
Complemento: ZONA URBANA Bairro: CENTRO  
Cidade: DOM PEDRO UF: MA CEP: 65765000  
Coordenadas Geográficas: -5.251344, -44.053738  
Data de início: 08/08/2018 Conclusão efetiva: 08/08/2019  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA CPF/CNPJ: 06.137.293/0001-30

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS 12 - PROJETO 3093.30 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS 59 - FISCALIZACAO 3093.30 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 12 - PROJETO 3093.30 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 59 - FISCALIZACAO 3093.30 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 12 - PROJETO 5943.28 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 12 - PROJETO 3330.44 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 12 - PROJETO 186.26 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 12 - PROJETO 3037.91 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 - PROJETO 355.35 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 12 - PROJETO 175.97 metro; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - PROJETO 138.00 Pontos; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 160.00 Pontos; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 12 - PROJETO 3055.13 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 12 - PROJETO 69.54 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 12 - PROJETO 173.03 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 3093.30 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade;

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL E MATERNIDADE (40 LEITOS) - NA SEDE MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA..... TOTALIZANDO UMA ÁREA DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA; DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO; E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA) DE 3.093,30 M2..... CONSTITUÍDO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE: INFRAESTRUTURA; SUPERESTRUTURA; PAREDES E PAINÉIS; COBERTURA; PAVIMENTAÇÃO; FORRO; ESQUADRIAS; REVESTIMENTO; INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO; INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA; PINTURA; E SISTEMA CAIXA D'ÁGUA 10.000 L..... VALOR GLOBAL DESTES ORÇAMENTO/ OBRA = R\$ 3.500.000,00.....





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**819013/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 819013/2019**

**15/08/2019, 10:26**

**bW2Aa**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bW2Aa

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

FLS N° \_\_\_\_\_  
Proc. N° TP 002/09  
NÚMERO \_\_\_\_\_


326

*Assinatura*

*Assinatura*

*Assinatura*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**DOM PEDRO**  
*Juntos podemos mais*

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA**  
CNPJ: 06.137.293/0001-30  
Praça Teixeira de Freitas, 72, Centro, Dom Pedro - Ma  
Cep: 65765-000

FLS. N° \_\_\_\_\_  
PROC. N° TP 002/19  
MÚBRICA \_\_\_\_\_

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO (MA) vem por meio desta **ATESTAR** que a empresa DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA, portadora do CNPJ: 19.022.209/0001-84, regularmente estabelecida na Avenida Colares Moreira, nº 1, Ed. Office Tower, Sala 1021, CEP: 65075-441, Jardim Renascença, São Luís – MA, **ELABOROU OS PROJETOS E OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL E MATERNIDADE (40 LEITOS) – NA SEDE MUNICIPAL DE DOM PEDRO (MA), TOTALIZANDO UMA ÁREA DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA; DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO; E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA) DE 3.093,30 M2, TUDO A CONTENTO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, conforme o CONTRATO Nº: TENDO COMO CONCEDENTE = MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS); CONVÊNIO/2018 (VALOR GLOBAL DESTES CONVÊNIO/ ORÇAMENTO/OBRA = R\$ 3.500.000,00) e o Projeto com as Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiro, Memoriais de Cálculo e Desenhos, contemplando toda a execução e os seus respectivos produtos finais. E, tendo como Responsável Técnico o **ENG. CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO; REG. NACIONAL – CREA-070716082-0**. Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos qualquer ocorrência que desabone a capacidade técnica e a boa conduta da DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA. O VALOR CONTRATUAL foi de **R\$ 105.107,46** (CENTO E CINCO MIL, CENTO E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) e o PERÍODO DA VIGÊNCIA DESTES SERVIÇO foi de 360 (TREZENTOS E SESENTA) dias, de 08-08-2018 a 08-08-2019 (inicial e final).**

**REF: ART Nº MA20190275852 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAM. DE OBRAS P/ CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL E MATERNIDADE - 40 LEITOS).**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Objeto/obra = CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL E MATERNIDADE (40 LEITOS) - SEDE MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
Local/implantação = SEDE MUNICIPAL DE DOM PEDRO-MA  
Proponente/proprietário = Prefeitura Municipal de Dom Pedro - MA  
Data/referência = NOVEMBRO-2018 / SINAPI-SET-2018

(1) - Encargos Sociais Desonerados - HORA = 87,40%  
(2) - Encargos Sociais Desonerados - MÊS = 49,78%  
(3) - B.D.I. = 25,22%

ORÇAMENTO ANALÍTICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)		PESO (%)
				UNIT	TOTAL	
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
11	Elaboração de projeto Executivo	und	1,00			
12	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	8,00			
13	Locação convencional de obra, através de galvão de tabuas corrimão portatelas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m²	3.093,30			
14	Barracão de obra em tabuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas	m²	40,00			
15	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de	m²	950,40			
16	Ligação provisória de água	und	1,00			
17	Entrada provisória de energia elétrica adms trifásica 40a em poste madeira	und	1,00			
18	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando moto nivelador	m²	3.093,30			

**Marco Antônio Maranhão**  
Engenheiro Civil  
CREA/DF/4475/D - CREA/MA/2942  
Reg Nacional 070716082-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819013/2019, em 15/08/2019 em



Certidão nº 819013/2019  
15/08/2019, 13:18  
Chave de Impressão: bW2Aa  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2019 e contém 1 folhas







**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA**  
 CNPJ: 06.137.293/0001-30  
 Praça Teixeira de Freitas, 72, Centro, Dom Pedro - Ma  
 Cep: 65765-000

FLS N° 129  
 REC. N° TP 002/22  
 MÚBRICA 2

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**ORÇAMENTO ANALÍTICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)		PESO (%)
				UNIT	TOTAL	
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTO</b>					
9.1	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto da fachada, com rolo para textura acrílica. Argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. cf. 06/2014	m²	3.330,44			
9.2	Emboço para recebimento de cerâmica em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes em ambientes de área menor que 5m², espessura de 20mm com execução de taliscas.	m²	77,60			
9.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 15 m³/h de argamassa em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. cf. 06/2014	m²	2.812,84			
9.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 44 x 44 cm, cf. piso porcelanato Himalaia Branco, INCEPA ou similar, PEI4, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m²	2.977,79			
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
10.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 15mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	276,00			
10.2	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	3.319,00			
10.3	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4,0mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	1.878,00			
10.4	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6,0mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	1.188,00			
10.5	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10,0mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	5.062,00			
10.6	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16,0mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	422,00			
10.7	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 70mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	160,00			
10.8	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 95mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	44,00			
10.9	Cabo de passagem 4/2" em tubo galvanizado	und	368,00			
10.10	Caixa metálica selada (barragem) 3x3"	und	297,00			
10.11	Luminária tipo caixa, de sobrepôr, com reato de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x20w, completa, fornecimento e instalação	und	5,00			
10.12	Luminária caixa sobrepôr p/ lâmpada fluorescente 1x40w, completa, incl. reator convencional e lâmpada	und	44,00			
10.13	Luminária caixa sobrepôr p/ lâmpada fluorescente 2x40w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas	und	132,00			
10.14	Arandela de uso externo em tubo de aço zincado e pintado, com difusor em vidro leito brilhante, da XOLUX, ref. B-7081 ou similar, inclusive lâmpada mista de 50w	und	23,00			
10.15	Eleto duto de pvc flexível corrugado de 20mm (3/4") fornecimento e instalação	m	2.279,50			
10.16	Eleto duto de pvc flexível corrugado de 25mm (1") fornecimento e instalação	m	289,00			
10.17	Eleto duto de pvc flexível corrugado de 32 mm (1 1/4") fornecimento e instalação	m	93,00			
10.18	Eleto duto de pvc rígido roscastral de 40mm (1 1/2") incl. conexões, fornecimento e instalação	m	54,00			
10.19	Eleto duto de pvc rígido roscastral de 50mm (2") incl. conexões, fornecimento e instalação	m	63,00			
10.20	Eleto duto de pvc rígido roscastral de 60mm (2 1/2") incl. conexões, fornecimento e instalação	m	7,50			
10.21	Tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	und	759,00			
10.22	Tomada 3p+1 30a/440v sem placa - fornecimento e instalação	und	38,00			
10.23	Interruptor 01 seção simples	und	82,00			
10.24	Interruptor 02 seções simples	und	7,00			
10.25	Interruptor 03 seções simples	und	2,00			
10.26	Interruptor paralelo de embutir 01a/250v 2 tacas - fornecimento e instalação	und	66,00			
10.27	Disjuntor termomagnético tripolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	und	128,00			
10.28	Disjuntor termomagnético tripolar 10 A, padrão NEM A (Americano - linha preta), corrente 5KA	und	5,00			
10.29	Disjuntor termomagnético tripolar 10 A, padrão NEM A (Americano - linha preta)	und	2,00			
10.30	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Euro pou - linha branca), 65KA	und	1,00			
10.31	Disjuntor termomagnético tripolar 400 A, padrão DIN (Euro pou - linha branca), 65KA	und	1,00			
10.32	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos mono polares, com barramentos trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	2,00			
10.33	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 44 disjuntores, 800X450X 20mm	und	3,00			
10.34	Luminária de emergência de sobrepôr, auto nomia de 3h	und	14,00			
<b>11</b>	<b>SPDA E TERRAMENTO</b>					
11.1	Escavação manual de valas. cf. 09/2016	m³	5174			
11.2	Reatero de valas com compactação manual	m³	48,8			
11.3	Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h = 30cm	m	47,50			
11.4	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 10,00 mm2 - fornecimento e instalação	m	149,77			
11.5	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00 mm2 - fornecimento e instalação	m	650,85			
11.6	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 80,00 mm2 - fornecimento e instalação	m	344,84			

*Marco Antônio Maranhão*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/DF/4475/D - CREA/MA/2942  
 Reg Nacional. 010716082-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819013/2019, em 15/08/2019 em



Certidão nº 819013/2019  
 15/08/2019, 13:18  
 Chave de Impressão: 5W2Aa  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2019 e contém 1 folhas



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**ORÇAMENTO ANALÍTICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)		PESO (%)
				UNIT	TOTAL	
117	Eletroduto de pvc rígido recanal de 32mm (1 1/4") incl conexões, fornecimento e instalação	m	29,00			
118	Haste co perval 5/8" x 3,00m com conector	m	23,80			
119	Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação	und	483,50			
1110	Terminal ou conector de pressão - para cabo 50mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação	und	21,50			
1111	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabo de cobre 15-70mm <sup>2</sup> (para-relô)	und	23,50			
1112	Caixa inspeção em poliamida 60x100x70mm, bocal T (dn 32mm), ref: tel-541 (apda)	und	23,50			
1113	Caixa de equalização preferentemente 20x20x10cm de sobrepôr p/terminais de pressão c/barramento	und	1,00			
12	<b>INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO</b>					
12.1	Tubo de aço preto 2 1/2" sem costura schedule 40/nbr 5590, inclusive	m	89,97			
12.2	Tubo de aço galvanizado com costura T (25mm), inclusive conexões fornecimento e instalação	m	6,00			
12.3	Cotovelo de aço galvanizado 2 1/2"	und	9,90			
12.4	Cotovelo de aço galvanizado T - fornecimento e instalação	und	1,00			
12.5	Te de aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação	und	4,50			
12.6	Te de aço galvanizado T - fornecimento e instalação	und	1,00			
12.7	Luva redução ferro galvanizado d = 75mm (2 1/2") x 33mm (1")	und	1,00			
12.8	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 1" x 3/4"	und	1,00			
12.9	Niple de aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00			
12.10	União de aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação	und	2,00			
12.11	Adaptador pvc scidível longo com flanges livres para caixa d'água 75mm 2 1/2" - fornecimento e instalação	und	2,00			
12.14	Tanque de pressão capacidade 30 l (primário)	und	1,00			
12.15	Manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm <sup>2</sup> ), d = 50mm - fornecimento e cablo	und	1,00			
12.16	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm <sup>2</sup>	und	1,00			
12.17	Registro gaveta 2 1/2" bruto latão - fornecimento e instalação	und	1,00			
12.18	Registro gaveta 1 1/2" bruto latão - fornecimento e instalação	und	2,00			
12.19	Fornassent registro gaveta bruto tipo	und	1,00			
12.20	Válvula de retenção horizontal 2 1/2" - fornecimento e instalação	und	3,00			
12.21	Quadro de comando para 2 bombas de incêndio de 5 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual / auto elétrico	und	1,00			
12.22	Bomba schneider med lpi acoplada em motor elétrico 5 cv, sução e recalque d=2 1/2"	und	2,00			
12.23	Abrigo para hidrante, 75x100x60cm, com registro globo angular 45° 2 1/2", adaptado a sto 2 1/2", mangueira de incêndio 15m, redução 2 1/2x1"	und	5,00			
12.25	Hidrante subterrâneo ferro fundido c/ curva longa e caixa dn=75mm	und	1,00			
12.26	Eletroduto flexível aço galv tipo conduto d = 1" (25mm) - fornecimento e instalação	m	64,21			
12.27	Conduto 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "B" - fornecimento e	und	1,00			
12.28	Conduto 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "X" - fornecimento e	und	9,00			
12.29	Conduto 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "C" - fornecimento e	und	1,00			
12.30	Central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 8 laço, com 2 linhas, mod.vr-8i, veri ou similar	und	8,00			
12.31	Acionador manual (foto-olho) tipo quebra-vidro, p/instal. incêndio	und	9,00			
12.32	Detector de fumaça	und	83,00			
12.33	Placa de sinalização em acrílico, 0,40 x 0,43 m	und	10,00			
12.34	Extintor incêndio água pressurizada 5l incl suporte parede carga	und	6,00			
12.35	Extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalação	m	5,00			
12.36	Extintor de co 2kg - fornecimento e instalação	und	8,00			
12.37	Tubo de cobre classe "A" 25mm - fornecimento e instalação	und	1,00			
12.38	Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás)	und	5,00			
12.39	Medidor de gás gás, classe 300, d=25mm	und	3,00			
12.40	Tredo 1st para control gás p= 20 d=1"	und	2,00			
12.41	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	und	2,00			
12.42	Regulador de baixa pressão, d=50mm, tipo flotor, classe 300, 2º estágio (instalação)	und	5,00			
12.43	Válvula de blo queiro p/ gás gás, sercos co map ou similar	und	2,00			
13	<b>INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA</b>					
13.1	Tubo PVC 40mm	m	6,00			
13.2	Tubo PVC 50mm	m	28,00			
13.3	Tubo PVC 100mm	m	18,00			
13.4	Joelho de PVC 40mm	und	2,00			
13.5	Joelho de PVC 50mm	und	2,00			
13.6	Joelho de PVC 100mm	und	5,00			
13.7	Caixa s/forada em PVC (80 x 60 x 50)mm	und	6,00			
13.8	Caixa de alvenaria de (60 x 60 x 50)cm	und	13,00			

*Marco Antônio Maranhão*  
Engenheiro Civil  
CREA/DF14475/D - CREA/MA/2942  
Reg Nacional 070716082-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819013/2019, emitida em 15/08/2019



Certidão nº 819013/2019  
15/08/2019, 13:18  
Chave de Impressão: BW2Aa  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2019 e contém 1 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA**  
 CNPJ: 06.137.293/0001-30  
 Praça Teixeira de Freitas, 72, Centro, Dom Pedro - Ma  
 Cep: 65765-000

FLS Nº 330  
 PROC. Nº TP 001/18  
 RUBRICA 2

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO (R\$) ADOTADO		PESO (%)
				UNIT	TOTAL	
0.9	Vaso sanitário sifonado com caixa aço plada loça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado - 72 x 40cm - fornecimento e instalação. sf. 02/2013	und	48,00			
0.10	Moldão colatório de aço inox seção de 380 x 250 mm em chapa 20.304 com orifício de saída de 174° e reg de pressão 1/2" de 3/4" com coto pia.	m	1,40			
0.11	Barra em aço inox para deficientes físicos em banheiro	und	4,00			
0.12	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 190x1,0x1,40 m, volume de 1500 litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm	und	3,00			
0.13	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 140cm e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 160cm e espessura 10cm	und	9,00			
0.14	Tubo de PVC soldável de 25 mm	m	100,00			
0.15	Tubo de PVC soldável de 32 mm	m	85,00			
0.16	Tubo de PVC soldável de 75 mm	m	60,00			
0.17	Joelho de PVC soldável de 25 mm	und	5,00			
0.18	Joelho de PVC soldável de 32 mm	und	10,00			
0.19	Tee de PVC soldável de 25 mm	und	3,00			
0.20	Tee de PVC LR - 25 mm x 1/2"	und	6,00			
0.21	Tee de PVC soldável de 32 mm	und	5,00			
0.22	Tee de PVC soldável de 75 mm	und	3,00			
0.23	Redução de PVC soldável - 32 mm x 25 mm	und	3,00			
0.24	Lavatório loça branca suspensão, 29,5 x 38cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. sf. 02/2013	und	48,00			
0.25	Bancada de granito classe polido 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada loça de parede, 1/2" ou 3/4", peça pia de cozinha, padrão popular - fornec. e instal. sf. 02/2013	und	24,00			
0.26	Torneira boia metálica de 3/4"	und	1,00			
0.27	Registro de gaveta de 2" (distribuição e limpeza)	und	2,00			
0.28	Registro de gaveta de 1"	und	2,00			
0.29	Registro de gaveta de 3/4"	und	2,00			
0.30	Registro de pressão p/ chuveiro - 3/4"	und	2,00			
14	<b>PINTURA</b>					
14.1	Emassamento com resina a óleo, dezois deznois	m²	3.330,44			
14.2	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas	m²	3.330,44			
14.3	Pintura epoxi três demãos	m²	2.872,84			
15	<b>SISTEMA CAIXA D'ÁGUA 10.000 L</b>					
15.1	Castelo e Caixa d'água 10.000 L com bunitão	und	1,00			
16	<b>LIMPEZA GERAL</b>					
16.1	Limpeza final da obra	m²	3.069,30			
				<b>VALOR GERAL SEM B.D.I (R\$) =</b>		
				<b>VALOR DO B.D.I (R\$) =</b>		
				<b>VALOR GERAL COM B.D.I (R\$) =</b>		
				<b>VALOR DO CONCEDENTE / MINISTERIO DA SAUDE =</b>		
				<b>VALOR DO PROPONENTE / PREFEITURA =</b>		

DOM PEDRO (MA), 08 DE AGOSTO DE 2019

*Alexandre Carvalho Costa*  
**ALEXANDRE CARVALHO COSTA**  
 Prefeito Municipal

*Jose Inacio Guimarães Rodrigues*  
**JOSÉ INÁCIO GUIMARÃES RODRIGUES**  
 Eng. Civil  
 CREA 1412245583  
**Resp. Téc. pelo Acompanhamento da obra/serviço**

**AUTENTICAÇÃO**  
 Conferido e achado conforme original apresentado  
 São Luis, 12/08/2019 10:25:59 26272  
 Em Testemunho da verdade

Márcio Roberto Curim Nascimento Junior - Secretário  
 Empl. R\$4,30 FERC R\$0,10 Total R\$4,40  
 RDD0046783731

**Selo de Fiscalização**  
 Poder Judiciário  
 Tribunal de Justiça do Maranhão

**IDENTIFICAÇÃO**  
 00006783731

*Marco Antônio Maranhão*  
**Marco Antônio Maranhão**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/DF1447513 - CREA/MA2942  
 Reg. Nacional 070718082-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819013/2019, em 15/08/2019 emitida em



Certidão nº 819013/2019  
 15/08/2019, 13:18  
 Chave de Impressão: BW2Aa  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2019 e contém 1 folhas







**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA**  
 CNPJ: 06.137.293/0001-30  
 Praça Teixeira de Freitas, 72, Centro, Dom Pedro - Ma  
 Cep: 65765-000

FLS Nº 333  
 PROC. Nº TP 009/19  
 SUBMCA

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**ORÇAMENTO ANALÍTICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO (R\$) ADOTADO		PESO (%)
				UNIT	TOTAL	
<b>2</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>					
2.1	Escavação manual de valas. af_09/2016	m²	173,03			
2.2	Embasamento de material granular - rachão	m²	169,83			
2.3	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coramento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017	m²	173,03			
2.4	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m²	183174			
2.5	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizaçõ es. af_08/2017	m²	87,00			
2.6	Armação aço ca-50 p/10m3 de concreto	und	143,00			
2.7	Concreto fck = 25mpa, traço 12,3,2,7 (cimento/ areia média/ brita 1- preparo mecânico com m beto neira 600 l. af_07/2016	m³	43,26			
2.8	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	43,26			
<b>3</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>					
3.1	Concreto fck = 25mpa, traço 12,3,2,7 (cimento/ areia média/ brita 1- preparo mecânico com m beto neira 400 l. af_07/2016	m³	143,00			
3.2	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_12/2015	m²	1229,26			
3.3	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m³	63,66			
3.4	Armação aço ca-50 p/10m3 de concreto	und	143,00			
3.5	Laje pré-mold beta 18 p/3,5km/2 vão 5,2m incl vigotas tijo los armadura negativa capeamento 3cm com concreto 15mpa escoramento material e mão de obra.	m²	355,36			
<b>4</b>	<b>PAREDES E PAINES</b>					
4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmico furado na horizontal de 8x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em beto neira	m²	5.495,23			
<b>5</b>	<b>COBERTURA</b>					
5.1	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibra cimento, metálica, plástica ou termo acústica, incluso transponte vertical. af_12/2015	m²	3.037,91			
5.2	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 10 m, para telha ondulada de fibra cimento, metálica, plástica ou termo acústica, incluso içamento. af_12/2015	und	96,00			
5.3	Cumeeira para telha de fibra cimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_06/2016	m	313,69			
5.4	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinícida incolor	m²	3.037,91			
5.5	Telhamento com telha ondulada de fibra cimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 14 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_08/2016	m²	3.037,91			
<b>6</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
6.1	Contrapiso em argamassa traço 14 (cimento e areia) preparo manual	m²	3.055,13			
6.2	Regularização de superfície de concreto aparente	m²	3.055,13			
6.3	Piso cimentado traço 14 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 2,0cm com juntas plásticas de dilatação e preparo manual da argamassa	m²	16,21			
6.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. af_07/2016	m²	53,33			
6.6	Piso vinílico flexível (dissipador de eletricidade estática), dim. 81x 81cm, e = 2mm, ref. Traffic ala da Fademaç ou similar - fornecimento e instalação - inclusive fita de cobre e solda, exclusiv e regularização do piso	m²	169,00			
<b>7</b>	<b>FORRO</b>					
7.1	Forro placas de gesso, liso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p	m²	1806,69			
<b>8</b>	<b>ESQUADRIAS</b>					
8.1	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 20x21x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2a, alisar 2a e do bradiças	und	5,00			
8.2	Kit porta de madeira para pintura, semi-o ca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, esp=3,5cm, itens incluso s: do bradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - Fornecimento e instalação	und	35,00			
8.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-o ca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens incluso s: do bradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015	und	58,00			
8.4	Janela de correr em alumínio, com seis folhas para vidro, duas fixas e duas móveis, incluso guarnição e vidro	m²	73,92			
8.5	Janela basculante de aço	m²	14,42			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819013/2019, em 15/08/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2019 e contém 1 folhas

**Marco Antônio Maranhão**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/DF14475/D - CREA/MA 2942  
 Reg Nacional: 0701160824





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**819092/2019**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FLS Nº  
Assoc. Nº TP 002/22  
Número

132

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCO ANTONIO MARANHÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCO ANTONIO MARANHÃO**  
Registro: **2942DF** RNP: **0707160820**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190275850** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/08/2019** Baixada em: **12/08/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXA - MA** CPF/CNPJ: **06.008.569/0001-80**  
Endereço do contratante: **RUA Adelino Fontoura** Nº: **84**  
Complemento: **CENTRO** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Axixá** UF: **MA** CEP: **65148000**  
Contrato: **AXIXA-2019** Celebrado em: **08/02/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 98.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA SÃO JOSE** Nº: **S/N**  
Complemento: **ZONA URBANA** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **AXIXÁ** UF: **MA** CEP: **65148000**  
Coordenadas Geográficas: **-2.823064, -44.077013**  
Data de início: **08/02/2019** Conclusão efetiva: **08/08/2019**  
Finalidade: **Saúde**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXA - MA** CPF/CNPJ: **06.008.569/0001-80**

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS 12 - PROJETO 2054.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS 59 - FISCALIZACAO 2054.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 12 - PROJETO 2054.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 59 - FISCALIZACAO 2054.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 12 - PROJETO 3620.82 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 12 - PROJETO 1958.60 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 12 - PROJETO 63.58 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 12 - PROJETO 594.98 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 - PROJETO 95.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - PROJETO 15.00 Pontos; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 46.00 Pontos; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 12 - PROJETO 1095.01 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 12 - PROJETO 37.09 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 12 - PROJETO 510.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 12 - PROJETO 158.30 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 2054.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #C1255 - EXTINTORES 12 - PROJETO 6.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #C1255 - EXTINTORES 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade;

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL - NA RUA SÃO JOSÉ, SEM Nº, CENTRO, NA SEDE MUNICIPAL DE AXIXÁ - MA..... TOTALIZANDO UMA ÁREA DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA; DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO; E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA) DE 2.054,00 M2..... CONSTITUÍDO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE: SERVIÇOS EM TERRA; FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA; SUPERESTRUTURA; ALVENARIA DE VEDAÇÃO; COBERTURA; ESQUADRIAS; REVESTIMENTO; PAVIMENTAÇÃO; INSTALAÇÃO SANITÁRIA; INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; PINTURA; DIVERSOS; E COMBATE A INCÊNDIO..... VALOR GLOBAL DESTES ORÇAMENTO/ OBRA = R\$ 900.000,00.....



*Handwritten signatures and initials:*  
B. S. J.  
B. S. J.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**819092/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico n° 819092/2019**  
16/08/2019, 13:07  
33b8c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 33b8c

FLS N°  
Proc. N° TR 002/12  
CÓDIGO 2  
133

*Assuta*

*de*

*Donato*

*38*





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ**  
 Rua Adelino Fontoura, nº 84, Centro - Axixá - MA  
 CEP: 65148-000 - Fone: (098)3361-1369  
 CNPJ: 06.008.569/0001-80

FLS Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº TR 002/20  
 SUBPROCA \_\_\_\_\_

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ (MA) vem por meio desta **ATESTAR** que a empresa DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA, portadora do CNPJ: 19.022.209/0001-84, regularmente estabelecida na Avenida Colares Moreira, nº 1, Ed. Office Tower, Sala 1021, CEP: 65075-441, Jardim Renascença, São Luís – MA, **ELABOROU OS PROJETOS E OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL, NA SEDE MUNICIPAL DE AXIXÁ (MA), TOTALIZANDO UMA ÁREA DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA; DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO; E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA) DE 2.054,00 M2, TUDO A CONTENTO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL,** conforme o CONTRATO Nº: TENDO COMO CONCEDENTE = MINISTÉRIO DO TURISMO (MTUR) – CONTRATO DE REPASSE Nº 01004074-53 – SICONV Nº/ANO 0076662013 (VALOR GLOBAL DESTA CONVÊNIO/ ORÇAMENTO/OBRA = R\$ 900.000,00) e o Projeto com as Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiro, Memoriais de Cálculo e Desenhos, contemplando toda a execução e os seus respectivos produtos finais. E, tendo como Responsável Técnico o **ENG. CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO**; REG. NACIONAL – CREA-070716082-0. Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos qualquer ocorrência que desabone a capacidade técnica e a boa conduta da DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA. **O VALOR CONTRATUAL foi de R\$ 98.000,00 (NOVENTA E OITO MIL REAIS) e o PERÍODO DA VIGÊNCIA DESTA SERVIÇO foi de 180 (CENTO E OITENTA DIAS) dias, de 08-02-2019 a 08-08-2019 (inicial e final).**

**REF: ART Nº MA20190275850 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COMPANHAMENTO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL)**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

OBRA = Construção de um Centro Cultural  
 LOCAL = Rua São José - SEDE  
 PROPONENTE = Prefeitura Municipal de Axixá - MA  
 DATA = 01/08/18

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	COD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇOS (R\$)		PESO (%)
					UNIT	TOTAL	
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	74208/001	Placa de identificação da obra	m²	6,00			
1.2	0068/0RSE	Ligação provisória de água	uni	100			
1.3	74242/001	Barracão da obra (5x5)m cobertura em brasilite	m²	40,00			
1.4	41598	ligação provisória de luz e força para obra	uni	100			
1.5	73686	Locação da obra	m²	2.054,00			
1.6	74220/001	Tapume de chapa de madeira (e=6mm) com portão no perímetro total do terreno. Com pintura a cal e reapto veemente de 2X.	m²	528,00			
2.0		<b>SERVIÇOS EM TERRA</b>					
2.1	5622	Regularização manual do terreno sem material	m²	2.054,00			
2.2	73447	Escavação manual de valas	m³	198,30			
2.3	83336	Escavação mecânica para acerto de taludes	m³	30.380,00			
2.4	74010/001	Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão caminhão basculante 5,0m3/1t e pá carregadeira sobre pneus.	m³	30.380,00			
2.5	578	Aterro espalhado do caibão e=30cm	m³	168,30			

**ATENTIFICAÇÃO**  
 Conferido e achado conforme original aqui em São Luís, 16/08/2019 14:29 04 20432  
 Em Testemunho da

Márcio Roberto Curim Nascimento Junior -  
 Emol: R\$4,30 FERC: R\$0,10 Total: R\$4,40  
 H000046785240

**ATESTADO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL - AXIXÁ - MA**  
 Página 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819092/2019, em 16/08/2019, emitida em

Certidão nº 819092/2019  
 16/08/2019, 14:29  
 Chave de Impressão: 33b8c  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 1 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ**  
 Rua Adelino Fontoura, nº 84, Centro - Axixá - MA  
 CEP: 65148-000 - Fone: (098)3361-1369  
**CNPJ: 06.008.569/0001-80**

FLS. Nº 335  
 PROC. Nº TP 002/19  
 GABARITA e

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	COD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇOS (R\$)		PESO (%)
					UNIT	TOTAL	
3.0		<b>FUNDAÇÃO / INFRA-ESTRUTURA</b>					
3.1	73907/003	Lastró de concreto magro para fundação	m <sup>3</sup>	5,67			
3.2	74254/002	Armadura aço CA-50A (bloco)	kg	945,00			
3.3	73942/001	Armadura aço CA-50B (bloco)	kg	433,00			
3.4	5651	Formas de madeira para fundação com tábuas de 3" de f x 12", inclusive montagem e desforma com reaproveitamento 5x	m <sup>2</sup>	42,00			
3.5	6722	Alvenaria em alvenaria de pedra argamassa com cimento e barro 1:8, sem escavação (0,30x0,4)cm	m <sup>3</sup>	19,00			
3.6	6722-74078/001	Baldrame em alvenaria de pedra, argamassa com cimento e barro 1:8	m <sup>2</sup>	10,00			
3.7	73972/002	Preparo de concreto com betão, controle tipo A Fck=20M pa	m <sup>3</sup>	33,00			
3.8	73972/001	Concreto Fck = 25M Pa (bloco) preparo e lançamento	m <sup>3</sup>	33,00			
3.9	73929/002	Impermeabilização com tinta bituminosa em fundações	m <sup>2</sup>	40,00			
4.0		<b>SUPER-ESTRUTURA</b>					
4.1	74254/002	Armadura aço CA-50A (vigas e pilares)	kg	4.442,00			
4.2	73942/001	Armadura aço CA-50B (vigas e pilares)	kg	1.890,00			
4.3	5970	Formas planas de compensado resinado 12mm de concreto em estrutura, inclusive escoramento, montagem e desforma com reaproveitamento 3x	m <sup>2</sup>	260,00			
4.4	73972/001	Concreto Fck = 25M Pa (vigas e pilares) preparo e lançamento	m <sup>3</sup>	30,58			
4.5	74147/001	Leje pré-moldado 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	95,00			
6.0		<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>					
5.1	73935/002	Alvenaria 10cm tipo cerâmico furado 10 x 15 x 20 cm cimento/areia (1:4)	m <sup>3</sup>	97,100			
5.2	74229/001	Divisória em marmo rito polido e=3cm e 2,00m de altura chubamento no piso e parede, WC masculino e feminino	m <sup>2</sup>	19,50			
6.0		<b>COBERTURA</b>					
6.1	84040-7210	Estrutura metálica e cobertura com telha de zinco	m <sup>2</sup>	504,96			
6.2		Telhais translúcidas (iluminação)	m <sup>2</sup>	14,99			
UTILIZADO SINAPI REG DESON (COD 23333002) POR NÃO HAVER ESTE ITEM NO SINAPI							
7.0		<b>ESQUADRIAS</b>					
7.1	73910/001	Porta madeira compensado liso (p/ verniz) com caixa e alizares, sem pintura, sem ferragens = (0,60 x 2,10)m	un	3,00			
7.2	73910/005	Porta madeira compensado liso (p/ verniz), com caixa e alizares, sem pintura, sem ferragens = (0,80 x 2,10)m	un	2,00			
7.3	73910/007	Porta madeira compensado liso (p/ verniz), com caixa e alizares, sem pintura, sem ferragens = (0,90 x 2,10)m	un	2,00			
7.4	84884	Fechadura tipo cilindro completa + do bradicas (conjunto ferragens para porta mad compensado liso)	oj	7,00			
7.5	73910/001	Porta p/sanitário completa mad 20mm c/laminado texturizado, marco 7,5 x 3 cm, do bradicas, tarjeta "livre ocupado" em divisórias de boxes = (0,60 x 1,50)m	un	6,00			
7.6	73910/002	Porta p/sanitário completa mad 20mm c/laminado texturizado, marco 7,5 x 3 cm, do bradicas, tarjeta "livre ocupado" em divisórias de boxes = (0,90 x 1,50)m	un	2,00			
7.7	73906/005	Porta veneziana (principal, tipo 2 folhas) mad regional de F (2,00 x 2,40 x 3,50) c/caixa e alizar de F, do bradicas d latão cromado c/anéis e fechad d cilindro	un	1,00			
7.8	74067/003	Esquadria fixa em veneziana (localizada ao lado de porta principal) mad regional de F (1,00m x 2,40m x 3,5cm) com caixa e alizar de F	un	2,00			
7.9	73809/001	Basculante em madeira e vidro de (0,50 x 0,40)m em mad. regional de F e vidro canalado com caixa e alizar de F	m <sup>2</sup>	2,24			
7.10	84848	Basculante em madeira e vidro de (0,50 x 0,40)m em mad. regional de F e vidro canalado com caixa e alizar de F	m <sup>2</sup>	0,20			
7.11	84846	Janela veneziana (tipo duas folhas) mad regional de F (1,00m x 1,10m x 3,5cm) com caixa e alizar de F e ferragens	un	3,00			
8.0		<b>REVESTIMENTO</b>					
8.1	73929/001	Chapeco com areia e cimento 1:3	m <sup>2</sup>	1956,60			
8.2	73397	Emboço com areia e cimento 1:5	m <sup>2</sup>	95,90			
8.3	84076	Reboço com areia e cimento 1:5	m <sup>2</sup>	1956,60			
8.4	73912/001	Cerâmicas 20x20	m <sup>2</sup>	95,90			
8.5	73925/002	Azulejo 15x15 acortado com argamassa, inclusive serviço de rejuntamento.	m <sup>2</sup>	78,60			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819092/2019, em 16/08/2019 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 1 folhas

Certidão nº 819092/2019  
 16/08/2019, 14:29

Chave de Impressão: 33b8c

**AUTENTICAÇÃO**  
 Conferido e achado conforme original apresentado  
 São Luís, 15/08/2019 às 14:04 20432  
 Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade

Márcio Roberto Cullim Nascimento Junior - Escrivão  
 Emol: R\$4,30 FERC: R\$0,10 Total R\$4,40  
 H000046785241

Selo de Fiscalização  
 Poder Judiciário  
 Tribunal de Justiça do Maranhão  
 AUTENTICAÇÃO  
 0046785241

ATESTADO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL - AXIXÁ - MA  
 Página 2 de 4







**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ**  
 Rua Adelino Fontoura, nº 84, Centro - Axixá - MA  
 CEP: 65148-000 - Fone: (098)3361-1369  
 CNPJ: 06.008.569/0001-80

FLS Nº \_\_\_\_\_  
 PROTOC. Nº TP 002/22  
 RUBRICA \_\_\_\_\_

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	COD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇOS (R\$)		PESO (%)
					UNIT	TOTAL	
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
9.1	73361	Matacoado com brita preta 148					
9.2	73629/001	Piso cerâmico (33 x 33)cm P1 - 4 (banheiros)	m <sup>2</sup>	547,08			
9.3	73622/005	Piso cimentado com junta recuada	m <sup>2</sup>	37,00			
9.4	73406	Piso de concreto simples = 20cm	m <sup>2</sup>	510,00			
9.5	73892/001	Calçada de concreto	m <sup>2</sup>	1095,00			
9.6	8419/ORSE	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - SMP a	m <sup>2</sup>	1181			
<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>							
10.1	73880/006	Fio isolado PVC 2,5 mm <sup>2</sup>	m	850,00			
10.2	73880/009	Fio isolado PVC 4 mm <sup>2</sup>	m	260,00			
10.3	73880/010	Cabo isolado PVC 6 mm <sup>2</sup> - ramal de entrada 4 f. (3F+N)	m	210,00			
10.4	83387	Cabo plástico 4x2" (interruptores, tomadas e luminárias)	m	2,00			
10.5	73963/001	Luminária fluorescente caixa aberta 1x 20W completa (quarta)	un	68,00			
10.6	73963/002	Luminária fluorescente caixa aberta 2 x 20W completa (quarta)	un	3,00			
10.7	73963/006	Luminária fluorescente caixa aberta 2 x 40W completa (saído)	un	1,00			
10.8	73963/008	Luminária fluorescente caixa aberta 4 x 40W completa (saído)	un	57,00			
10.9		Luminária incandescente 1x 60W - arand interna (banheiro e camarim)	un	5,00			
10.10		Luminária incandescente 2 x 60W - arand externa (frente, fundos e laterais)	un	38,00			
10.11	74094/001	Luminária incandescente 2 x 60W (embutida na marquise)	un	6,00			
10.12	73963/008	Luminária de emergência com reator de partida rápida	un	3,00			
10.13	72334	Interruptor de fiação para cx 4x2" (banheiro s, dm, almo xarif e camarim)	un	3,00			
10.14	72332	Interruptor de 2 teclas para cx 4x2" (banheiro s)	un	4,00			
10.15		Tomada universal simples para cx 4x2" (saído e camarim)	un	23,00			
10.16		Tomada universal dupla para cx 4x2" (saído e quarta)	un	7,00			
10.17	74197/005	Quadro de distribuição para 24 circuitos monofásicos	un	1,00			
10.18		Quadro de medição de entrada trifásica padrão CEMAR	un	100			
10.19	74190/001	Disjuntor eletro magnético monofásico de 10A e 5A	un	29,00			
10.20	74190/004	Disjuntor eletro magnético trifásico de 40A	un	1,00			
10.21	89086	Haste de atarramento de copperweld 5/8" x 3m com conector	m	1,00			
10.22	72827	Cabo de cobre nu 6,00mm <sup>2</sup>	m	30,00			
10.23	66886	Eletroduto rígido em PVC 2"	m	85,00			
10.24	74252/001	Eletroduto rígido em PVC 1"	m	230,00			
10.25	73615	Eletroduto rígido em PVC 3/4"	m	390,00			
10.26		Curva para Eletroduto rígido em PVC 2"	un	4,00			
10.27		Curva para Eletroduto rígido em PVC 1"	un	6,00			
10.28		Curva para Eletroduto rígido em PVC 3/4"	un	44,00			
10.29	72941	Aparelho sinalizador de saída de garagem, com célula fotoelétrica	un	2,00			
<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SP DA</b>							
10.30	72263	Cabo de Cobre nu 35mm <sup>2</sup>	m	300,00			
10.31	72264	Cabo de Cobre nu 60mm <sup>2</sup>	m	30,00			
10.32	72172	Conector parafuso fendido, split-bolt para cabo de 35mm <sup>2</sup>	un	330,00			
<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>							
11.1	74195/001	Tubo PVC 40mm	m	11,00			
11.2	74195/002	Tubo PVC 50mm	m	28,00			
11.3	74195/004	Tubo PVC 100mm	m	198,00			
11.4	72556	Joelho de PVC 40mm	un	6,00			
11.5	72560	Joelho de PVC 50mm	un	7,00			
11.6	72568	Joelho de PVC 100mm	un	11,00			
11.7	40777	Capa sifonada em PVC (60 x 90 x 50)mm	un	6,00			
11.8	74194/001	Caixa de alvenaria de (60 x 80 x 60)cm	un	8,00			
11.9	74197/001	Vaso sanitário de louça branco, assento plástico, caixa descarga de PVC de sobrep, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha	un	8,00			
11.10		Mictório coletivo de aço inox seção de 380 x 250 mm em chapa 20.304 com crivo de saída de 124" e reg de pressão 1/16 de 3/4" com canopla	m	1,40			
11.11		Barra para deficientes físicos em banheiro	un	4,00			
11.12		Fossa séptica em alvenaria de (160 x 9,50 x 2,00)m	un	100			
11.13		Sumidouro com D = 2,50m	un	2,00			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819092/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 819092/2019  
 16/08/2019, 14:29  
 Chave de Impressão: 33b8c  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 1 folhas

**LAUDO DE AUTENTICAÇÃO**  
 Conferido e achado conforme original apresentado em São Luís, 15/08/2019 às 14h 29m 20432  
 Em Testemunho da verdade

Mário Roberto Cutrim Nascimento Junior - Escrivão  
 Fmol.: R\$4,30 FERC R\$0,10 Total: R\$4,40  
 8000046786242

Selo de Fiscalização  
 Poder Judiciário  
 Tribunal de Justiça do Maranhão  
 AUTENTICAÇÃO  
 000844785242

S/D: ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL - AXIXÁ - MA





337

Página 6/6

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TP 002/19  
SUBSCRIÇÃO \_\_\_\_\_

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ**  
Rua Adelino Fontoura, nº 84, Centro - Axixá - MA  
CEP: 65148-000 - Fone: (098)3361-1369  
CNPJ: 06.008.569/0001-80

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	COD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇOS (R\$)		PESO (%)
					UNIT	TOTAL	
2.0		<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>					
2.1	75030/001	Tubo de PVC soldável de 25 mm	m	100,00			
2.2	75030/002	Tubo de PVC soldável de 32 mm	m	65,00			
2.3	75030/005	Tubo de PVC soldável de 60 mm	m	80,00			
2.4	72573	Joelho de PVC soldável de 25 mm	un	5,00			
2.5	72576	Joelho de PVC soldável de 50 mm	un	10,00			
2.6	72806	Tee de PVC soldável de 25 mm	un	3,00			
2.7	72808	Tee de PVC LR - 25 mm x 72"	un	6,00			
2.8	72440	Tee de PVC soldável de 32 mm	un	5,00			
2.9	72445	Tee de PVC soldável de 60 mm	un	5,00			
2.10	72899	Redução de PVC soldável - 32 mm x 25 mm	un	3,00			
2.11	72706	Redução de PVC soldável - 60 mm x 25 mm	un	100			
2.12	72708	Redução de PVC soldável - 60 mm x 32 mm	un	100			
2.13	73910001	Cubo d'loça branca em bancada (level) Incl tomeira e válvula, alígio e rabicho	un	6,00			
2.14	86889	Bancada em granito (lavatório) L= 60 cm E= 3 cm em parede, sem apoio	m	0,80			
2.15		To meira bo la metálica de 3/4"	un	100			
2.16		UTILIZADO SINAPI REG DESON (COD 23798/003) POR NÃO HAVER ESTE ITEM NOSINAPI					
2.17	74161001	Registro de gaveta de 2" (distribuição e limpeza)	un	2,00			
2.18	74175/001	Registro de gaveta de 1"	un	2,00			
2.19	74176/001	Registro de gaveta de 3/4"	un	2,00			
2.20	8578	Registro de pressão p/ chuveiro - 3/4"	un	2,00			
2.21		Adaptador res p/ reg. Chuveiro	un	4,00			
2.22		UTILIZADO SINAPI REG DESON (COD 8085/004) POR NÃO HAVER ESTE ITEM NOSINAPI					
13.0		<b>PINTURA</b>					
13.1	74154/002	Emassamento em paredes com massa corrida acrílica	m²	2.304,84			
13.2	75750/001	Pintura PVA a base d'água	m²	2.304,84			
13.3	74064/001	Fundo anticorrosão a base d'óxido d ferro (zarcão) sobre superf metal, 2 demãos	m²	594,98			
13.4	73824/003	Pintura esmalte fosco sobre superfie metálica, duas demãos	m²	594,98			
13.5	9081	Pintura verniz em esquadria de madeira	m²	106,00			
13.6	72947	Sinalização Horizontal c/tinta retrorefletiva (demarcação do estacionamento)	m²	619,00			
14.0		<b>DIVERSOS</b>					
14.1		Pergolado em concreto H = 140 m (laterais)	m²	51,00			
14.2		UTILIZADO SINAPI REG DESON (COD 23638/002) POR NÃO HAVER ESTE ITEM NOSINAPI					
14.3	73831	Guarda corpo ferro galvanizado de 212"	m	29,50			
14.4	84122	Placa de inauguração em alumínio (40 x 80)cm	un	100			
14.5	83474	Poste metálico para jardim c/ 2 luminárias	un	6,00			
14.6	83225/001	Banco em Alvenaria e concreto com revestimento e pintura	un	6,00			
15.0		<b>COM BATE INCENDIO</b>					
15.1	72554	Extintor Tipo Gás Carbônico CO2 (6 kg)	un	6,00			
16.0		<b>LIMPEZA</b>					
16.1	9657	Limpeza geral com remoção de entulho	m²	2.054,00			
					VALOR GERAL SEM B.D.J (R\$) =		
					VALOR DO B.D.J (R\$) =		
					VALOR GERAL COM B.D.J (R\$) =		
					VALOR DO CONCEDENTE / MINISTERIO DO TURISMO =		
					VALOR DO PROPONENTE / PREFEITURA =		

AXIXÁ (MA), 12 DE AGOSTO DE 2019

*MARIA SÔNIA OLIVEIRA CAMPOS*  
Prefeita Municipal

*JOAO JOSE NEVES RIBEIRO*  
Eng. Civil / Reg. Nacional-CREA-110519330-6  
Responsável Técnico pelo acompanhamento da obra/serviço



ATESTADO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROMETOS E DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL - AXIXÁ - MA  
Página 4 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819092/2019, em 16/08/2019



Certidão nº 819092/2019  
16/08/2019, 14:29  
Chave de Impressão: 33b8c  
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 1 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**819172/2019**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FLS Nº  
Proc. Nº TP 002/22  
CÁMARA 2 (138)

Página 1/5

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCO ANTONIO MARANHÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCO ANTONIO MARANHÃO**  
Registro: **2942DF** RNP: **0707160820**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190276830** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/08/2019 Baixada em: 15/08/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA)** CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**  
Endereço do contratante: PRAÇA JOSÉ SARNEY Nº: 250  
Complemento: CENTRO Bairro: CENTRO  
Cidade: PINHEIRO UF: MA CEP: 06200745  
Contrato: SEINFRA-2018 Celebrado em: 13/08/2018  
Valor do contrato: R\$ 148.496,29 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: S/N  
Complemento: TERRENO URBANO Bairro: CENTRO  
Cidade: Pinheiro UF: MA CEP: 65200000  
Coordenadas Geográficas: -2.52062, -45.081770  
Data de início: 13/08/2018 Conclusão efetiva: 13/08/2019  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA) CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 12 - PROJETO 8865.45 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 59 - FISCALIZACAO 8865.45 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0403 - REDE DE AGUA 12 - PROJETO 150.00 metro; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0403 - REDE DE AGUA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 12 - PROJETO 7166.63 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0599 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 12 - PROJETO 2216.36 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0599 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 12 - PROJETO 1773.09 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 8865.45 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade;

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CENTENÁRIO LOCALIZADA NA ZONA URBANA, CENTRO, NA SEDE MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA..... TOTALIZANDO UMA ÁREA DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA; DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO; E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA) DE 8.865,45 M2..... CONSTITUÍDO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE: ESCAVAÇÃO E TERRAPLENAGEM; URBANIZAÇÃO; EQUIPAMENTOS URBANOS; IRRIGAÇÃO; INFRAESTRUTURA/ FUNDAÇÕES; PISO; E DIVERSOS..... PROPONENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA..... CONCEDENTE = SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA..... VALOR GLOBAL DESTES ORÇAMENTO/OBRA = R\$ 2.300.000,00 (CONTRATO/SEINFRA/2018).....

**Informações Complementares**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 16/08/2019, às 14:33.



*Assinado*

*Assinado*

*Assinado*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FLS Nº  
Proc. Nº TP 002/92  
BRINCA

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

819172/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 819172/2019  
16/08/2019, 13:10  
9cA40

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9cA40

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





Prefeitura Municipal de Pinheiro  
Praça José Sarney, 360,  
Centro - Pinheiro/MA  
CEP: 65.200-000  
Fone: (098) - 3391-0606  
CNPJ: 06.209.745/0001-80

FLS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº TP 002/22  
MUNICIPA

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA), vem por meio desta **ATESTAR** que a empresa DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA, portadora do CNPJ: 19.022.209/0001-84, regularmente estabelecida na Avenida Colares Moreira, nº 1, Ed. Office Tower, Sala 1021, CEP: 65075-441, Jardim Renascença, São Luís - MA, **ELABOROU OS PROJETOS E OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CENTENÁRIO LOCALIZADA NA ZONA URBANA, CENTRO, NA SEDE MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA; DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO; E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA) DE 8.865,45 M2, TUDO A CONTENTO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, conforme o CONTRATO Nº: TENDO COMO PROPONENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MARANHÃO - MA; CONCEDENTE = SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA (Valor Global deste Orçamento/ Obra = R\$ 2.300.000,00) e os PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS COM AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAIS DE CÁLCULO E DESENHOS, contemplando toda a construção civil e os seus respectivos equipamentos. E, tendo como Responsável Técnico o ENG. CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO; REGISTRO NACIONAL-CREA-070716082-0, CREA/DF/4475/D e CREA/MA/2942. Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos qualquer ocorrência que desabone a capacidade técnica e a boa conduta da DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA. O VALOR CONTRATUAL foi de R\$ 148.496,29 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) e o PERÍODO DA VIGÊNCIA DESTE SERVIÇO foi de 360 (trezentos e sessenta) dias, de 13/08/2018 a 13/08/2019 (inicial e final).**

REF: ART Nº MA20190276830 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CENTENÁRIO).

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	PREÇO R\$	
							UNIT	TOTAL
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
11	07030		Projeto arquitetônico executivo de habitação coletiva, prédios para escritórios, consultórios, administrativos, públicos, edifício garagem, rodovilárias, aeroportos, bibliotecas, shopping, centros comerciais (sem repetições)	ORSE	m²	8.865,45		
12	CP.01		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PRÓPRIA		2,00		
13	74209/001		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SNAPI	M2	6,00		
14	CP.02		TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2,20 M, INCLUINDO PORTÃO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	PRÓPRIA	m²	85140		
15	CP.03		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	MES	6,00		
16	73647/001		ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=5,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/BOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	SNAPI	MES	6,00		
17	CP.03		ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMP=9,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ BOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	PRÓPRIA	MES	6,00		

**Cristiano Pereira Almada**  
Eng. Civil  
CREA: 11.1480126-0  
Prefeitura Municipal de Pinheiro  
Eng. Fiscal

**ATTESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**  
Conferido e assinado conforme original apresentado em São Luís, 16/08/2019 12:12:41 13529  
Em Testemunho

Victor Hugo Silva França - Escrevente  
Insc. Prof. R\$4,39 PERC. R\$5,10 Total: R\$9,49  
01000646784896

**Selo de Fiscalização**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Autenticação: 01000646784896

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819172/2019, em 16/08/2019 em

Certidão nº 819172/2019  
16/08/2019, 14:33  
Chave de Impressão: 9cA40

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 1 folhas





Prefeitura Municipal de Pinheiro  
Praça José Sarney, 560.  
Centro - Pinheiro/MA  
CEP 65.200-000  
Fone : 0981 - 3.381-0608  
CNPJ: 06.209.745/0001-80

FLS Nº \_\_\_\_\_  
Proc. Nº TP 002  
BRANCA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)	
						UNIT	TOTAL
18	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 2/2017	SNAPI	M3	3.540,75		
19	74077/003	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	SNAPI	M2	8.885,45		
110	41888	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	SNAPI	UN	100		
<b>3 ESCAVAÇÃO E TERRAPLENAGEM</b>							
2.1	73822/002	LIPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONVELADORA	SNAPI	M2	5.885,45		
2.2	72800	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVA PAVIMENTADA, DM T 0,5 A 10 KM	SNAPI	M3	2.215,36		
2.3	78473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	SNAPI	M3	1773,08		
<b>4 EQUIPAMENTOS URBANOS</b>							
4.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEMPRA	M	26,00		
4.2	C3451	LIXERA EM FIBRA DE VIDRO CAP=40L e DIAM=35cm	SEMPRA	UN	100		
4.3	81087	Briquete - Balança Hexagonal, modelo M-20, de Lúcio Briquetes Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	ORSE	un	100		
4.4	81878	Briquete - Escada de Cilindros	ORSE	un	100		
4.5	80659	Briquete - Gango na em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	ORSE	un	100		
4.6	807783	Briquete em madeira roliça para parque com duas escorregadeiras de madeira conforme projeto	ORSE	un	100		
4.7	D4870	Gradi de isolamento metálico tubular, conforme projeto	ORSE	m	80,34		
4.8	807896	Pintura de Gradi Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/8", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demões de esmalte sintético (medir somente uma vez)	ORSE	m2	270,00		
<b>5 IRRIGAÇÃO</b>							
5.1	88357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 2/2014	SNAPI	M	50,00		
5.2	C259	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=32mm (1 1/4")	SEMPRA	UN	100		
5.3	83879	LIGAÇÃO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 72"	SNAPI	UN	100		
5.4	8893	TORNELERA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 2/2013	SNAPI	UN	7,00		
5.5	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUILO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO B.M.P.A TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	SNAPI	UN	2,00		
5.6	72286	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	SNAPI	UN	1,00		
<b>6 ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
6.1	S08887	Luminária para iluminação pública com 04 pétalas, de Lustres Projeto ref. DP-2384-01 ou similar, c/ lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto de 9m	ORSE	un	4,00		
6.2	S02975	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	ORSE	un	4,00		
6.3	83460	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X82 FUNDO BRITA COM TAMPA	SNAPI	UN	100		
6.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 2/2015	SNAPI	M	600,00		
6.5	91983	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 2/2015	SNAPI	M	600,00		
6.6	91886	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 2/2015	SNAPI	M	300,00		
6.7	91884	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 2/2015	SNAPI	M	300,00		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819172/2019, em 16/08/2019



Certidão nº 819172/2019  
16/08/2019, 14:33  
Chave de Impressão: 9cA440  
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 1 folhas

Cristiano Pereira Almada  
Eng. Civil  
CREA: 11480125-0  
Prefeitura Municipal de Pinheiro  
Eng. Fiscal

ESTABELECIDOR DE NOTAS DE SERVIDOR

**AUTENTICADO**  
Conferido e autenticado conforme original apresentado em São Luís, 15/08/2019 12:12:11 13529  
Em Testemunho

Victor Hugo Brito Prada - Escrevente  
Evol. R\$4,44  
0200046764897

Estado de Fiscalização  
Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça do Maranhão  
AUTENTICAÇÃO  
050046764897





Prefeitura Municipal de Pinheiro  
Praça José Sarney 560.  
Centro - Pinheiro/MA  
CEP 65.200-000  
Fone: (098) - 3381-0808  
CNPJ: 06.200.748/0001-50

142  
Página 5/5  
FLS Nº  
PROC. Nº TP 003/19  
MÚBRICA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)	
							UNIT	TOTAL
6.8	7490/001		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	100		
6.9	7490/004		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	100		
6.10	10498		Quadro de medição trifásico em Níquel/latão para leitura	ORSE	un	100		
6.11	7491004		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	100		
6.12	99985		HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2017	SINAPI	UN	4,00		
6.13	72252		CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	800,00		
6.14	C3808		SOLDA EXOTERMICA	SEINFRA	UN	100		
6.15	102643		Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	ORSE	un	5,00		
6.16	S04014		Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Forneclmento	ORSE	un	5,00		
<b>7 INFRAESTRUTURA / FUNDACOES</b>								
7.1	C2181		REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRAÇO 13 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	3.865,45		
<b>8 PISO</b>								
8.1	72 83		PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	SINAPI	M2	1.000,00		
8.2	00040853		PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) - AMARELO	SINAPI	M2	528,14		
8.3	00040853		PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) - VERMELHO	SINAPI	M2	1948,16		
8.4	00040853		PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) - CINZA CLARO	SINAPI	M2	3.592,33		
8.5	8822		PISO EM BORRACHADO AZUL	SEINFRA	M2	430,22		
8.6	0003882		PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA - COR AZUL	SINAPI	M2	77,9		
8.7	0003882		PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA - COR LARANJA	SINAPI	M2	5,88		
<b>9 DIVERSOS</b>								
9.1	809857		Assentamento de peças de escafolto tratado, d=8 a 22cm para confecção de pargado (ref: bna Serripetec)	ORSE	m	3402		
							VALOR TOTAL SEM BDI = ...	
							VALOR DO BDI = ...	
							VALOR TOTAL COM BDI = ...	

PINHEIRO (MA), 13 DE AGOSTO DE 2019

JOAO LUCIANO SILVA SOARES  
PREFEITO DE PINHEIRO (MA)

Cristiano Pereira Almada  
Eng. Civil  
CREA-111460125-0  
Prefeitura Municipal de Pinheiro  
Eng. Fiscal  
**CRISTIANO PEREIRA ALMADA**  
Eng. Civil - Registro Nacional-crea-111460125-0  
Engenheiro Fiscal da Prefeitura de Pinheiro (MA)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819172/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 819172/2019  
16/08/2019, 14:33

Chave de Impressão: 9ca40

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 1 folhas







543

FLS Nº \_\_\_\_\_  
DOC. Nº TP 002/82  
AGÊNCIA \_\_\_\_\_

## CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão  
WEB - 92708 / 2015

### CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 92708 / 2015  
PROTOCOLO : PRO0006834314  
DATA DE EMISSÃO : 23/02/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025 de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Nome do Profissional : MARCO ANTONIO MARANHAO  
Carteira : 0707160820XXXX  
CPF : 11168986168

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART 00007071608205055110 Tipo de ART indefinido

ART Vinculada: 00007071608205054910

Profissional Vinculado: 0707160820XXXX

Registrada em: 18/01/2015

Baixada em: 23/02/2015

Endereço da Obra: SEDE, ZONA URBANA, CEP: 65300000 SANTA INES/MA


Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES

Empresa: MAXPLAN INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES

PROJETO E ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO CONSTITUÍDO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, REDE DE ESGOTO, LIGAÇÕES DOMICILIARES, ESTAÇÃO ELEVATORIA E EMISSÁRIO DE RECALQUE, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA INES-MA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO COM AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DESENHOS, CONCEDENTE PAC II-MINISTÉRIO DAS CIDADES

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

  
Saulo Pacheco Lima Junior  
Agente Administrativo  
CREA - MA











ESTADO DO MARANHÃO  
 Prefeitura Municipal de Santa Inês  
 Avenida Luiz Muniz, 1005, Centro  
 Santa Inês-MA, Cep: 65300-000  
 Fone: (098) 3653-1391

CNPJ: 06.198.949/0001-24

FLS Nº  
 Proc. Nº TP 008/82  
 TÉCNICA

144  
 CREA - MA  
 AVENBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 92708/13 Fis. 01 A 16

Saulo Pacheco Lima Junior  
 Agente Administrativo  
 CREA - MA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÉS (MA) ATESTA que a empresa **MAXPLAN INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.**, portadora do CNPJ: 07.084.925/0001-07, com escritório comercial localizado na Av. Colares Moreira, Qd. 01, Nº. 19, Ed. Office Tower, 10º andar, Salas 1020, 1021 e 1022, CEP: 65075-441, Bairro Renascença II, São Luis (MA), ELABOROU A CONTEUDO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL O PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO CONSTITUÍDO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, REDE, LIGAÇÕES DOMICILIARES, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO DE RECALQUE PARA A ZONA URBANA DA CIDADE DE SANTA INÉS - MA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO COM AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAIS DE CÁLCULO E DESENHOS, CONTEMPLANDO TODA A CONSTRUÇÃO CIVIL E OS SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (Período da Vigência deste Serviço, de 25-03-2014 a 24-07-2014) E, tendo como Responsável Técnico o **ENG. CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO**, Registro Nacional 070.716.082-0 (CREA-DF-4475-D e Visto CREA-MA-2942). Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos qualquer ocorrência que desabone a capacidade técnica e a boa conduta da EMPRESA MAXPLAN.

Referência: ART Nº 0000 7071 6082 0505 5110 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS).

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO / CONSTRUÇÃO CIVIL			
PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÉS - MA			
LOCAL: SEDE			
<u>OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (RESUMO)</u>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	REDE COLETORA (BACIA-01 - BACIA-03 - BACIA-04)	m	187.654,00
2.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEE-01 - EEE-03)	unid	2,00
3.0	EMISSÁRIO DE RECALQUE (EEE-01 - EEE-03)	m	5.471,00
4.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES (BACIA-01 - BACIA-03 - BACIA-04)	unid	23.592,00
5.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - LAGOAS	unid	5,00

Marco Antônio Maranhão  
 Engenheiro Civil  
 CREA/DF/4475  
 CREA/MA/2942





ESTADO DO MARANHÃO  
 Prefeitura Municipal de Santa Inês  
 Avenida Luiz Muniz, 1005, Centro  
 Santa Inês-MA, Cep. 65300-000  
 Fone: (098) 3653-1391

PROJ. Nº TP 002/82  
 BACIA 2

145

CREA - MA  
 VERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 12-03703/15

Saulo Pacheco Lima Junior  
 Agente Administrativo  
 CREA - MA

CNPJ: 06.198.949/0001-24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INDIVIDUAL / CONSTRUÇÃO CIVIL  
 PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA  
 LOCAL: SEDE

OBRA: REDE COLETORA - BACIA 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
<b>1.0</b>		<b>REDE COLETORA</b>		
<b>1.1</b>		<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		
<b>1.1.1</b>		<b>MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS</b>		
1111	SI-74242/001	BARRAÇÃO DE OBRA EM TÁBUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	m²	20,00
1112	PM	EXECUÇÃO DE PROJETOS	un	100
1113	PM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	48,00
<b>1.2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>1.2.1</b>		<b>PREPARO DO TERRENO / LIMPEZA DE ÁREAS</b>		
12.11	SI-9537	LIMPEZA DE RUAS APÓS EXEC DE OBRAS EM SAAS E SES	m²	85.528,40
<b>1.3</b>		<b>TRÂNSITO E SEGURANÇA</b>		
<b>1.3.1</b>		<b>SINALIZAÇÃO</b>		
13.11	SI-73663	INSTALACAO DE GAMBARRA PARA SINALIZACAO COM 20 M. INCLUINDO LAMPADA BOCAL E BALDE A CADA 2M	un	50,00
13.12	SE-030104	CONE C/ FAIXA REFLETORA P/ DESVIO DE TRAFEGO E/OU REDUÇÃO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO INCL FORNEC E REMOÇÃO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA	un	15,00
13.13	SI-74209/001	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	m²	6,00
13.14	SE-030107	LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-FURTO C/ PROTETOR EM METAL GALVANIZADO INCL FORNEC TRANSP, INSTAL E REMOÇÃO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA	un	11,00
13.15	SI-74210/001	PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	m²	1250,00
<b>1.3.2</b>		<b>TAPUMES E CERCAS DE PROTEÇÃO</b>		
13.2.1	SI-74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL	m²	750,00
<b>1.4</b>		<b>SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS</b>		
14.1	SI-73610	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	m	81908,00
14.2	SI-73682	CADASTRO DE REDES	m	81908,00
<b>1.5</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA</b>		
<b>1.5.1</b>		<b>ESCAVAÇÕES DE VALAS P/ REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL</b>		
15.11	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1ª CAT EXECUTADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 150m	m³	69.588,87
15.12	SI-73965/011	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1ª CAT EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 151E 3,00m	m³	11.143,72
15.13	SI-73965/012	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1ª CAT EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 3,01E 4,50m	m³	11.790,46
15.14	SI-73965/013	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1ª CAT EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 4,50 E 7,50m	m³	2.809,85
<b>1.5.2</b>		<b>ATERROS DE VALAS / POÇOS / CAVAS DE FUNDAÇÃO</b>		
15.2.1	SI-73964/004	REATERRO APOIADO (MANUAL) DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM	m³	59.000,45
15.2.2	SI-74207/001	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA DM T = 100KM	m³	36.333,25
15.2.3	SI-73692	BASE DE AREIA	m²	4.178,56
<b>1.6</b>		<b>TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS</b>		
<b>1.6.1</b>		<b>CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS</b>		
16.11	SI-74023/005	CARGA TRANSP E DESCARGA MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MÃO DE MATERIAIS A GRANEL P/ DISTANCIAS DE 60m A 100m	m³	18.911,00
<b>1.7</b>		<b>ESCORAMENTO</b>		
<b>1.7.1</b>		<b>ESCORAMENTO DESCONTÍNUO</b>		
17.11	SE-070101	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND ATÉ 150m	m²	15.517,6
<b>1.7.2</b>		<b>ESCORAMENTO CONTÍNUO</b>		
17.2.1	SE-070201	ESCORAMENTO CONTÍNUO EM MADEIRA EXECUTADO NAS PROFUNDATE 3,00 m EM SOLO S/ PRESENÇA DE ÁGUA	m²	45.455,27

W. LUIZ MUNIZ  
 Engenheiro Civil  
 CREA/DF/4478  
 CREA/MA/2942

Assinatura

Assinatura

Assinatura



FLS Nº  
 PROC. Nº TP 002/22  
 Nº BNCA  
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Santa Inês**  
 Avenida Luiz Muniz, 1005, Centro  
 Santa Inês-MA, Cep: 65300-000  
 Fone: (098) 3653-1391

546  
 CREA - MA  
 ATERBAMOS O PRESENTE  
 TESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO  
 Nº 9378/15 = 2017

Saulo Pacheco Lima Junior  
 Agente Administrativo  
 CREA - MA

CNPJ: 06.198.949/0001-24

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INDIVIDUAL / CONSTRUÇÃO CIVIL**  
**PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**  
**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA**  
**LOCAL: SEDE**

**OBRA: REDE COLETORA - BACIA 01**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
<b>1.8</b>		<b>CAIXAS, TAMPAS E POÇOS DE VISITA</b>		
<b>1.8.1</b>		<b>POÇOS DE VISITA / INSPEÇÃO / LIMPEZA P/ S.E.S.'s E DRENAGEM</b>		
18.11	SE-100101	POÇO INSPEÇÃO/ LIMPEZA MATERIAL PLÁSTICO SIMILAR TIL RADIAL DN = 60 mm X DL = 200 mm COM TUBO PVC DN = 200 mm / L = 600 m BERÇO CONCRETO TAMPÃO PARA TIL EMBUTIDO EM LAJE CONCRETO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL SEM FORNECIMENTO ANEL	un	232,00
18.12	SI-73963/005	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO DIÂMETRO = 80CM E 10CM. PROF = 120CM. INCLUINDO DEGRAU. EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO	un	100,00
18.13	SI-73963/010	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO DIÂMETRO = 80CM E 10CM. PROF = 200CM. INCLUINDO DEGRAU. EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO	un	342,00
18.14	SI-73963/015	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO DIÂMETRO = 80CM E 10CM. PROF = 350CM. INCLUINDO DEGRAU. EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO	un	89,00
18.16	SI-73963/019	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO DIÂMETRO = 80CM E 10CM. PROF = 500CM. INCLUINDO DEGRAU. EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO	un	52,00
18.17	SI-73963/027	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO DIÂMETRO = 80CM E 10CM. PROF = 700CM. INCLUINDO DEGRAU. EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO	un	25,00
<b>1.8.2</b>		<b>TAMPAS / TAMPÕES / GRELHAS</b>		
18.2.1	SI-0001130+SI-73607	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO ARTICULADO EM Fx Fx PARA PV's DN = 60MM, CARGA 5 TON. DIMENSÃO E CONFIGURAÇÃO NBR 1068	un	608,00
<b>1.9</b>		<b>TUBULAÇÕES DE REDE DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS - PVC RÍGIDO PBJE</b>		
19.1	SI-73840/003	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 60 P/ ESGOTO	m	73 158,00
19.2	SI-73840/004	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200 P/ ESGOTO	m	4 458,00
19.3	SI-73840/005	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FFº. PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250	m	4 292,00
<b>1.10</b>		<b>DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS</b>		
<b>1.10.1</b>		<b>LEVANTAMENTO / DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS</b>		
110.11	SE-140104	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	m²	36 959,00
110.12	SI-72949	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO	m²	81 952,00
<b>1.10.2</b>		<b>RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO P/ FECHAMENTO DE VALAS</b>		
110.2.1	SE-140201	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM. C/ PEDRA	m²	36 959,00
110.2.2	PM	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM. C/ ASFALTO	m²	8 195,20
<b>1.11</b>		<b>REDE COLETORA</b>		
111.1	SI-00009818	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET. ESG. JE DN 150MM	m	73 158,00
111.2	SI-00009819	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET. ESG. JE DN 200MM	m	4 458,00
111.3	SI-00009820	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET. ESG. JE DN 250MM	m	4 292,00
<b>2.0</b>		<b>LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO</b>		
03.02	SE-100331	CAIXA PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN = 0,40 m, e = 5 cm. EM PROFUNDIDADE DE 0,80 m ATÉ 0,80 m INCLUINDO TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM e = 0,07 m (CL. TIPO 1) DP 103-08	un	5 358,00

Engenheiro Civil  
 CREA/DF 14476  
 CREA/MA 2942

*Assinatura*

*Assinatura*

*Assinatura*

*Assinatura*



FLS Nº \_\_\_\_\_  
 SOC. Nº TP 002/98  
 Nº BRNCA \_\_\_\_\_  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 Prefeitura Municipal de Santa Inês  
 Avenida Luiz Muniz, 1005, Centro  
 Santa Inês-MA, Cep: 65300-000  
 Fone: (098) 3653-1391

AREA MA  
 VERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 43723/19 de 01/16

Saulo Pacheco Lima Junior  
 Agente Administrativo  
 CRBA - MA

CNPJ: 06.198.949/0001-24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INDIVIDUAL / CONSTRUÇÃO CIVIL  
 PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA  
 LOCAL: SEDE

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATORIA EEE01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
11	SI-73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 150M SEM REAPROVEITAMENTO	m²	243,70
12	SI-73948/016	LM PEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	1625,50
<b>2.0 SERVIÇOS EM TERRA</b>				
21	SI-73985/013	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE 6 A 7,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ ESCORAMENTO	m³	1581,99
22	SI-74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO	m³	845,31
23	SI-74204/001	BOTA FORA DE MATERIAL EXCEDENTE INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE MÉDIO DE 0 KM	m³	936,88
<b>3.0 ESGOTAMENTO</b>				
31	SI-73891/001	ESGOTAMENTO COM BOMBA SUBMERSA	n	497,90
<b>4.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>				
41	SI-8427	CONCRETO ARMADO FCK = 25MPA PREPARO C/ BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO	m³	75,84
42	SI-73907/011	LASTRO DE CONCRETO TRACO 148 ESPESSURA 10CM PREPARO MECANICO	m²	2154
43	SI-146	ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 75T	m	82,08
<b>6.0 TUBOS EM CONEXÕES EM FF* COM FLANGES</b>				
51	SE-M01703021	C90FF D FF* DN 250 46.000 kg	und	5,00
52	SE-M01703017	C90FF D FF* DN 200 26.000 kg	und	4,00
53	SE-M01703041	YFF B FF* DN 250 X 200 76.000 kg	und	2,00
54	SE-M01704021	C45FF D FF* DN 250 52.000 kg	und	2,00
55	SE-M012201005	RCFV D FF* DN 250 82.000 kg	und	3,00
56	SE-M012202001	VRPD B FF* DN 200 22.000 kg	und	3,00
57	SE-M012201001	RCFV D FF* DN 200 16.000 kg	und	3,00
58	SE-M013308006	MANCAL INTERMEDIÁRIO MODELO 1	und	1,00
59	SE-M01701089	TOF B FF* L = 0,80m DN 250 60.000 kg	und	3,00
510	SE-M01701033	REF F D FF* DN 250 X 200 30.000 kg	und	3,00
511	SE-M01050165	TFL D FF* DN 200 X 0,50 37.400 kg	und	3,00
512	SE-M01709025	RFF D FF* DN 200 X 80 22.000 kg	m	2,00
513	SE-M01701021	EFP D FF* DN 250 31.500 kg	und	1,00
514	SE-M01050160	TFL D FF* DN 200 X 0,65 54.800 kg	und	1,00
515	SE-M01709033	RFF D FF* DN 250 X 200 30.000 kg	und	1,00
516	SE-M01050167	TFL D FF* DN 250 X 0,90 74.400 kg	und	1,00
517	SE-M01050221	TFL D FF* DN 250 X 3,80 210.600 kg	und	2,00
518	SE-M01050163	TFL D FF* DN 250 X 0,60 51.700 kg	und	1,00
519	SE-M01050165	TFL D FF* DN 200 X 0,25 37.400 kg	m	2,00
520	SE-M01050167	TFL D FF* DN 250 X 0,60 74.400 kg	und	1,00
521	SE-M021001001	TUBO DE PVC ROSCAVEL DN 12"	m	5,74
522	SE-M021005001	CURVA 90° PVC ROSCAVEL PN 0 DN 12"	und	4,00
523	PM	ADAPTADOR PVC PARA MANGUEIRA DN 12"	und	1,00
524	SE-M022003005	REGISTRO ESFERA PVC JS DN 25	und	1,00
525	SE-120201	MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO JUNTA TRAVADA EXTERNA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIÂMETROS DE 300 A 600 mm	kg	2426,40
<b>6.0 INSTALAÇÕES MECÂNICAS-ELETRICAS</b>				
61	SE-M10308025+SE-220610	COMPORTA DE SUPERFÍCIE DE ALUMÍNIO C/ AÇON ATRAVÉS DE ALÇA DE SUSPENSÃO C/ REGULAGEM DE ABERTURA, INCL CHUMB PARAFUSOS E ARRUELAS EM AÇO INOX C/ ÁREA DE ABERTURA DE 0,301A TE 0,40M2	und	1,00
62	SE-M10305749+SE-170210	CABO DE ALUMÍNIO DE ALUMÍNIO NU 4AWG PARA LINHA DE TRANSMISSÃO DE TRANSMISSÃO (POR METRO DE LINHA) FORNECIMENTO DE MATERIAL MONTAGEM E INSTALAÇÃO	m	50,00
63	SE-170307	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA EM BAIXA TENSÃO 380/220V A TRAVÉS DE RAMAL SUBTERRÂNEO (SEM O CABO E O ELETRODUTO DO RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL DP 1703-03 FLS 0102/03	und	1,00
64	SE-170328	RAMAL DE SERVIÇO EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICO EM CABO DE COBRE DE 25mm² (POR METRO DE RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL	m	50,00
65	SE-170710+SE-170810	SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75KVA CLASSE DE TENSÃO 6KV, 1 TRANSFORMADOR (MONTAGEM COM O QUADRO DE MEDIÇÃO SEM O CABO DA LINHA DE TRANSMISSÃO/DISTRIBUIÇÃO) MONTAGEM E FORNECIMENTO DE MATERIAL DP 1707-01 FLS 0102/03	und	1,00
66	SI-0004254	GRUPO GERADOR, 75/84 KVA, MOTOR A DIESEL 85 CV, ESTACIONÁRIO	und	1,00
67	PM	CESTO METÁLICO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO	und	1,00
68	PM	AQUISIÇÃO EM MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL VAZÃO - 5100 L/S HMAN - 50,00 M TENSÃO - 220 / 380V RPM - 180	und	2,00
69	SE-M101801033	QUADRO DE COMANDO C/ SISTEMA DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE TIPO CONVERSOR DE FREQUÊNCIA, P/ UM MOTOR TRIFÁSICO ATE 100 CV 380V	und	1,00

Mário Antônio Maranhão  
 Engenheiro Civil  
 CREMEX/4478  
 CREA/MA/2292

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



FLS Nº  
Proc. Nº TD 002/88  
MÉTRICA 2  
148  
ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Santa Inês  
Avenida Luiz Muniz, 1005, Centro  
Santa Inês-MA, Cep 65300-000  
Fone: (098) 3653-1391

CREA - MA  
VERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
19378/197 - 01 - 16  
Saulo Pacheco Lima Junior  
Agente Administrativo  
CREA - MA

CNPJ: 06.198.949/0001-24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INDIVIDUAL / CONSTRUÇÃO CIVIL  
PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA  
LOCAL: SEDE

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATORIA EEE 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
<b>7.0</b>		<b>CASA DO OPERADOR SALA DO OPERADOR</b>		
7.1	SI-622	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSA DA EM TRACO 14 (CIMENTO E AREIA)	m³	3.01
7.2	SI-7464/003	EXECUÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 13 C/30% PEDRA-DE-MAO CAVAS ATE 80 CM DE LARGURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO EXCLUSIVE FORMAS	m³	150
7.3	SI-6501	CONCRETO ARMADO FCK = 18.0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO	m³	165
7.4	SI-73935/001	ALVENARIA EM TUOLO CERAMICO FURADO 0X20X20CM 1/2 VEZ ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA) E=1CM	m²	70.14
7.5	SI-73938/001*SI-72078	COBERTURA EM TELHA CERÂMICAS COM MADEIRAMENTO	m²	44.64
7.6	SI-73928/002	CHAPISCO EM ALVENARIA DE TUOLOS CERÂMICOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 13	m²	140.28
7.7	SI-73927/005	REBOCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 16	m²	140.28
7.8	SI-73922/005	PISO CIMENTADO LISO	m²	39.0
7.9	SI-73919/001	CONTRA PISO	m²	39.0
7.10	SI-73882/001	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO MAGRO 14 E=5.0CM REGULARIZADO C/ARG CM/AREIA 14 E=10CM (ÁSPERO)	m²	2.52
7.11	SI-68054	PORTÃO DE FERRO PARA SALA DO GRUPO GERADOR 02 FOLHAS (120X2 0)M	m²	120
7.12	SI-73910/001	PORTA EM MADEIRA LISA COMPLETA (0.70X2 0)M	m²	147
7.13	SI-9875	COBOGÓ PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO	m²	8.00
7.14	SI-73791001	PINTURA COM CAL HIDRATADA TRÊS DEMÃOS, INCLUSO COLA	m²	5.80
7.15	SI-6067	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIA DE FERRO COM DUAS DEMÃOS SEM MASSA	m²	3.5
7.16	SI-74065/002	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIA DE MADEIRA COM DUAS DEMÃOS SEM MASSA	m²	0.38
7.17	PM	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	und	100
7.18	PM	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS.	und	100
<b>8.0</b>		<b>URBANIZAÇÃO DA ÁREA</b>		
8.1		CONSTRUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO DA ETE		
8.2	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ 150M DE PROFUNDIDADE	m³	38.54
8.3	SE-080304	EXECUÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 13 C/30% PEDRA-DE-MAO CAVAS ATE 80 CM DE LARGURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO EXCLUSIVE FORMAS	m³	57.61
8.4	PM	CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, INCLUSIVE FORMA, ESCORRIMENTE, LANCAMENTO E DESFORMA	m³	140
8.5	SI-73935/001	ALVENARIA EM TUOLO CERAMICO FURADO 0X20X20CM, 1/2 VEZ ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA)	m²	32129
8.6	SI-73928/002	CHAPISCO EM PAREDES C/ARGAMASSA CM/AREIA 13, ESP=0.5CM PREPARO MANUAL	m²	642.40
8.7	SI-73927/005	REBOCO ESP=2.5MM C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 16	m²	642.40
8.8	SI-73791001	PINTURA C/HIDRACOR (02 DEMÃOS)	m²	642.40
8.9	SI-68054	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA PLANA M	m²	6.00
8.10	SI-73967/002	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE ÁRVORES (MUDAS TIPO EUCALPTO)	un	10.00
<b>9.0</b>		<b>EXTRAVASOR</b>		
9.1	SI-73688	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	m	20.00
9.2	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ESGOTO EM SOLO DE 1ª CAT EXECUTADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1.50m	m³	144.00
9.3	SI-74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	16.93
9.4	SI-0001069*SE-120507	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE ES, PB JE NBR. 8890 DN 400MM P/ ESG SANITARIO	m	20.00
9.5	SE-M00101021	VÁLVULA FLAP F*F*PN 0 DN 400	m²	100
<b>10.0</b>		<b>SUMIDOURO</b>		
10.1	SI-73610	LOCAÇÃO SIMPLES DE CONSTRUÇÃO SEM GABARITO DE MADEIRA	m²	1.0
10.2	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ 150M DE PROFUNDIDADE	m³	2.26
10.3	SI-8510	ALVENARIA SINGELA (P/SUMIDOURO) EM TUOLO CERÂMICO COM FUIROS	m²	7.54
10.4	PM	CONCRETO ARMADO TRACO 12.4 (CIMENTO, AREIA LAVADA GROSSA, BRITA GRANÍTICA Nº 1 E FERRO DE 3/8" PARA LAJE DE TAMPA	m³	0.05
10.5	SE-M02040101*SE-120401	TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO PARA ESGOTO DIÂMETRO 100MM, PARA INTERLIGAÇÃO DA FOSSA SÉPTICA AO SUMIDOURO	unid	2.00
10.6	SI-73964/004	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM	m³	0.07
10.7	SI-74164/002	CAMADA DE PEDRA BRITA PRETA, OU SEIXO ROLADO	m³	0.24



FLS Nº \_\_\_\_\_  
 DOC. Nº TP 002/99  
 Nº BRNCA \_\_\_\_\_  
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Santa Inês**  
 Avenida Luiz Muniz, 1005, Centro  
 Santa Inês-MA. Cep: 65300-000  
 Fone: (098) 3653-1391

149

CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 12.93708/13

CNPJ: 06.198.949/0001-24

Sérgio Pacheco Lima Junior  
 Agente Administrativo  
 CREA - MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INDIVIDUAL / CONSTRUÇÃO CIVIL  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES - MA  
 LOCAL: SEDE

OBRA: EMISSARIO DE RECALQUE - EEE 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
11	SI-74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X	m²	200,00
12	SI-74219/001	PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	m²	45,00
13	SI-73686	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	m	1889,00
<b>2.0 MOVIMENTO DE TERRA - SERVIÇOS AFINS</b>				
21	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE F.CAT EXECUTADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 150m	m³	1964,56
22	SI-74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	187184
23	SI-74010/001	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 M3 10	m³	92,72
<b>3.0 TUBOS E CONEXÕES</b>				
31	SI-73840/005	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RPVC PVC DE F.Fº, PREF.P/ ESGOTO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250 MM	m	1889,00
32	SI-00009826	TUBO PVC DE F.Fº PB JEI DN 250	m	1889,00
<b>4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				
41	SI-6427	CONCRETO FCK= 50MPA	m³	150

Marcos Antonio M. Maranhão  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MA/4475-3  
 CREA/MA/2042

*S*

*marc*

*RS*  
*Paulista*





FLS Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº TP 002/20  
 Nº BRANCA  
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Santa Inês**  
 Avenida Luiz Muniz, 1005, Centro  
 Santa Inês-MA, Cep: 65300-000  
 Fone: (098) 3653-1391

350

CREA - MA  
 VERGAMOS O PRESENTE  
 ESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 143754/13 FIS 1 A 16

Saulo Pacheco Lima Junior  
 Agente Administrativo  
 CREA - MA

CNPJ: 06.198.949/0001-24

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INDIVIDUAL / CONSTRUÇÃO CIVIL**  
**PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**  
**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA**  
**LOCAL: SEDE**  
**OBRA: REDE COLETORA - BACIA 03**

ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1.0	CÓDIGO	REDE COLETORA		
1.1		CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.1		MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.1.1	SI-74242/001	BARRAÇÃO DE OBRA EM TÁBUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	m²	60,00
1.1.1.2	PM	EXECUÇÃO DE PROJETOS	un	100
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1		PREPARO DO TERRENO / LIMPEZA DE ÁREAS		
1.2.1.1	SI-9537	LIMPEZA DE RUAS APÓS EXEC DE OBRAS EM SA 'S E SES 'S	m²	29.845,60
1.3		TRÂNSITO E SEGURANÇA		
1.3.1		SINALIZAÇÃO		
1.3.1.1	SI-73683	INSTALAÇÃO DE GAMBARRA PARA SINALIZAÇÃO, COM 20M, INCLUINDO LAMPADA BOCAL E BALDE A CADA 2M	un	50,00
1.3.1.2	SE-030104	CONE C/ FAIXA REFLETORA P/ DESVIO DE TRAFEGO E/OU REDUÇÃO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO INCL FORNEC. E REMOÇÃO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA	un	15,00
1.3.1.3	SI-74209/001	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	m²	6,00
1.3.1.4	SE-030117	LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-FURTO C/ PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL FORNEC., TRANSP., INSTAL. E REMOÇÃO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA	un	1100
1.3.1.5	SI-74219/001	PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	m²	1250,00
1.3.2		TAPUMES E CERCAS DE PROTEÇÃO		
1.3.2.1	SI-74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL	m²	500,00
1.4		SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS		
1.4.1	SI-73610	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	m	37.307,00
1.4.2	SI-73682	CADASTRO DE REDES	m	37.307,00
1.5		MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA		
1.5.1		ESCAVAÇÕES DE VALAS P/ REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL		
1.5.1.1	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE P CAT EXECUTADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50m	m³	32.801,8
1.5.1.2	SI-73965/011	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE P CAT EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 1,51E 3,00m	m³	4.441,12
1.5.1.3	SI-73965/012	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE P CAT EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 3,01E 4,50m	m³	2.935,95
1.5.1.4	SI-73965/013	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE P CAT EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 4,50 E 7,50m	m³	3.323,03
1.5.2		ATERROS DE VALAS / POÇOS / CAVAS DE FUNDAÇÃO		
1.5.2.1	SI-73964/004	REATERRO APLOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM	m³	26.881,51
1.5.2.2	SI-74207/001	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, DM T = 10,0 KM	m³	16.419,72
1.5.2.3	SI-73692	BASE DE AREIA	m²	1880,70
1.6		TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS		
1.6.1		CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS		
1.6.1.1	SI-74023/005	CARGA TRANSP E DESCARGA MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MÃO DE MATERIAIS A GRANEL P/ DISTANCIAS DE 60m A 100m	m²	25.880,00
1.7		ESCORAMENTO		
1.7.1		ESCORAMENTO DESCONTÍNUO		
1.7.1.1	SE-070101	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO EXECUTADO C/ PROFUND ATE 1,50m	m²	20.661,77
1.7.2		ESCORAMENTO CONTÍNUO		
1.7.2.1	SE-070201	ESCORAMENTO CONTÍNUO EM MADEIRA, EXECUTADO NAS PROFUND ATE 3,00 m, EM SOLO S/ PRESENÇA DE ÁGUA	m²	61.985,30
1.8		CAIXAS, TAMPAS E POÇOS DE VISITA		
1.8.1		POÇOS DE VISITA / INSPEÇÃO / LIMPEZA P/ S.E.S.'S E DRENAGEM		
1.8.1.1	SE-100161	POÇO INSPEÇÃO/ LIMPEZA MATERIAL PLÁSTICO SIMILAR TIL RADIAL DN = 60 mm X DL = 200 mm COM TUBO PVC DN = 200 mm / L = 6,00 m BERÇO CONCRETO TAMPÃO PARA TIL EMBUTIDO EM LAJE CONCRETO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL SEM FORNECIMENTO ANEL	un	114,00
1.8.1.2	SI-73963/005	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 10CM, PROF = 20CM INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO	un	57,00
1.8.1.3	SI-73963/010	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 10CM, PROF = 200CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO	un	140,00

Engenheiro Civil  
 CREA/DF 74476  
 CREA/MA 2242

cl

Assinatura

Assinatura

Assinatura



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Santa Inês**  
 Avenida Luiz Muniz, 1005, Centro  
 Santa Inês-MA: Cep: 65300-000  
 Fone: (098) 3653-1391

**CNPJ: 06.198.949/0001-24**

FLS Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº TP 002/22  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 49708/13 em 01 de 10

*Saulo Pacheco Lima Junior*  
 Agente Administrativo  
 CREA - MA

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INDIVIDUAL / CONSTRUÇÃO CIVIL**  
**PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO**  
**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES - MA**  
**LOCAL: SEDE**

**OBRA: REDE COLETORA - BACIA 03**

ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
18.14	SI-73963/06	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO DIÂMETRO = 60CM E 100CM. PROF = 350CM INCLUINDO DEGRAU. EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO	un	52,00
18.15	SI-73963/06	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO DIÂMETRO = 60CM E 100CM. PROF = 500CM INCLUINDO DEGRAU. EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO	un	20,00
18.17	SI-73963/027	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO. DIÂMETRO = 60CM E 100CM. PROF = 700CM INCLUINDO DEGRAU. EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO	un	6,00
1.8.2		<b>TAMPAS / TAMPÕES / GRELHAS</b>		
18.2.1	SI-00013015-73607	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO ARTICULADO EM FoFo PARA PVs DN = 80MM. CARGA 5TON. DIMENSÃO E CONFIGURAÇÃO NBR 1058	un	284,00
1.9		<b>TUBULAÇÕES DE REDE DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS - PVC RÍGIDO PEJE</b>		
19.1	SI-73840/003	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 150 P/ESGOTO	m	35 650,00
19.2	SI-73840/004	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200 P/ESGOTO	m	1254,00
19.3	SI-73840/005	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC. PVC DE FF* PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250	m	403,00
1.10		<b>DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS</b>		
1.10.1		<b>LEVANTAMENTO / DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS</b>		
1.10.1.1	SE-140104	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	m²	8 315,00
1.10.1.2	SI-72949	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO	m²	9 565,00
1.10.2		<b>RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO P/ FECHAMENTO DE VALAS</b>		
1.10.2.1	SE-140201	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM C/ PEDRA	m²	8 315,00
1.10.2.2	PM	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM C/ ASFALTO	m²	1958,50
1.11		<b>REDE COLETORA</b>		
1.11.1	SI-0000982	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM	m	35 650,00
1.11.2	SI-0000982	TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM	m	1254,00
1.11.3	SI-0000982	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM	m	403,00
2.0		<b>LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO</b>		
03.01	SI-74215/001	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	un	8 181,00
03.02	SE-10331	CABXA PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN = 0,40 m, e = 5 cm, EM PROFUNDIDADE DE 0,61m ATE 0,80 m, INCLUINDO TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM e = 0,07 m (CLP TIPO V) DP 103-06	un	8 181,00

*Saulo Pacheco Lima Junior*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MA 22947

*Assinatura*

*Assinatura*

*Assinatura*





FLS Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº TP 002/12  
 NÚMERO 2  
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Santa Inês**  
 Avenida Luiz Muniz, 1005, Centro  
 Santa Inês-MA, Cep: 65300-000  
 Fone: (098) 3653-1391

CREA - MA  
 QUEREMOS O PRESENTE  
 ESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 4423/13  
 São Teófilo Lima Junior  
 Agente Administrativo  
 CREA - MA

CNPJ: 06.198.949/0001-24

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INDIVIDUAL / CONSTRUÇÃO CIVIL**  
**PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**  
**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA**  
**LOCAL: SEDE**

**OBRA: ESTAÇÃO ELEVATORIA EEE 03**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
11	SI-73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 150M SEM REAPROVEITAMENTO	m²	243,70
12	SI-73948/00B	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	1625,50
<b>2.0 SERVIÇOS EM TERRA</b>				
21	SI-73865/00B	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE 6 A 75M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	1988,10
22	SI-74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO	m³	87,47
23	SI-74204/001	BOTA FORA DE MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE MEDIO DE 0 KM	m³	170,22
<b>3.0 ESGOTAMENTO</b>				
31	SI-73897001	ESGOTAMENTO COM BOMBA SUBMERSA	m	497,00
<b>4.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>				
41	SI-6427	CONCRETO ARMADO FCK = 6 MPa, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANÇAMENTO	m³	79,59
42	SI-73907/011	LASTRO DE CONCRETO TRACO 14,8, ESPESSURA 10CM, PREPARO MECÂNICO	m²	127,71
43	SI-1416	ESTACA CONCRETO PRE MOLDADO INCLUSIVE CRAVAÇÃO E EMENDAS 75T	m	86,25
<b>5.0 TUBOS EM CONEXÕES EM FF* COM FLANGES</b>				
51	SE-M0100307	C90FF Ø FF* DN 200 28.000 kg	und	4,00
52	SE-M01008033	YFF Ø FF* DN 200 X 200 55.000 kg	und	2,00
53	SE-M0100407	C45FF Ø FF* DN 200 26.000 kg	und	2,00
54	SE-M012602001	VRPD Ø FF* DN 200 22.000 kg	und	2,00
55	SE-M012201001	RCFV Ø FF* DN 200 18.000 kg	und	4,00
56	SE-M010308009	MANCAL INTERMEDIÁRIO MODELO 1	und	100
57	SE-M01071207	FC Ø FF* DN 200 10.000 kg	und	100
58	SE-M010710025	REFF Ø FF* DN 200 X 150 22.000 kg	und	2,00
59	SE-M010709025	RFF Ø FF* DN 200 X 125 22.000 kg	und	2,00
50	SE-M01090707	EFP Ø FF* DN 200 22.500 kg	und	100
51	SE-M01050145	TFL Ø FF* DN 200 X 0,80 37.400 kg	und	2,00
52	SE-M01050149	TFL Ø FF* DN 200 X 105 54.800 kg	und	100
53	SE-M01050149	TFL Ø FF* DN 200 X 112 54.800 kg	und	100
54	SE-M01050169	TFL Ø FF* DN 200 X 3,25 11800 kg	und	2,00
55	SE-M01050145	TFL Ø FF* DN 200 X 0,50 37.400 kg	und	100
56	SE-M021001001	TUBO DE PVC ROSCÁVEL DN 12"	m	5,74
57	SE-M01050167	TFL Ø FF* DN 250 X 0,80 74.400 kg	und	100
58	SE-M021050001	CURVA 90° PVC ROSCÁVEL PN Ø DN 12"	und	4,00
59	PM	ADAPTADOR PVC PARA MANGUEIRA DN 12"	und	100
520	SE-M022003005	REGISTRO ESFERA PVC JS DN 25	und	100
521	SE-120201	MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIÂMETROS DE 300 A 600 mm	kg	1395,90
<b>6.0 INSTALAÇÕES MECÂNICAS-ELETRICAS</b>				
61	SE-M10010025+SE-2206 Ø	COMPORTE DE SUPERFÍCIE DE ALUMÍNIO, C/ AÇION ATRAVÉS DE ALÇA DE SUSPENSÃO, C/ REGULAGEM DE ABERTURA, INCL. CHUMB. PARAFUSOS E ARRUELAS EM AÇO INOX, C/ ÁREA DE ABERTURA DE 0,301 ATE 0,40M 2	und	100
62	SE-M100305749+SE-Ø2 Ø	CABO DE ALUMÍNIO DE ALUMÍNIO NU 4AWG PARA LINHA DE TRANSMISSÃO DE TRANSMISSÃO (POR METRO DE LINHA) FORNECIMENTO DE MATERIAL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	m	50,00
63	SE-Ø0307	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA EM BAIXA TENSÃO 380/220V, ATRAVÉS DE RAMAL SUBTERRÂNEO (SEM O CABO E O ELETRODUTO DO RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL DP Ø03-03 FLS 0102/03	und	100
64	SE-Ø0328	RAMAL DE SERVIÇO EM BAIXA TENSÃO, TRIFÁSICO EM CABO DE COBRE DE 25mm², (POR METRO DE RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL	m	50,00
65	SE-Ø0707+SE-Ø0807	SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA - CLASSE DE TENSÃO 15KV - 1 TRANSFORMADOR (COM O QUADRO DE MEDIÇÃO SEM O CABO DA LINHA DE TRANSMISSÃO/DISTRIBUIÇÃO) MONTAGEM E FORNECIMENTO DE MATERIAL DP Ø07-01 FLS 0102/03	und	100
66	SI-00025987	GRUPO GERADOR, 40/44 KVA, MOTOR A DIESEL, ESTACIONÁRIO	und	100
67	PM	CÉSTO METÁLICO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO	und	100
68	PM	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL VAZÃO - 38,00 L/S.HMAN - 39,47 M TENSÃO - 220 / 380V RPM - 1780	und	2,00
69	SE-M101001033	QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE DE TIPO CONVERSOR DE FREQUÊNCIA, P/ UM MOTOR TRIFÁSICO ATE 100 CV, 380V	und	100
<b>7.0 CASA DO OPERADOR SALA DO OPERADOR</b>				
71	SI-6122	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSA DA EM TRACO 14 (CIMENTO E AREIA)	m³	3,01
72	SI-74164/003	EXECUÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 13 C/30% PEDRA DE MAO CAVAS ATE 80 CM DE ALGURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE FORMAS	m²	150

*[Handwritten signature]*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MA/2047

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO MARANHÃO  
 Prefeitura Municipal de Santa Inês  
 Avenida Luiz Muniz, 1005, Centro  
 Santa Inês-MA, Cep. 65300-000  
 Fone: (098) 3653-1391

FLS. Nº  
 PROC. Nº TP 008/08  
 RUBRICA

553

CREA MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 11/15

Saulo Trucheco Lima Junior  
 Agente Administrativo  
 CREA - MA

CNPJ: 06.198.949/0001-24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INDIVIDUAL / CONSTRUÇÃO CIVIL  
 PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA  
 LOCAL: SEDE

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATORIA EEE 03

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
7.3	SI-8501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18.0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANÇAMENTO	m³	165
7.4	SI-73935/001	ALVENARIA EM TUOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM 12 VEZ ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA) E=1CM	m²	70.4
7.5	SI-73938/001+SI-72078	COBERTURA EM TELHA CERÂMICAS COM MADEIRAMENTO	m²	44.84
7.8	SI-73928/002	CHAPISCO EM ALVENARIA DE TUOLOS CERÂMICOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 13	m²	40.28
7.7	SI-73927/005	REBOCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 16	m²	40.28
7.8	SI-73922/005	PISO CIMENTADO LISO	m²	39.0
7.9	SI-73919/001	CONTRA PISO	m²	39.0
7.10	SI-73892/001	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO MAGRO 14 E=5.0CM REGULARIZADO C/ ARG CIM/AREIA 14 E=10CM (ÁSPERO)	m²	2.52
7.11	SI-68054	PORTÃO DE FERRO PARA SALA DO GRUPO GERADOR. 02 FOLHAS (120X2.0)M	m²	126
7.12	SI-73910/001	PORTA EM MADEIRA LISA COMPLETA (0.70X2.0)M	m²	147
7.13	SI-9875	COBOGÓ PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO	m²	8.00
7.14	SI-73781/001	PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMÃOS INCLUSO COLA	m²	5.80
7.15	SI-8087	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIA DE FERRO COM DUAS DEMÃOS SEM MASSA	m²	3.15
7.16	SI-74065/002	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIA DE MADEIRA COM DUAS DEMÃOS SEM MASSA	m²	0.39
7.17	PM	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	und	100
7.18	PM	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS LOUÇAS E METAIS	und	100
8.0		<b>URBANIZAÇÃO DA ÁREA</b>		
8.1		CONSTRUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO DA ETE		
8.2	SI-73985/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ 150M DE PROFUNDIDADE	m³	38.54
8.3	SE-090304	EXECUÇÃO DE BALDRAMÉ EM CONCRETO CICLOPICO 13 C/30% PEDRA-DE-MAO CAVAS ATÉ 80 CM DE LARGURA INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE FORMA	m³	57.81
8.4	PM	CONCRETO ARMADO FCK 20MPA INCLUSIVE FORMA ESCORAMENTO LANÇAMENTO E DESFORMA	m³	140
8.5	SI-73935/001	ALVENARIA EM TUOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM 12 VEZ ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA)	m²	32120
8.6	SI-73928/002	CHAPISCO EM PAREDES C/ARGAMASSA CIM/AREIA 13 ESP=0.5CM PREPARO MANUAL	m²	842.40
8.7	SI-73927/005	REBOCO ESP=2.5 MM C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 16	m²	842.40
8.8	SI-73781/001	PINTURA C/ HIDRACOR (02 DEMÃOS)	m²	842.40
8.9	SI-68054	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14"	m²	8.00
8.10	SI-73967/002	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE ÁRVORES (MUDAS TIPO EUCALIPTO)	un	10.00
9.0		<b>EXTRAVASOR</b>		
9.1	SI-73886	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	m	180.00
9.2	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1ª CAT EXECUTADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 150m	m³	166.00
9.3	SI-74016/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	126.67
9.4	SI-00007798+SE-20504	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE ES, PB JE NBR-8900 DN 300MM P/ ESG SANITARIO	m	30.00
9.5	SE-M01031021	VÁLVULA FLAP FF" PN 10 DN 400	m²	100
10.0		<b>SUMIDOURO</b>		
10.1	SI-73810	LOCAÇÃO SIMPLES DE CONSTRUÇÃO SEM GABARITO DE MADEIRA	m²	1.8
10.2	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ 150M DE PROFUNDIDADE	m³	2.28
10.3	SI-6518	ALVENARIA SINGELA (P/SUMIDOURO) EM TUOLO CERÂMICO COM FUROS	m²	7.54
10.4	PM	CONCRETO ARMADO TRACO 12.4 (CIMENTO, AREIA LAVADA GROSSA, BRITA GRANÍTICA Nº 1 E FERRO DE 3/8", PARA LAJE DE TAMPA	m²	0.05
10.5	SE-M020401001+SE-20401	TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM, PARA INTERLIGAÇÃO DA FOSSA SÉPTICA AO SUMIDOURO	unid	2.00
10.6	SI-73964/004	REATERRO APLICADO (MANUAL) DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM	m³	0.07
10.7	SI-74164/002	CAMADA DE PEDRA BRITA PRETA OU SEIXO ROLADO	m³	0.24

NOTA: AVALIAR O PREÇO  
 CREA 01/13475  
 CREA MA 2242

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*



FLS Nº \_\_\_\_\_  
Proc. Nº TP 002/89  
MUNICIPA 2 **189**  
ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Santa Inês  
Avenida Luiz Muniz, 1005, Centro  
Santa Inês-MA, Cep 65300-000  
Fone: (098) 3653-1391

CREA - MA  
APRESENTAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 41708/19 DE 11/11/16

CNPJ: 06.198.949/0001-24

*Saulo Pacheco Lima Junior*  
Saulo Pacheco Lima Junior  
Agente Administrativo  
CREA - MA

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INDIVIDUAL / CONSTRUÇÃO CIVIL**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES - MA

LOCAL: SEDE

OBRA: EMISSARIO DE RECALQUE - EEE 03

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
11	SI-74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X	m²	200,00
12	SI-74219/001	PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	m²	45,00
13	SI-73886	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	m	1582,00
<b>2.0 MOVIMENTO DE TERRA - SERVIÇOS AFINS</b>				
21	SI-73865/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 150m	m³	1645,28
22	SI-74016/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	1595,58
23	SI-74010/001	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 M3 18	m³	49,70
<b>3.0 TUBOS E CONEXÕES</b>				
31	SI-73840/004	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RPVC PVC DE FIFº PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200 MM	m	1582,00
32	S100009829	TUBO PVC DEFoFo PB JEI DN 200	m	1582,00
<b>4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				
41	SI-6427	CONCRETO FCK= 16,0 MPA	m³	150

*MARCO ANTONIO M. MARANHÃO*  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/DF/4478  
CREA/MA/2242

*Assessor*

*Assessor*

*Assessor*

*Assessor*



FLS Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº TP 002/22  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Santa Inês**  
 Avenida Luiz Muniz, 1005, Centro  
 Santa Inês-MA, Cep: 65300-000  
 Fone: (098) 3653-1391

ÁREA Nº \_\_\_\_\_  
 VERBAMOS O PRESENTE  
 TESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO

*Sérgio Pacheco Lima Junior*  
 Agente Administrativo  
 CRBA - MA

CNPJ: 06.198.949/0001-24

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INDIVIDUAL / CONSTRUÇÃO CIVIL**  
**PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**  
**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES - MA**  
**LOCAL: SEDE**

**OBRA: REDE COLETORA - BACIA 4**

ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
<b>1.0</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>REDE COLETORA</b>		
<b>1.1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>1.1.1</b>		<b>PREPARO DO TERRENO / LIMPEZA DE ÁREAS</b>		
1111	SI-9537	LIMPEZA DE RUAS APÓS EXEC DE OBRAS EM S.A.'s E S.E.'s	m²	42.853,80
<b>1.2</b>		<b>TRÂNSITO E SEGURANÇA</b>		
<b>1.2.1</b>		<b>SINALIZAÇÃO</b>		
1211	SI-73683	INSTALAÇÃO DE GAMBARRA PARA SINALIZAÇÃO, COM 20 M INCLUINDO LAMPADA BOCALE BALDE A CADA 2M	un	50,00
1212	SE-030104	CONE C/ FAIXA REFLETORA P/ DESVIO DE TRAFEGO E/OU REDUÇÃO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO, INCL FORNEC E REMOÇÃO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA	un	15,00
1213	SI-74204/001	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	m²	6,00
1214	SE-030117	LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-FURTO C/ PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL FORNEC, TRANSP, INSTAL E REMOÇÃO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA	un	11,00
1215	SI-74216/001	PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	m²	1250,00
<b>1.2.2</b>		<b>TAPUMES E CERCAS DE PROTEÇÃO</b>		
1221	SI-74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (8MM) - PINTURA A CAL	m²	500,00
<b>1.3</b>		<b>SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS</b>		
131	SI-73610	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	m	53.567,00
132	SI-73682	CADASTRO DE REDES	m	53.567,00
<b>1.4</b>		<b>MÓVIMENTO DE TERRA E ROCHA</b>		
<b>1.4.1</b>		<b>ESCAVAÇÕES DE VALAS P/ REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL</b>		
1411	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE P. CAT. EXECUTADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50m	m³	2.363,21
1412	SI-73965/011	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE P. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 1,51 E 3,00m	m³	3.323,48
1413	SI-73965/012	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE P. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 3,01 E 4,50m	m³	1924,77
1414	SI-73965/013	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE P. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 4,50 E 7,50m	m³	7917,9
<b>1.4.2</b>		<b>ATERROS DE VALAS / POÇOS / CAVAS DE FUNDAÇÃO</b>		
1421	SI-73884/004	REATERRO APOIADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM	m³	17.123,40
1422	SI-74207/001	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA D.M.T = 10,0 KM	m³	7.983,09
1423	SI-73692	BASE DE AREIA	m³	1242,58
<b>1.5</b>		<b>TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS</b>		
<b>1.5.1</b>		<b>CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS</b>		
1511	SI-74023/005	CARGA, TRANSP E DESCARGA MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MÃO, DE MATERIAIS A GRANEL P/ DISTÂNCIAS DE 80m A 100m	m³	17.330,00
<b>1.6</b>		<b>ESCORAMENTO</b>		
<b>1.6.1</b>		<b>ESCORAMENTO DESCONTÍNUO</b>		
1611	SE-070101	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM MADEIRA C/ PONTELETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATÉ 1,50m	m²	17.876,15
<b>1.6.2</b>		<b>ESCORAMENTO CONTÍNUO</b>		
1621	SE-070201	ESCORAMENTO CONTÍNUO EM MADEIRA, EXECUTADO NAS PROFUND. ATÉ 3,00 m, EM SOLO S/ PRESENÇA DE ÁGUA	m²	4171,02
<b>1.7</b>		<b>CAIXAS, TAMPAS E POÇOS DE VISITA</b>		
<b>1.7.1</b>		<b>POÇOS DE VISITA / INSPEÇÃO / LIMPEZA P/ S.E.S.'s E DRENAGEM</b>		
1711	SE-100151	POÇO INSPEÇÃO/ LIMPEZA MATERIAL PLÁSTICO SIMILAR TIL. RADIAL DN = 150 mm X DL = 200 mm COM TUBO PVC DN = 200 mm / L = 8,00 m BERÇO CONCRETO TAMPÃO PARA TIL. EMBUTIDO EM LAJE CONCRETO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL SEM FORNECIMENTO ANEL	un	9100
1712	SI-73963/005	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO DIÂMETRO = 60CM E 10CM, PROF = 120CM, INCLUINDO DEGRAU EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO	un	47,00
1713	SI-73963/010	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO DIÂMETRO = 60CM E 10CM, PROF = 200CM, INCLUINDO DEGRAU EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO	un	125,00

*[Handwritten signature]*  
 INCL. O MATERIAL DE LIMPEZA  
 ENTREGUE DO LOTE  
 GREÁ/DF/4476  
 GREÁ/MA/2042



FLS Nº \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº TP 002/22  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Santa Inês**  
 Avenida Luiz Muniz, 1005, Centro  
 Santa Inês-MA, Cep: 65300-000  
 Fone: (098) 3653-1391

*JSS*

CREA - MA  
 ATENDIMENTO PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 93708/15 PIS. CL. A 16

CNPJ: 06.198.949/0001-24

*Senão Pacheco Lima Junior*  
 Agente Administrativo  
 CRBA - MA

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INDIVIDUAL / CONSTRUÇÃO CIVIL**  
**PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**  
**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA**  
**LOCAL: SEDE**

**OBRA: REDE COLETORA - BACIA 4**

ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
17.14	SI-73963/016	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 100CM. PROF = 350CM. INCLUINDO DEGRAU EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO	un	46,00
17.15	SI-73963/020	POÇOS DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN = 110 m COM LAJE DE REDUÇÃO E CHAMINE ENTRE PROFUNDIDADE DE 351 E 500 m COM FORNECIMENTO MATERIAL SEM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO	un	10,00
17.16	SI-73963/019	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 100CM. PROF = 500CM. INCLUINDO DEGRAU EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO	un	21,00
17.17	SI-73963/027	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 100CM. PROF = 700CM. INCLUINDO DEGRAU EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO	un	5,00
<b>1.7.2</b>		<b>TAMPAS / TAMPÕES / GRELHAS</b>		
17.2.1	SI-00010301+SI-73607	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO ARTICULADO EM FoFo PARA PVs DN = 60MM, CARGA 5TON. DIMENSÃO E CONFIGURAÇÃO NBR 058	un	345,00
<b>1.8</b>		<b>TUBULAÇÕES DE REDE DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS - PVC RÍGIDO PBJE</b>		
18.1	SI-73840/003	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50 P/ESGOTO	m	53 68,00
18.2	SI-73840/004	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200 P/ESGOTO	m	409,00
<b>1.9</b>		<b>DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS</b>		
<b>1.9.1</b>		<b>LEVANTAMENTO / DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS</b>		
19.11	SE-140104	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	m²	3 765,00
19.12	SI-72949	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO	m²	13 565,00
<b>1.9.2</b>		<b>RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO P/ FECHAMENTO DE VALAS</b>		
19.2.1	SE-140201	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM. C/ PEDRA	m²	3 765,00
19.2.2	PM	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM. C/ ASFALTO	m²	13 565,00
<b>1.10</b>		<b>REDE COLETORA</b>		
110.1	SI-00009818	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET. ESG. JE DN 50MM	m	53 68,00
110.2	SI-00009819	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET. ESG. JE DN 200MM	m	409,00
<b>2.0</b>		<b>LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO</b>		
03.01	SI-74215/001	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM. INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	un	3 610,00
03.02	SE-100331	CAIXA PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN = 0,40 m e = 5 cm EM PROFUNDIDADE DE 0,61 m ATE 0,80 m INCLUINDO TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM e = 0,07 m (CLP TIPO VADP 1003-05)	un	5 610,00

*Engenheiro CA  
 CREA/DF/4478  
 CREA/MA/2042*

*Assessor*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





FLS Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº TP 002/82  
 NÚMERO 2  
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Santa Inês**  
 Avenida Luiz Muniz, 1005, Centro  
 Santa Inês-MA, Cep. 65300-000  
 Fone: (098) 3653-1391

156

CREA MA  
 VERBAMOS O PRESENTE  
 TESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 93708/15 = 01 A 16

CNPJ: 06.198.949/0001-24

Século Pacheco Lima Junior  
 Agente Administrativo  
 CREA - MA

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INDIVIDUAL / CONSTRUÇÃO CIVIL**  
**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA**  
**LOCAL: SEDE**

**OBRA: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>1.0 LAGOAS ANAERÓBIAS</b>				
11	SE-04010	LOCAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS DESTINADAS À LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	ha	134
12	SI-7415V001	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 150HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * BT E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m³	13406,00
13	SE-050081	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL	m²	3669,73
14	SE-22020	CONFECCÃO E MONTAGEM DAS PLACAS DE CONCRETO PREMOLDADAS (100x10,50x0,05)M INCLUSIVE FIXAÇÃO CONFORME DETALHE ESPECIFICO	m²	36,10
<b>2.0 LAGOAS FACULTATIVAS</b>				
21	SE-04010	LOCAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS DESTINADAS À LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	ha	281
22	SI-7415V001	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 150HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * BT E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m³	33325,63
23	SE-050081	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL	m²	646,72
24	SE-22020	CONFECCÃO E MONTAGEM DAS PLACAS DE CONCRETO PREMOLDADAS (100x10,50x0,05)M INCLUSIVE FIXAÇÃO CONFORME DETALHE ESPECIFICO	m²	578,10
<b>3.0 LAGOAS DE MATURAÇÃO</b>				
31	SE-04010	LOCAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS DESTINADAS À LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	ha	347
32	SI-7415V001	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 150HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * BT E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m³	28558,59
33	SE-050081	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL	m²	8087,50
34	SE-22020	CONFECCÃO E MONTAGEM DAS PLACAS DE CONCRETO PREMOLDADAS (100x10,50x0,05)M INCLUSIVE FIXAÇÃO CONFORME DETALHE ESPECIFICO	m²	729,00
<b>4.0 TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				
<b>4.1 ENTRADA DA LAGOA ANAERÓBIA</b>				
411	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE P CAT EXECUTADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 150m	m³	33,24
412	SI-74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	33,07
413	SI-00009820+SI-73840/005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FFP* PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250 MM	m	4155
414	SI-8427	CONCRETO ARMADO FCK = 5 MPa, PREPARO C/ BETONEIRA INCLUI LANÇAMENTO	m³	125
<b>4.2 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DA LAGOA ANAERÓBIA-FACULTATIVA</b>				
421	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE P CAT EXECUTADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 150m	m³	42,72
422	SI-74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	42,50
423	SI-00009820+SI-73840/005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FFP* PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250 MM	m	1100
424	SI-8427	CONCRETO ARMADO FCK = 5 MPa, PREPARO C/ BETONEIRA INCLUI LANÇAMENTO	m³	2,25
<b>4.3 TUBULAÇÕES DE LIGAÇÃO DA LAGOA FACULTATIVA-MATURAÇÃO</b>				
431	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE P CAT EXECUTADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 150m	m³	4128
432	SI-74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	40,94
433	SI-00009820+SI-73840/005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FFP* PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250 MM	m	1100
434	SI-8427	CONCRETO ARMADO FCK = 5 MPa, PREPARO C/ BETONEIRA INCLUI LANÇAMENTO	m³	2,25
<b>4.4 SAÍDA DA LAGOA DE MATURAÇÃO</b>				
441	SE-100310	CAIXA DE PASSAGEM/ RECEPTOR EM ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECÃO INTERNA 120 X 120 m, h = 130 m (CP TIPO IV / CR TIPO IV) DP 1003-0102	un	6,00
<b>4.5 TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				
451	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE P CAT EXECUTADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 150m	m³	105,10
452	SI-74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	99,75
453	SI-00009820+SI-73840/005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE FFP* PRFV P/ ESGOTO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250 MM	m	229,50
<b>5.0 DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS</b>				
51	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE P CAT EXECUTADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 150m	m³	89,35
52	SI-74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	9,32
53	SI-73882/003	MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400MM	m	745,50

Engenheiro Civil  
 CREA/MA 1478  
 CREA/MA 1478

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*



FLS Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº TP 002/22  
 Nº BMCA 2 357  
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Santa Inés**  
 Avenida Luiz Muniz, 1005, Centro  
 Santa Inés-MA, Cep: 65300-000  
 Fone: (098) 3653-1391

ORÇAMA  
 AVENGAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 93702/15 Fis. 01 A 10

CNPJ: 06.198.949/0001-24

*Santos*  
**Santos Pacheco Lima Junior**  
 Agente Administrativo  
 CRBA - MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INDIVIDUAL / CONSTRUÇÃO CIVIL  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÉS - MA  
 LOCAL: SEDE

**OBRA: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>6.0</b>		<b>PROTEÇÃO DO TALUDE</b>		
6.1	SI-74236/001	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	3.984,25
<b>7.0</b>		<b>URBANIZAÇÃO</b>		
7.1	SI-7442/003	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 2M. CRAVADOS 0,5M. COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO NºM CLASSE 250 - FORNEC E COLOC	m	900,00
7.2	SE-80507	PORTÃO PARA PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01FOLHA, COM VEDAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO GUARNIÇÕES E FERRAGENS, COM LARGURA ATÉ 1,50 m (DP 805-0103)	m²	2,20
7.3	PM	PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO D=8,00 A 9,00 CM L=6,00 M - FORNECIMENTO	un	260,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**SANTA INÉS (MA), 25 DE AGOSTO DE 2014**

*Jose de Ribamar Costa Alves*  
 DIRETOR MUNICIPAL

Jose Benedito Pereira Franco  
*Jose Benedito Pereira Franco*  
 Engenheiro Civil - CREA-MA/1104881791

*[Signature]*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MA/4478  
 CREA/MA/2042

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*